
STAPRING Projekt s.r.o ,PIARISTICKÁ 2, 949 24  NITRA 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZAČNÝ PROJEKT 
 
A / SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
B/ SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 
PD 33b.j.- bl.C307 DIELY III. , Tokajská , NITRA 
 
 
 
 
Objednávateľ: 
Mesto Nitra 
 
 
 
 
Spracovateľ dokumentácie: 
Stapring Projekt s.r.o , Nitra 
 
 
 
 
12/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentácia realizačného projektu 
PD 33b.j. – bi. C307 DIELY III. 

 2 

 
OBSAH 
A/ 1-SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 
1.TEXTOVÁ ČASŤ 4 
1.1.Identifikačné údaje stavby a objednávateľa 4 
1.2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a budúcu prevádzku 4 
1.3.Prehľad východiskových podkladov 4 
1.4. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 4 
1.5.Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 5 
1.6. Prehľad prevádzkovateľov 5 
1.7. Lehota výstavby v mesiacoch 5 
1.8. Termín začatia a dokončenia stavby 5 
1.9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní stavby do prevádzky 5 
1.10. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 5 
1.11. Svetlotechnické posúdenie navrhovaného riešenia 6 
1.12. Posúdenie navrhovaného riešenia v zmysle ustanovenia zákona č. 443/2010 6 
1.13 Celkové dosiahnuté plošné a ekonomické ukazatele 6 
1.14. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a na súvisiace investície 7 
1.15. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 7 
1.16. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 7 
B/ 2- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 8 
2.1.ÚZEMIE VÝSTAVBY A ARCHITEKTONICKÁ A TECHNICKÁ KONCEPCIA STAVBY 8 
2.1.1 Širšie vzťahy 8 
2.1.2 Vymedzenie riešeného územia 8 
2.1.3. Stavebno-technické podmienky vymedzeného územia 8 
2.1.4 Požiadavky na urbanistické riešenie 8 
2.1.5. Pripojenie na dopravné siete 8 
2.1.6. Požiadavky na požiarnu ochranu stavby 8 
2.1.7. Odpadové hospodárstvo 10 
2.1.8. Výťahy 11 
3. ARCHITEKTONICKÉ , PRIESTOROVÉ , DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 12 
4.VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE A ÚPRAVA ZELENÝCH PLÔCH 12 
4.1 Hrubá terénna úprava 12 
4.2. Dopravné riešenie 12 
4.3. Sadové úpravy a detské ihriská 13 
4.3.1 Sadové úpravy 13 
4.3.2 Detské ihriská 14 
5. TECHNICKÉ VYBANIE OBJEKTU A NAPOJENIE NA INŽINIERSKÉ SIETE 16 
5.1 TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 16 
5.1.1. Zdravotechnika 16 
5.1.2. Vykurovanie 18 
5.1.3. Vzduchotechnika 18 
5.1.4. Elektroinštalácia 21 
5.2  NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE 25 
5.2.1.Vodovodná prípojka   25 
5.2.2. Kanalizačná prípojka 25 
5.2.2.1. ORL kanalizácia  26 
5.2.3. Vonkajšia elektrina 27 
5.2.4. Verejné osvetlenie 29 
5.2.5 Zásobovanie teplom 29 
5.2.6. Napojenie na  vonkajší slaboprúd 31 
6.  ORGANIZÁCIA   VÝSTAVBY 31 
 
 
 



Dokumentácia realizačného projektu 
PD 33b.j. – bi. C307 DIELY III. 

 3 

 
 
 
NA  DOKUMENTÁCII SPOLUPRACOVALI: 
 
 
 
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:   ING. EVA TORIŠKOVÁ 0914 790 777 eva.toriskova@stapring.sk 
 
STAVEBNÉ RIEŠENIE.   ING. EVA TORIŠKOVÁ 0914 790 777 eva.toriskova@stapring.sk 
 
STATICKÉ RIEŠENIE:   ING. MILAN VAŇUŠ 0903 753 371 vanusm@svd.sk  
 
ZDRAVOTECHNIKA   ING.  JÁN KANIANSKÝ  0904 694 950 jankaniansky@gmail.com 
 
     ING. IVAN PALFFY 0905 513 304 ipalffy@centrum.sk 
 
VYKUROVANIE, TEPLOVOD.PRÍPOJKA ING. PETER VALENT 0908 064 832 vtch@nextra.sk 
 
ELEKTROINŠTALÁCIA +VO   ING. IVAN BELÁK  0905 583 986 ibelak@stonline.sk 
 
VZT     ING. MILOŠ BALÁŽIK 0905 465 740 projekcia@klima.sk 
 
SPEVNENÉ PLOCHA A KOMUNIKÁCIE ING. KAROL SLIVKANIČ 0905 936 729 slivkanick@stonline.sk 
 
SLABOPRÚD    ING. LADISLAV KAŽIMÍR 0948 531 914 ladislav.kazimir@gmail.com 
 
PROTIPOŽIARNÁ OCHRANA STAVIEB p. EVA OSTERTÁGOVÁ 0903 764 711 eva.ostertagova@satronet.sk 
 
PROJEKTOVÉ HODNOTENIE EN.NÁR. ING.SVETLANA BARTOŇOVÁ  0904 883 231 svetlana.bartonova@gmail.com 
 
PRÍPOJKY VODA, KANAL, ORL  ING.JANA VEREŠOVÁ 0902 468 027 veresova7@gmail.com 
 
SADOVÉ ÚPRAVY, DET.IHRISKÁ  ING.MICHAELA MEDERLYOVÁ  0905 571 540 atelier@parter.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentácia realizačného projektu 
PD 33b.j. – bi. C307 DIELY III. 

 4 

 
 

A/ 1-SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1.TEXTOVÁ ČASŤ 
 
1.1.Identifikačné údaje stavby a objednávateľa 
 
Stavba:    Nájomné byty  
Miesto:    MĆ Klokočina , Diely III. , Nitra 
Objednávateľ:   Mesto Nitra 
Projektant:   Stapring Projekt s.r.o.,  Piaristicka 2 Nitra 
Autor:    ing. arch. Jozef Hrozenský , PhD. 
 
1.2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a budúcu prevádzku 
 
. Stavebným zámerom je zrealizovať stavbu nájomných bytov  v lokalite Diely III v Mč. Klokočina v Nitre. 
 Nájomný dom je navrhnutý ako 6 podlažný zo zvýšeným 1NP , bez suterénu. V 1NPje  navrhovaná domova a technická 
vybavenosť domu a tri bytové jednotky 
  Rekapitulácia nárokov na vodu a energie 
 
Priem. den. potreba vody: Qp = q * n = 145 * 98 = 14 210 l/deň = 592 l/h=0,164 l/s 
     Max. den. potreba vody : Qm = Qp * kd = 14 210 *1,3=18 473 l/deň=770 l/hod = 0,21 l/s 
     Max. hod. potreba vody :  Qh = Qm * kh / 24= 18 473*2,1/24= 1 616 l/h = 0,45 l/s 
Ročná potreba vody :       Qroč= Qp * 365/1000 = 14 210 *365/1 000 = 5 187 m3/rok 
 
Potreba vody na hasenie požiarov sa zabezpečí jestvujúcimi podzemnými požiarnymi hydrantmi ,ktoré sa  teraz 
zrealizovali  v rámci výstavby   bytových domov  Nitra- Diely a  ktoré sú vzdialené od posudzovanej stavby do 80m   
v súlade s par. 8 odst. 9  vyhl. 699/2004     
Ročná potreba tepla je určená pri strednej teplote vonkajšieho vzduchu cez vyk. obdobie tzp=3,8oC, počtu dní 
vykurovacieho obdobia n=216 a prevádzkovej doby T=18 hod. 
                              QRUK = 117,0 MWh/rok 
 

Ročná potreba tepla pre ohrev TV                          QRTV = 88,2 MWh/rok 

                                  QR = QRUK + QRTV = 117,0 + 88,2 = 205,2 MWh/rok 
 
Ročná spotreba elektrickej energie: Pp * T * k = 131,79 * 2 190 * 0,7 = 202 034,07 kWh 
 
 
1.3.Prehľad východiskových podkladov 
 
Ako podklad pre spracovanie zadania stavby boli použité: 
-zameranie územia ing. Sabo , GEO-EKON s.r.o , Nitra 
-DUR –Stapring a.s. Nitra 
-snímka z katastrálnej mapy  
-požiadavky objednávateľa 
-tvaromiestná obhliadka 
 
1.4. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
 
Stavba nemá prevádzkové súbory. 
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: 
 

SO 01 – BYTOVÝ DOM 33b.j. - C307 



Dokumentácia realizačného projektu 
PD 33b.j. – bi. C307 DIELY III. 

 5 

SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 
SO 03 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 04 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 
SO 05 – ORL KANALIZÁCIA 
SO 06 - TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 07 – PRÍPOJKA NN A ÚPRAVA TRASY VEREJNÉHO EL.KÁBELOVÉHO ROZVODU NN 
SO 08 – VEREJNÉ OSVETLENIE 
SO 09 – SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 10 – DETSKÉ IHRISKÁ 
SO 11 – KONTAJNEROVÉ STOJISKO 
SO12 – PREKLÁDKA TELKOMUNIKAČNÉHO KÁBLA 

 
1.5.Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
V rámci prípravy staveniska bude kompletne odstránený jestvujúci novinový stánok s elektrickou NN prípojkou. 
Na juhozápadnom okraji parcely sa nachádza vzrastlá zeleň, táto bude odstránená a nahradená novou zeleňou podľa 
projektu sadových úprav. 
Počas výstavby bude nutné uvažovať s dočasným záberom verejných plôch pre potreby realizácie verejných častí 
inžinierskych sietí a prípadných prekládok. 
 
 
1.6. Prehľad prevádzkovateľov 
 
Stavbu bude prevádzkovať stavebník –mesto Nitra 
 
1.7. Lehota výstavby v mesiacoch 
 
Celková lehota výstavby 9 mesiacov 
 
1.8. Termín začatia a dokončenia stavby 
 
Termín začatia výstavby apríl 2017 
Termín ukončenia výstavby január 2018 
 
1.9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní stavby do prevádzky 
 
Stavba bude realizovaná ako jeden celok v jednej etape na nasledovných parcelách: 
 
Trvalý záber 

Parcela 
 

Obsah-objekty 
 

Plocha záberu 
M2 

425 Bytový dom 
Parkovisko 
 

1749 
 
 

559/7  
Parkovisko 

 
1687,3 

 
 
1.10. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
 
Navrhovaný zámer výstavby nájomných bytov nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zmysle prílohy 8 zákona je úžitková plocha bytov predpokladaného 
zámeru menšia ako 20 000 m2, a počet parkovísk je menší ako 100 parkovacích miest. 
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1.11. Svetlotechnické posúdenie navrhovaného riešenia 
 
Navrhovaná novostavba bytového domu na Tokajskéj ulici v Nitre –objket C307 , Diely III. , nieje v rozopre 
s požiadavkami STN 734301 preslnenie okolitých bytov. 
Navrhované byty majú navrhnuté vyhovujúce preslnenie podľa STN 734302 
Navrhovaný bytový dom nebude tieniť osvetľovacie otvory okolitých priestorov s dlhodobým pobytom ľudí vo väčšej 
miere ako dovoľujú požiadavky kritéria STN 73 0580-1 Zmena2 
Plánované obytné miestnosti majú navrhnuté denné osvetlenie vyhovujúce požiadavkám a kriériám STN 73 0580-2 
(Viď . Expertízne posúdenie preslnenia navrhovaných nájomných bytov a denného osvetlenia plánovaných obytných 
miestností  ).-prof. Hraška 
 
1.12. Posúdenie navrhovaného riešenia v zmysle ustanovenia zákona č. 443/2010 
 
Navrhované riešenie rešpektuje ustanovenia zákona č. 443/2010 zo dna 26.10.2010 o dotáciách  na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní. 
 
1.13 Celkové dosiahnuté plošné a ekonomické ukazatele 
 
 zastavaná plocha objektom 1. NP                 424,48 m2  
 počet nadzemných podlaží     6NP 
 Počet bytov                     33 bj 
 Počet obyvateľov      98 obyv 
 Podlažná plocha bytov     1802,146 m2 
 Priemerna plocha bytu     54,610 m2 
 Podlahova plocha bytového domu        2245,98 m2 
 Podiel podlahovej plochy bytov 
 k podlahovej ploche bytového domu    85,00 %  
 Obostavaný priestor      7725,536 m3 
 

 m2  
PLOCHA RIEŠENÉHO  ÚZEMIA 3820  

   
BILANCIA PLÔCH UZEMIA  M.J. P.MJ 
   

PLOCHA m2 3636,3 
   

ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTOM m2 424,48 
PLOCHA SPEVNENÝCH PLÔCH m2 1472,20 

PLOCHA ZELENE m2 1739,62 
ZASTAVANA PLOCHA VŠETKÝCH PODLAŽÍ m2 2546,88 
   

   
POČET BYTOV byt 33 

   
z toho   
1 IZB. byt 12 (36%) 

2 IZB byt 21 (64%) 
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CELKOVA PODLAHOVA PLOCHA BYTOV m2 1802,146 
PRIEMERNA PLOCHA  BYTU m2/byt 54,610 

PLOCHA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV M2 443,802 
PODLAHOVA PLOCHA BUDOVY M2 2245,98 

% PODIEL PODLAHOVAJ PLOCHY BYTOV % 85 % 
   

   
POČET OBYVATEĽOV obyv. 98 
   

POČET PARKOVACÍCH MIEST -POTREBA miesto 40 
POČET PARKOVACÍCH MIEST -NÁVRH miesto 49 

z toho   
na teréne miesto 49 
   

   
   
PLOCHA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI m2 0 

 
 
1.14. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a na súvisiace investície 
 
Stavba môže byť realizovaná samostatne . Súčasťou výstavby  je aj  prípravu územia. 
 
1.15. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
Užívateľom a prevádkovateľom bude  Mesto  Nitra 
 
1.16. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 
 
V zmysle požiadaviek investora je uvažovaná dĺžka výstavby nasledovná: 
Celková lehota výstavby   9 mesiacov 
Termín začatia výstavby   jún 2020 
Termín ukončenia výstavby  február 2021 
 
Celkové náklady stavby budú presne vyčíslené v  položkovitom rozpočte realizačného projektu.  
Spôsob realizácie :Investor na základe výberového konania určí stavebnú firmu, ktorá bude stavbu realizovať 
a zabezpečí stavebný dozor 
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B/ 2- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
2.1.ÚZEMIE VÝSTAVBY A ARCHITEKTONICKÁ A TECHNICKÁ KONCEPCIA STAVBY 
 
2.1.1 Širšie vzťahy 
 
Predmetné územie sa nachádza v juhozápadnej časti mesta v lokalite Diely . 
 
2.1.2 Vymedzenie riešeného územia 
 
Obytný súbor Diely III v Nitre, riešené územie sa nachádza v juhozápadnej časti mesta   a je ohraničený nasledovne: 
-z východu Kmeťovou ulicou, z juhu obytnými domami a jestvujúcim oporným múrom, zo západu sú hranicou bytové 
domy a ul. Viničky s hranicou oporného múru, zo  severu  hranicou pozemku vodárenského zariadenia. 
Riešené územie je na pozemkoch: 
p.č. 425/78, 559/7 k.ú. Mlynárce 
Charakter pozemku je mierne svahovitý, bez  vzrastlých stromov a krovín. V súčasnosti je pozemok zatrávnený, 
neudržiavaný, bez znakov sadárskych úprav a je voľný. 
 
2.1.3. Stavebno-technické podmienky vymedzeného územia 
 
Pozemok pre výstavbu nájomných bytov je v tvare „L“ na rovine. Umiestnenie bytového domu sa javí najvhodnejšie vo 
východnom nároží. Bytový domy je navrhnutý ako bodový , rohový v tvare „L“ . 
Vstup do bytového domu je  z Tokajskej ulice  
 
2.1.4 Požiadavky na urbanistické riešenie 
 
Požiadavkou je vyriešenie bezkolíznej prevádzky v území a jeho optimálne funkčne a hmotovo - priestorové členenie 
v kontexte s riešením zelene na priľahlých nezastavaných plochách. 
Riešené územie sa nachádza  v Nitre- MČ Klokočina v časti Diely III na Tokajskej ulici. 
Výstavba nájomných bytov sa uvažuje na pozemku p.č. 425/12 , 425/62, 560/9. 
V priamej náväznosti na predmetne pozemky sa nachádza trojpodlažný objekt , ktorý slúži pre sociálne bývanie. 
Charakter pozemku je mierne svahovitý, bez  vzrastlých stromov a krovín. V súčasnosti je pozemok zatrávnený, 
neudržiavaný, bez znakov sadárskych úprav a je voľný. 
 
2.1.5. Pripojenie na dopravné siete 
 
Prístup  je navrhovaný z Tokajskej ulice  .  Obslužná komunikácia k bytovému domom je napojená na túto prístupovú 
komunikáciu. 
  
2.1.6. Požiadavky na požiarnu ochranu stavby 
 
Technická správa je vypracovaná v znení zákona č:314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb,v znení vyhl. MV SR č.:121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov. 
K zábraneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku  musia byť objekty navrhnuté tak, aby: 
a/splňali bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom  ohrozenej stavby poprípade jeho časti na voľné 
priestranstvo ,  alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
b/bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi  vnútri stavby, 
c/bránili šíreniu požiaru mimo stavbu, 
d/umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a  záchranných prácach. 
Splnenie uvedených požiadavok je preukázané projektovým  riešením, ktoré zahrňuje najmä: 
-rozdelenie stavby na požiarne úseky 
-určenie požiarneho rizika 
-určenie požiadavok na konštrukcie stavby 
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-zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat 
-určenie požiadavok na únikové cesty 
-určenie odstupových vzdialeností 
-určenie požiarnobezpečnostných opatrení 
-určenie zariadení na protipožiarny zásah 
 
Technická správa z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb  spracováva  novostavbu bytového domu v meste Nitra, 
na Tokajskej ulici . 
Stavba bytového domu je navrhnutá so šiestimi   nadzemnými nadzemnými podlažiami ,bez podzmeného podlažia. 
Na I.N.P. sa umiestni miestnosť elektromerne,domovej vybavenosti, miestnosť DOS , vstupný priestor  a tri bytové 
jednotky , na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú len bytové jednotky.Na II až VI.N.P. sa umiestni  po šesť  
bytových jednotiek. 
 
Stavebné konštrukcie: 
Stavba  sa založi na plošných základoch v kombinácii s základové dosky . 
Trieda betónu je určená v statickej časti PD. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Tvoria oceľobetónové steny  v kombinácii s murovanými stenami z tehál Porotherm , vnútorné steny a priečky z tehál 
priečkoviek Porotherm ,t.j. jedná sa o kombinovaný nosný systém t.j. pozdĺžne a priečne nosné steny. 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Tvoria monolitické železobetónové dosky hr.180 mm. Ďalej sú to preklady, prievlaky. 
Okná  plastové, vnútorné dvere drevenné.Vstupná stena je presklenná hliníková. 
Schodiskové podesty a medzipodesty sú navrhnuté z monolitického oceľobetónu, s uložením do nosných schodiskových 
stien. 
Schodiskové ramená sú prefabrikované, oceľobetónové, oddelené od schodiskových stien a uložené na schodiskové 
medzipodesty a podesty . 
Strecha objektu je navrhnutá plochá, jednoplášťová, s vnútornými strešnými vtokmi. 
Výťahovú šachtu tvorí samostatný samonosný tubus, tvorený oceľobetónovými plnostennými dielcami. 
Steny šachty sú hrúbky 150mm, od ostatných zvislých a vodorovných konštrukcií objektu sú oddelené vzduchovou 
medzerou hrúbky 30mm. 
Pri zatepľovaní sa použijú materiály  ,ktoré majú triedu reakcie na oheň A1  alebo A2, s1, do. 
 
ČASŤ Protipožiarnej bezpečnosti stavieb: 
PD z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb je vypracovaná v zmysle vyhl. 94/2004 Z.z. a STN 920201-4 . 
Z  hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb je stavba delená na požiarne úseky je v zmysle prílohy 1 bod 4a,4b/3,6  
vyhl. 94/2004 : 
 
N1.1  až N1.3  –   každá bytová jednotka  na I.n.P. 
N1.4,N1.8        –   domová vybavenosť  
N1.5                 –   elektromerňa  
N1.6                 -    miestnosť upratovačky 
N1.7                 –   miestnosť DOS 
N1.9/N6           –    inštalačné šachty   
N1.10/N6          -   chránená úniková cesta typu „A“ 
 
N2.1 až  N2.6  –  každá bytová jednotka na II.N.P. 
N2.7                  -  čiastočne hránená úniková cesta  
 
N3.1 až  N3.6  –  každá bytová jednotka na III.N.P. 
N3.7                  -  čiastočne  chránená úniková cesta 
 
N4.1 až  N4.6  –  každá bytová jednotka na IV.N.P. 
N4.7                  -  čiastočne chránená úniková cesta 
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N5.1 až N5.6   –  každá bytová jednotka na V.N.P. 
N5.7                  -  čiastočne chránená úniková cesta 
 
N6.1 až N6.6   –  každá bytová jednotka na VI.N.P. 
N6.7                  -  čiastočne chránená úniková cesta 
 
Konštrukčný celok celej stavby je posudzovaný ako nehorľavý v  zmysle čl. 2.6.2 STN 920201-2  . 
Stavba je posudzovaná  s nadzemnými podlažiami  od I.N.P.v zmysle par.  7 odst.1 vyhl. 94/2004,nakoľko podlaha PÚ 
nie je nižšie  ako 1,5m pod upraveným terénom vo vzdialenosti 3m od stavby. 
Obidve podzemné podlažia sa nachádzajú na kóte nižšiej jako 1,5m pod upraveným terénom vo vzdialenosti 3m od 
stavby  a teda sú posúdené ako podzemné podlažia. 
Požiarna výška stavby je stanovená v zmysle čl. 2.2.6 STN  920201-2 h =14,00m  a je meraná od podlahy prvého 
nadzemného  požiarneho podlažia po podlahu posledného nadzemného požiarneho podlažia.  
Požiarne riziko stavby je určené v zmysle par. 33 odst.1 vyhl.  94/2004 výpočtovým požiarnym zaťažením, ktoré je 
závislé: 
- priemernom požiarnom zaťažení, 
- súčiniteľa horľavých látok, 
- súčiniteľa odvetrania. 
 
Na základe nižšie uvedenej výpočtovej časti sú požiadavky na požiarno deliace, nosné konštrukcie stavby: v  
nadzemných podlažiach ako aj v podzemných podlažiach - II.SPB. 
Na nižšom podlaží na I.N.P.sa nachádzajú dva PÚ so SPB –I. ale vzhľadom k tomu, že požiarna odolnosť nosných 
konštrukcii na nižšom podlaží nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcii na 
vyšších podlažiach sú požiadavky na nosné konštrukcie aj na týchto požiarnych úsekoch stanovené pre vyšší SPB-III. 
V súlade s požiadavkou par.38 odst.4 vyhl. 94/2004. 
Pri koluadácii dodávateľ resp. investor stavby preukáže  vlastnosti, vrátane požiarno technických vlastností použitých  
materiálov a prvkov podľa zákona NR SR č: 133/2013 Z.z.  
 
1.Požiarno deliace konštrukcie - požiarne steny a stropy: 
pre II.SPB 
1b) Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach   45 min. 
1c) Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       30 min. 
Viď. Samostatný elaborát PO. B1 
 
2.1.7. Odpadové hospodárstvo 
 
Tvorba odpadu 
Pri činnosti bytového domu vznikne tento druh odpadu : 
Komunálny odpad z domácností 
Komunálny odpad tvorí bežný domový odpad.  
Vznikajúci odpad zatrieďujeme podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 
Číslo skupiny :  20  Komunálne odpady (odpady z domácnosti a podobné odpady  
   z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo     
 separovaného zberu 
Číslo podskupiny : 20 03 00 Iné komunálne odpady 
Druh odpadu  20 03 01 zmesový komunálny odpad 
Kategória odpadu O  ostatné odpady 
 
Denná produkcia komunálneho odpadu : 
1.1. Účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha 
 
Denná produkcia komunálneho odpadu : 
98  obyvateľov x 1,5 kg/deň    147 kg/deň 
 
Týždenná produkcia odpadu : 
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 147 kg/deň x 7 dní    1029kg/týždeň 
 
Ročná produkcia odpadu : 
 365 dní x 147kg/deň   530655 kg = 53,65 t/rok 
Pre uvedené množstvo bude k dispozícii : 
a/ pre komunálny odpad : 

- 2 ks kontajnerov obsahu 1100 litrov 
Výpočet objemu produkovaného komunálneho odpadu: 
- počet obyvateľov :  98 
- na 30 obyvateľov 1ks nádoba 1100l pri vývoze 1x týždenne 
- 98 obyv. / 30obyv.= 3,26 nádob   
 - vývoz dvakrát týždenne : 3,26 nadob./ 2xodvoz= 1,6 nádob =2nádoby 
Kapacita kontajnerov pre domový odpad vyhovuje pre odvoz TKO  2x za týždeň. 
Plocha stojiska pre 2ks  nádob : 5,7  m2 x 2 = 11,4m2 
 
1.2. Architektonické riešenie 
 
Objekty pre uskladnenie komunálneho odpadu sú umiestnené na okraji vnútornej komunikácie v úrovni plochy cesty pre 
každý blok jeden, kde môže byť umiestnené  
6-2 ks kontajnerov o 1100l. 
 Architektonické riešenie vychádza z návrhu začlenenia nádob TKO do urbanistického parteru bytových domov. 
Navrhujeme riešenie múrikom do v=1500 mm s jedným vstupom a výstupom z pohľadového betónu z murovacích 
tvárnic MACLIT s vyšpárovaným povrchom v sivej farbe kameňa. . 
Prekrytie vymedzeného priestoru je ľahkou strieškou z oceľovej nosnej konštrukcie v tvare oblúka a polykarbonátovej 
homogénnej  dosky LEXAN.   
 
Objekt  je založený na betónových pásoch pod murovanými stenami. 
Pred vykonaním zemných prác je potrebné v dostatočnom predstihu overiť konkrétne skutočnosti o možnej existencii 
podzemných vedení na predmetných parcelách  u príslušných správcov sietí a podľa potreby tieto IS vytýčiť.  
 
1.3.Stavebné riešenie 
Výkopy   
sa  prevedú  do hĺbky podľa grafickej časti PD. Ťažiteľnosť zeminy  pre výkopové práce  je zaradená do  tr.3 . 
Základy 
základové pásy z prostého betónu C16/20 
Zvislé konštrukcie  
murovacie betónové  tvárníce z  pohľadového štiepaného betónu MACLIT s vyšpárovaným povrchom. V dutinách sú 
tvárnice vystužené oceľou, prepojovacou výstužou sú prepojené na základovú konštrukciu.  
Strešná konštrukcia 
Z oceľových tenkostenných profilov upravených do tvaru oblúka na dvoch oceľových nosných vodorovných trámoch . 
Trámy sú uložené na 4  stĺpikoch. Strešný plášť je z polykarbonátovej plnej homogénnej dosky LEXAN hr.8mm 
z priesvitného  material čírej farby.  Zasklenie platňami lexan by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby. 
Platne lexan sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany; 
označenie je na ochrannej fólii. 
Pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky 
Platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm. 
Utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu. 
Pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť. 
Platne lexan, sa ukladajú tak, aby kanáliky boli v smere - - spádnice. pred samotnou inštaláciou treba z kanálikov 
stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na hornej i dolnej strane platňu uzatvoriť tesniacou páskou. 
 
2.1.9. Výťahy 
 
V   bytovom dome je navrhovaný osobný výťah pre 8 osôb s použitím pre TP ako bezbariérový.  
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3. ARCHITEKTONICKÉ , PRIESTOROVÉ , DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
Architektonické riešenie 
Architektonické a výtvarné riešenie  vychádza z podmienok  pre výstavbu  v tomto území pri zohľadnení architektonickej 
a estetickej úrovne architektúry funkčne navrhovaného objektu. Architektonické a výtvarne riešenie je koncipované tak, 
aby objekt vo svojich hlavných objemoch bol členené s balkónmi a loggiami a vytváral 
tak typickú architektúru bytového domu. 
 
Konštrukčné riešenie 
Zvislé nosné konštrukcie bytového domu tvoria monolitické, železobetónové steny hr.170 mm, priečny či kombinovaný 
nosný systém v osovej vzdialenosti  nosných stien 3, 3.3, 3.75, 4.5 a 7.5 m a pozdĺžne  steny – chodbový trakt, uložené 
na základovej doske. Obvodový plášť tvoria monolitické, železobetónové steny so zateplením a murované steny  medzi 
stropnými doskami so zateplením. 
Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové, spojité stropné dosky hr.180 mm,  ďalej preklady  a konzolové 
železobetónové nosníky. Dosky sú uložené na priečne steny a na obvodové nosné železobetónové steny- obvodový 
plášť. Murovaný obvodový plášť je počítaný ako nenosný. 
Schodisko Je dvojramenné. Nosnú konštrukciu tvorí monolitická, železobetónová doska hr.180 mm ,uložená na stropnú 
konštrukciu a medzipodestu. Medzipodesty sú uložené na zvislé nosné, železobetónové  steny. Vnútri , v zrkadle  
prebieha  výťahová šachta, oddilatovaná od stropných konštrukcii a osadená- ukotvená do základovej dosky. 
 
Základy 
Podľa IGHP v hĺbke do 1.7 m  pod  RT  sú neúnosné navážky. Pod nimi sú pevné, svetlohnedé íly s ojedin.  konkréciami 
CaCO3, hlbšie sú íly so strednou a vysokou plasticitou tuhej a pevnej konzistencie. V hĺbke 7.5m pod RT sú piesčité íly 
pevnej konzistencie. Nakoľko je objekt bez suterénu, navrhujem založenie objektu na  vŕtaných pilótach profil 600 mm, 
dĺžky 7.5m a 6m Nad pilótami prebiehajú železobetónová trámy a doska hr. 200 mm. Na betónovanie  základovej dosky  
a trámov použiť betón C25/30 XC2 ,  oceľ 10505 a KARI  sieť. Na pilóty betón C25/30 a výstužné koše z ocele 10505. 
Na stropné  a stenové nosné konštrukcie použiť betón C30/37, XC1, oceľ 10505.  
 
Konštrukční a svetlé výšky podlaží 
KV -1.-6. NP     Svetlá výška   2,80 m 
SV -1.-6. NP     Svetlá výška   2,54 m 
 
4.VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE A ÚPRAVA ZELENÝCH PLÔCH 
 
4.1 Hrubá terénna úprava 
 
V rámci výstavby sa navrhuje na stavenisku zobratie ornice a vytvorenie plôch pre založenie bytového domu 
a spevnených plôch. Zásada pri vytvorení plôch je zjednodušiť zemné práce pri terénnych úpravách a navrhnúť zemné 
práce tak, aby sa predišlo viacnásobnou manipuláciou so zeminou  
 
4.2. Dopravné riešenie 
 
Navrhuje sa dopravná obsluha objektu C307. Bytový dom sa nachádza v priestore medzi miestnými komunikáciami 
Viničky – Jarabinová ulica – Tokajská ulica.  
Pre dopravnú obsluhu a statickú dopravu sa navrhujú tri parkoviská:  
-Parkovisko č.1 
-Parkovisko č.2 
-Parkovisko č.3 
Parkovisko č.1 rieši zároveň dopravnú obsluhu objektu 33.b.j. C307. 
Parkovisko č.1 a pre parkovisko č.3 sa navrhuje nový vjazd na Tokajskú ul. 
 
 Návrh funkčnej triedy komunikačného systému 
Existujúca miestna komunikácia Tokajská ulica je funkčne triedy C3 – miestná komunikácia obslužá s funkciou obslužou 
prístupovou , mieste vjazdu vybudovaná v kategórií MO 8,0/30 
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Návrh statickej dopravy 
Navrhujú sa odstavné státia s kolmýmradením vozidiel. Odstavné státia pére osobné automobily sú priestorovo 
usporiadané podľa STN 736056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel , prílohy č.4 , č.14 
Parkovisko č.1 – počet navrhovaných státí na teréne je 21 odstavných miest 
Parkovisko č.2 – počet navrhovaných státí na teréne je 10 odstavných miest 
Parkovisko č.3 – počet navrhovaných státí na teréne je 18 odstavných miest 
Spolu navrhnutých 49 odstavných miest 
Požiadavka nnastatickú dopravu je 40 odstavných miest. Potreba odstavných státi je pokrytá. 
 
 Pešie komunikácie 
Pešia komunikácia pre pešiu obsluhu bytového domu C307 sa pripája na jestvujúci chodník pozdĺž MK Viničky. 
 Pešie komunikácie sú navrhnuté v šírkach v zmysle STN 736110. Chodník pozdĺž parkoviska č.2 je navrjnutý v šírke 
1,45 m až 1,6m v závislosti os polohy. Chodník pozdĺž parkoviaka č.1 , ktorý tvorí zárovaň prístupový chodník k bl.C 307 
je navrhnutý v šírke 2,00m 
 
4.3. Sadové úpravy a detské ihriská 
4.3.1 Sadové úpravy 

realizácia sadovníckych úprav vyžaduje ako prvé: 
 
1PRÍPRAVA STAVBY  

      C 307  
jestvujúce  lipy  / TÍLIA CORDATA v počte 4 ks presadíme na nové , vytýčené miesto podľa výkresu č.2. 
mladé stromy budeme presadzovať mechanizmom / WERMER / a to tak, že najskôr urobíme vyhĺbenie jamy pre 
presadzované stromy a následne jeden strom po druhom presadíme priamo do vopred vyhĺbenej jamy. Jamu vopred 
naplníme vodou a následne po uložení a ukotvení stromu prevedieme zásyp, vytvoríme závlahovú jamu, osadíme 
ochrannú manžetu . Okolo stromu vytvoríme závlahovú misu , kmeň obalíme jutovým pásom ako ochranu pred 
vysušovaním kmeňa slnkom, okolo pätky kmeňa osadíme ochrannú manžetu až po ukončení stavby a odstránení 
debnenia! 
odporúčam presadenie pred začatím stavby, je možné celoročne /zimné mesiace sú výhodné/ , okrem mesiacov VII-VIII, 
potreba zabezpečiť dodávku vody, previesť ochranu stromov debnením / kmeňa alebo na šírku koruny/ , STN 83 70 10  
počet presadených stromov : 4ks 
Pri zabezpečení dostatočného  množstva vody, dobrej organizácii práce , je možné previesť presadbu aj počas 
vegetačného obdobia, okrem dní s vysokou teplotou /nad 20°C/. Túto prácu zabezpečuje len odborne spôsobilá firma, 
ktorá dáva na prevedenie záruku, má potrebný mechanizmus /WERMER/ určený k presádzaniu odrastených drevín 
 jednoduché prevedenie ochrany kmeňa stromu   
 
       C 406 parkovisko 3 
pred začatím prác odstránime nevhodný porast vegetačných prvkov podľa výkresu č 01. Takmer všetky vegetačné prvky 
sú výmladky,  alebo samovoľne vyrastajúce porasty, rudeálne porasty. Jestvujúce jedince sú často plodové ovocné 
dreviny/ čerešňa, slivka, jabloň, hruška, orech kráľovský/  na ktoré sa nevzťahuje žiadosť k povoleniu k výrubu. Na danej 
lokalite bude odstránený mechanický odpad, terén bude upravený podľa podkladov návrhu spevnených plôch. Na 
sadovnícke úpravy rátame s doplnením zeminy / preosievaná FLORAVITA / o hrúbke vrstvy min 5cm, do plôch pre 
zatrávnenie 
 

2. REALIZÁCIA STAVBY C _ 307 
 

 zemné práce : 
po ukončení HTÚ prevedieme obrobenie pôdy prekyprením / rozrušenie stavbou zhutnené plochy, terén upravíme a 
prevedieme navážku vhodnej zeminy/ preosievaná floravita/ o min hrúbke vrstvy 5cm celoplošne, okrem kruhu pre DI , 
svahov pre Ekoraster /eko1 a eko2/. 

floravita m2 hr 0,05 
 trávniky 624   
 záhony 135,5   
  759,5 40m3 
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 príprava výsadieb: 

plošné úpravy v miestach výsadieb prevedieme tak, aby zemina nebola splavovaná do trávnikových plôch alebo na 
spevnené povrchy chodníkov, parkovísk. Založíme plochy pre záhony výsadieb riadnym prerýľovaním a uhrabaním, 
odstraňujeme mechanické odpady /kamene, stavebné zvyšky a pod../ 
následne prevedieme výsadbu určených druhov rastlín, ak je v návrhu, mulčujeme kôrovinovou drťou alebo štiepkami o 
hr vrstvy min 8cm. 
vysadzujeme iba kontajnerovaný rastlinný materiál, dobre zapestovaný a rozkonárený, podľa príslušných definovaných 
parametrov. 

 výsadby: 
vysadíme podľa výkresu č.2, v spone a počtu ako je schéma. Zabezpečíme dostatok vody pre zálievku /20l/ker/ 50l 
/strom/ do výsadbovej jamy. 

   
parametre ks ochranná manžeta 

 
koly stabilizačné 

acer campestre elsrijk 12/14,km 180 3ks 6ks 
  

9ks 
 syringa chinensis 

 
50/60 3ks 

     Trvalky a traviny  
 

Kont 1l 197ks 
     kríky nízké  

 
30/40 176+64ks 

     Kríky na živé ploty  
 

60/80 155ks 
      

 osadenie Ekoraster E/50 
pre osadenie urobíme odkopávku 0,38cm,na urovnaný povrch rozprestrieme štrkodrvu, potom  položíme separačnú 
textíliu, položíme Ekoraster do štrkopiekového podložia a nakoniec zasypeme kamenivom, zhutníme .Nakoľko plochy sú 
ohraničené obrubníkmi spevnených plôch, v našom prípade aj palisády  nie je potrebná okrajová lišta  
týmto povrchom upravuje úzký pás popri dome slúžiaci súčasne ako prechod do trávnatej plochy a malé plochy 
svahovité, medzi parkoviskami a chodníkom 
farba rasteru : zelená  
plocha je pochôdzna   
 

3. VEGETAČNÉ PRVKY  
 
Výsadbu realizuje odborná sadovnícka firma, ktorá zabezpečí výber a dodanie kvalitného sadovníckeho materiálu 
o potrebných definovaný parametroch. Spoľahlivo zrealizuje terénne úpravy a odborne prevedie výsadby všetkých 
rastlín, zrealizuje práce podľa PD. 
Pri výsadbe stromov bude dodržaná technológia pri presadbe a výsadbe , so zaliatím do výkopovej jamy – min 50l 
strom. U každej drevine / stromu  listnatého / budú osadené min dva drevené koly, frézované, dlhé tak, aby po osadení 
zasahovali až do koruny stromu, aby nedošlo k jej vylomení vetrom. 
Kotvenie bude prevedené tak, aby stromy boli stabilizované proti vetru = osadenie z náveternej strany  . Koly ostávajú  
po dobu minimálne dva roky, pri zemi bude každý kmeň listnatého stromu , rastúci v ploche trávnika , obalený ochranou 
páskou širokou 30cm proti mechanickému poškodeniu kmeňa  pri kosení. 
Pri výsadbe kríkov a trvaliek  bude prevedená odborná  príprava záhonov a kvalita zemných prác. Kríky budú vysádzané 
len kontajnerované, bude zabezpečená voda pri výsadbe , v záhonoch namulčované štiepkami alebo krovinovým 
mulčom. Nebude použitá geotextília , ale hrúbka mulčovacej vrstvy bude 8-10 cm.  
Trávnaté plochy:  
 Pred zahájením konečných terénnych úprav , bude plocha po prejazdoch stavebnými mechanizmami prekyprená  , min 
do hĺbky 15cm. Následne bude prevedené zatrávnenie výsevom špeciálnou trávnou zmeskou , pre suché stanovište, v 
množstve 0,04kg/m2 
 
Detské ihriská 
 
návrh:  

 povrch gumený liaty /vode priepustný/ 
 zmena  rovinného prevedenia na mierne modelovaný ,farebné prevedenie 
 doplnenie interaktívnych prvkov 
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 doplnenie mobiliáru  /umelecky prevedená lavica exteriérová 
 minimalizácia údržby 
 takmer celoročné využitie  
 farebné prevedenie ladí s prírodou, zemité farby 
 nové prvky  atraktívne pre deti všetkých vekových kategórií 
 bezpečnosť 
 čistota 
 moderné prevedenie 
 Je až neuveriteľne všestranný. 
 uvedený navrhovaný materiál a prvky DI nevyžadujú žiadnu osobitnú bezpečnostnú normu, výstrahu či 

predpisy užívania. Prvky sú celoročne použiteľné, vyhovujú vekovej kategórii   
 
Liaty gumený povrch 
Liaty gumený povrch je jednoliaty, pórovitý materiál bez spojov vyrobený z granúl gumy a polyuretánového spojiva. 
Produkt sa priamo na mieste vymieša a rozleje na plochu, pričom ho možno naliať do ľubovoľného tvaru, a to buď do 
pripraveného základu alebo na asfalt s jemným štrkom či betón na danej ploche. Spodná vrstva sa vyrába z 
recyklovaných pneumatík. Vrchnú vrstvu tvoria jemnejšie granuly EPDM gumy, ktoré sú dostupné v mnohých žiarivých 
trvalých farbách. 
Rôzne hrúbky povrchového materiálu sa podrobili testovaniu v súlade s európskymi (EN) a americkými (ASTM) 
smernicami a podľa CHF (kritická výška pre pády) im bola určená hodnota 3 metrov, ktoré znamenajú maximálnu 
povolenú výšku pre prípad pádu na modernom ihrisku.  
Do seba zapadajúca štruktúra, ktorú tvoria veľké granuly gumy spodnej vrstvy (frakcia 12 mm) a jemné granuly vrchnej 
vrstvy spojené lepiacou silou špeciálneho organického spojiva, dodávajú povrchu nesmiernu silu a trvanlivosť. Liaty 
gumený povrch sa preto dá vybudovať priamo na základe z rozdrvených kameňov bez osobitnej asfaltovej alebo 
betónovej vrstvy, čo znamená výraznú úsporu nákladov. Nízke prvotné náklady, minimálna údržba a dlhodobá životnosť 
znamenajú nižšie celoživotné náklady. Rýchly odtok vody cez hrubú základnú vrstvu zabraňuje zamŕzaniu v zime.  
Liaty gumený povrch ponúka vynikajúcu odolnosť voči odreniu, šmýkaniu, ryhám a horeniu. 
Špecifikácie základovej konštrukcie 
V tejto časti uvádzame podstatné špecifikácie základovej konštrukcie:  
Existujúce tvrdé povrchy 
Liaty gumený povrch sa môže ukladať na väčšinu existujúcich tvrdých plôch z betónu, bitúmenového makadamu alebo 
asfaltu v dobrom stave. Za predpokladu, že povrch je pevný a rovný, zvyčajne sa dá upraviť na vhodnú základovú 
konštrukciu. Pozor! Dokončená povrchová úprava sa bude voľne odvodňovať, iba ak je existujúci tvrdý povrch porézny. 
V prípade, že sa na mieste nachádza vybavenie ihriska, najmä pohyblivé vybavenie, ako napr. hojdačky alebo kolotoče, 
zvyčajne sa musí udržiavať voľný priestor nad povrchom. To znamená, že sa musí nadvihnúť vybavenie alebo znížiť 
existujúci povrch, aby sa tam ponechal voľný priestor na uloženie Liateho gumového povrchu v potrebnej hrúbke.   
Nová konštrukcia 
Výhodou liateho gumeného povrchu je, že dokáže výrazne šetriť náklady, pretože jeho mimoriadne pevný povrch z 
poréznej gumy sa môže ukladať priamo na dynamickú (štrkovú) základovú vrstvu bez výrazných ďalších nákladov na 
upravenú  podkladovú konštrukčnú vrstvu. Podkladová konštrukčná vrstva je potrebná iba v prípade, že hrúbka gumy je 
20 mm, napr. na behom zaťažovaných miestach ihriska alebo pod nízko položeným vybavením ihriska. Lacnejšie však 
môže byť riešenie, že sa zvýši hrúbka gumy na 40 mm, aby nebolo treba vytvárať podkladovú konštrukčnú vrstvu. 
Základová vrstva 
Na vytvorenie základovej vrstvy by sa malo použiť kamenivo z triedeného štrku upraveného na konečnú hrúbku, aby 
vyhovovala podmienkam miesta. Hrúbka môže byť v rozmedzí od 100 mm až po bežnú maximálnu hrúbku 300 mm. 
Základová vrstva by sa mala položiť s  odchýlkami do 10 mm na miestach v okruhu 3 metrov. Táto špecifikácia platí pre 
základové vrstvy, na ktoré sa priamo položí liaty gumený povrch, ako aj pre podkladové konštrukčné vrstvy. 
Konštrukčná podkladová vrstva 
V prípade, že je potrebná konštrukčná podkladová vrstva (do 20 mm hrúbky liateho gumeného povrchu), odporúčame 
poréznu vrstvu z bitúmenového makadamu s otvorenou štruktúrou, aby sa povrch voľne odvodňoval. Môže sa položiť 
ako jedna vrstva s minimálnou kompaktnou hrúbkou 50 mm, pričom kamenivo bude mať menovitý priemer 10 mm. 
Alebo sa môžu položiť dve vrstvy. Najprv základná vrstva s minimálnou kompaktnou hrúbkou 40 mm, pričom kamenivo 
bude mať menovitý priemer 10 mm, na ktorú sa položí vrchná vrstva s minimálnou kompaktnou hrúbkou 20 mm, pričom 
kamenivo bude mať menovitý priemer 6 mm alebo 10 mm. Makadam by sa mal položiť s  odchýlkami do 8 mm na 
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miestach v okruhu 3 metrov. Na spevnenie plochy by sa mal použiť oceľový valec, ešte kým sú materiály opracovateľné. 
Spevňovať by sa malo, až kým valec nezanecháva žiadne stopy. Osobitná pozornosť sa musí venovať umiestneniu a 
štandardu všetkých spojov.  
Ak sa osobitne vyžaduje nepriepustný základ, vrchná vrstva by mala byť z hustého bitúmenového makadamu alebo za 
horúca upravovaného asfaltu. 
Konštrukčná povrchová vrstva by sa mala dokončiť minimálne 14 dní pred pokládkou liateho gumeného povrchu.  
Podrobnosti o obvode 
Povrch sa bežne zabezpečuje lemovaním. Najbežnejšie sa používa hydraulicky stlačené prefabrikované betónové 
lemovanie, ale môže sa používať aj tlakom upravené drevené lemovanie, kocková dlažba, konštrukčné tehly alebo 
plasty. Lemovanie by sa malo vložiť do betónového základu a krajnice a nastaviť nad úroveň základovej konštrukcie o 
požadovanú hrúbku liateho gumeného povrchu a o výšku konštrukčnej podkladovej vrstvy. Mali by sa položiť do rovného 
riadku a v rovnakej výške a s povolenou odchýlkou pre konečnú povrchovú vrstvu. Ak sa liaty gumený povrch položí iba 
na časť existujúcej pevnej plochy, môže sa zapustiť po obvode, aby sa lepšie spájal a aby povrch tvoril na konci jemný 
spád a nie vyčnievajúci okraj.   
 

 Bezpečný povrch Playtop (liaty gumový povrch) je popredným povrchom v Európe určeným na používanie na 
detských ihriskách, materských školách, rekreačných športoviskách, pri vodných plochách a iných rekreačných 
areáloch. Je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko nebezpečných zranení u detí na detských ihriskách. Dnes 
je však používaný aj pod cvičebné zariadenie s možnosťou pádu (Street-Workout a pod.). Povrch Playtop je 
veľmi odolný a osvedčil sa aj ako všestranný povrch pre chodníky v golfových areáloch a na iných 
viacúčelových športoviskách. 

 Medzi jeho hlavné výhody patrí: 
 Je jedným z najbezpečnejších typov povrchov dostupných na trhu. 
 Je mimoriadne odolný a nákladovo efektívny. 
 Je použiteľný v každom počasí. 
 Nevyžaduje veľkú údržbu. 
 Je dostupný vo viac než 20 farbách. 
 Je odolný proti vandalstvu. 
 Rýchlo schne. 
 Je šetrný voči životnému prostrediu. 
 Možno ho profilovať do 3D tvarov. 
 Možno doň zapracovať detskú grafiku a motívy. 
 Je odolný proti odieraniu, šmykľavosti, vznieteniu a drobeniu a tvorbe prehĺbenín. 

 
5. TECHNICKÉ VYBANIE OBJEKTU A NAPOJENIE NA INŽINIERSKÉ SIETE 
 
5.1 TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 
5.1.1. Zdravotechnika 
Splašková kanalizácia : 
           Splaškové odpadové vody zo zariaďovacích predmetov z jednotlivých bytov sú zvedené cez projektované  
splaškové kanalizačné stupačky  do ležatej kanalizácie na 1.NP.  Na jednotlivých stupačkách sa osadia  čistiace T- kusy 
na 1.NP . 
Pripojovacie potrubie v jednotlivých bytoch  sa vyhotoví z HT potrubia. 
Jednotlivé stúpacie vetvy sú    riadne odvetrané až nad strechu objektu vetracou hlavicou, OV 100 ,na jednotlivých 
vetvách  vo výške l,0 m, nad podlahou l.NP musí byť osadená na potrubí čistiaca tvarovka  DN l00 mm. 
          Podľa STN EN 476 rúry , tvarovky a spoje musia odolať bez netesnosti  vnútornému hydrostatickému pretlaku a 
musia byť vhodné pre max. občasnú teplotu odpadových vôd 95 st. Celzia. Z tohto dôvodu navrhujem potrubie z HT rúr, 
resp. rúr zo zhodnými vlastnosťami  PE- HD rúr napr. Geberit. 
Celé potrubie musí byť zrealizované podľa montážnych predpisov výrobcu potrubia! 
      Z požiarneho hľadiska každý byt tvorí samostatný požiarny úsek- je nutné osadiť na stúpacie potrubie pri prechode 
cez jednotlivé stropy resp. aj cez steny jednotlivých požiarnych úsekov Protipožiarne manžety, pásky, tmely napr. 
HILTY, Geberit,  s požiarnou odolnosťou min. 60 minút. 
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Ležatá kanalizácia vedená v zemi pod podlahou 1NP sa vyhotoví z PVC potrubia určeného na uloženie v zemi, 
určeného na uloženie v zemi. 
 
Dažďová kanalizácia : 
         V profesii architektúra sú na streche navrhnuté 3 ks dažďových zvodov, napojené budú na zvislú dažďovú 
kanalizáciu z HT rúr  DN 100mm, nad podlahou 1NP sa na potrubí osadia čistiace T kusy a stúpacie potrubia sa napoja 
na ležatú kanalizáciu vyhotovenú z PVC potrubia.  
 
Studená pitná voda, teplá úžitková voda : 
     Studená pitná voda je do objektu  privedená z verejného vodovodu do m.č. 7 DOS, kde sa rozvod vody rozdelí na 
vetvu pitného vodovodu a vetvu požiarnu, rozvod je ďalej    vedený pod stropom 1.NP . Na prívode musí byť osadený 
funkčný domový uzáver vody , aj resp. vypúšťací kohút. Namiesto guľových kohútov na 1.NP  ako aj v bytových jadrách 
je možné osadiť  guľové ventily, alebo sedlové uzávery priame- , na stupačkách budú  vypúšťaním, resp. osadené 
vypúšťacie ventily. 
Hadicové  navijaky DN 25 s tvarovostálou hadicou dľžky 30 m sú osadené podľa projektu Požiarnej ochrany. Na základe 
Z.z. č. 314/2001 O ochrane pred požiarmi je investor( resp. správca) budovy povinný zabezpečiť ochranu na životoch a 
zdraví osôb. Podľa vyhl. č. 699/2004 § 10 ods. 2c- musia byť v bytovke osadené vnútorné hadicové zariadenia . Potrubie 
ku navijakom  musí byť vyhotovené z pozinkovaných rúr, chránených izoláciou napr. Tubolit. Na prívode vody 
k hydrantom je osadená spätná kontrolovatelná armatúra BA 295 DN 50. 
       TÚV  a cirkulácia je vedená pod stropom 1.NP spolu s rozvodom studenej a požiarnej vody. Na 1. NP sú osadené 
na jednotlivé stupačky cirkulácie uzatváracie ventily  regulačné termostatické vyvažovacie ventily RA 20 ( TA20). na 
vyregulovanie cirkulácie vody. Dodávateľ zabezpečí vyregulovanie sústavy teplej vody a cirkulácie.   V jednotlivých 
bytoch sú osadené bytové vodomery na studenú a teplú vodu DN 15 s rádiovou komunikáciou na dialkové odčítanie 
 ( požiadavka objednávateľa) + uzatváracie ventily + spätné ventily.  Typ vodomerov bude upresnený a zosúladený  pri 
realizácii s objednávateľom, aby bol kompatibilný s typom správcu budovy. Použitie Flexi hadice na prívodoch vody 
vylučujem. Na ležatých rozvodoch vody a stupačkách na teplej vode a cirkulácii pri realizácii musí byť riešená 
kompenzácia potrubia-  podľa technických podmienok výrobcu potrubia! 
Ležatý rozvod teplej vody a cirkulácie na 1.NP a  Stúpacie potrubia pre studenú,  teplú vodu  a cirkuláciu navrhujem 
z viacvrstvových plasthliníkových potrubí ALPEX – DUO z polyetylénu s hliníkovou vrstvou hr. 0,4 mm, do max. teploty 
95 °C a max. a prevádzkového tlaku 1,0 MPa( resp. GeberitMepla, Rehau, ...). Montáž potrubia sa prevedie podľa 
montážneho návodu výrobcu potrubia, uchytenie potrubia pomocou pevných a posuvných bodov taktiež podľa 
montážneho návodu výrobcu potrubia!. Rúry a tvarovky musia zodpovedať požiadavkám STN 64 3041. Súčasťou 
dodávky rúr a tvaroviek musí byť certifikát. Montážna firma musí mať školenie a certifikát na montáž plasthliníkových rúr.  
Na požiarnej vody  – podľa STN 92 0400(  pre hydranty) sa potrubie vyhotoví z oceľových závitových pozinkovaných rúr 
( resp. z ušlachtilej ocele Mapress)- t.j. Rozvod nehorľavý a opatrený tepelnou izoláciou v samozhášacej úprave- napr. 
Mirelon, Tubex a pod. 
Podrobný tepelnotechnický výpočet hrúbky tepelnej izolácie a výpočet tepelných strát stanovuje STN EN ISO 12 241: 
2009: Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácií Výpočtové pravidlá. 
Pri návrhu hrúbky tepelnej izolácie potrubia teplej vody a cirkulácie treba znížiť tepelné straty na minimum. Pri návrhu 
tepelnej izolácie nutné zohľadniť ustanovenia vyhlášky č.14/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na tep. izoláciu 
rozvodov teplej vody a cirkulácie- lineárny tepelný tok (tepelné straty) pre potrubia teplej vody a cirkulácie v budovách  
sú 10 W/m, čo predstavuje min.  hrúbku izolácie (pre viacvrstvové rúrky ALPEX DUO) a  uvažovaná lambda izolácie  je 
0,035W/m.K- napr. Armaflex): 
Priemer potrubia                      Hrúbka izolácie 
D 20/2,5 mm                                    20mm 
D 26/3,0mm                                     20mm 
D 32/3,0mm                                     30mm 
D 40/3,5mm                                     30mm 
D 50/4,0mm                                     42mm 
D 63/4,5mm                                     54mm 
 
Na studenej vode bude hr.izolácie min. 13  mm. Z požiarneho hľadiska každý byt tvorí samostatný požiarny úsek- je 
nutné osadiť na stúpacie potrubia pri prechode cez jednotlivé stropy a steny jednotlivých požiarnych úsekov 
Protipožiarne uzávery: na oceľ.  potrubie sa používajú  protipožiarne pásky( napr. HILTY) , manžety napr. RS, 
protipožiarne tmely ( napr. HILTY), na plastové potrubia sa používajú protipožiarne pásky alebo manžety  - Podľa 
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priemeru potrubia a podľa pokynov dodávateľa jednotlivých materiálov určených na utesnenie - s min. požiarnou 
odolnosťou 60 minút. Ležaté ako aj stúpacie potrubie musí byť zavesené resp. uchytené  pomocou objímok( pevné body 
a posuvné body) podľa pokynov  dodávateľa potrubia. 
Celá montáž  potrubia musí byť zrealizovaná podľa montážnych predpisov výrobcu potrubia! 
Podľa STN 33 2000-5-54 ( a prislúchajúcich noriem) musí byť vodovodné  aj kanalizačné potrubie vodivo pospájané v 
zmysle uvedenej STN! 
 
Skúška kanalizácie: 
    Po vyhotovení kanalizácie v zmysle STN EN 476 sa tesnosť potrubia preverí tlakovou skúškou , o čom sa vyhotoví 
písomný zápis. 
 
Skúška vodovodu: 
      Po vyhotovení rozvodov vody bude vykonaná tlaková skúška v zmysle STN 736660 STN 73 5911 a 736611. Skúša 
sa zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového pretlaku, min. však 1,0 Mpa. Skúšobný pretlak nesmie 
klesnúť za 500 sekúnd  viac než o 0,05 MPa. O skúške sa prevedie písomný zápis. Je nutné zrealizovať aj preplach 
potrubia a dezinfekciu podľa STN EN 806-4. 
Stanovenie výpočtového prietoku na prívodnom potrubí studenej vody: 
Q= √ 0,1 .0,1.33+ 0,2 . 0,2 .231 = 3,1 l/s- navrhujem DN 65mm 
 
Výpočet potreby vody  podľa vyhlášky č. 684 z roku 2006 : 

- Počet obyvateľov- 98, á 145 l/osobu, deň 
Priemerná denná potreba vody : 
Qp = n . q = 98 . 145 = 14210 l/d 
 
Maximálna denná potreba vody : 
Qm = Qp . kd 
Qm =  14210. l,5 = 21315 l/d 
 
Hodinová potreba vody : 
           l                           l 
Qh = ----- .Qm . kd = ------  .21315 . 2,l = 1865 l/h  
          24                        24 
 
Ročná potreba vody: 
Qr = 14,210 . 365 = 5187 m3/rok 

- Množstvo splaškových vôd je úmerné potrebe vody 
 
 Výpočet zrážkových odpadových vôd zo strechy budovy v zmysle STN EN 12056-3: 
 
Qr = r . ψ . A 
r – výdatnosť dažďa = 0,025 l/s 
ψ– súčiniteľ odtoku = 1 
A – odovodňovacia plocha strechy = 421 m2 
Qr = 10,5 l .s-1  
 
 
5.1.2. Vykurovanie 

1. Vykurovanie 

Tepelná strata jednotlivých miestností je vypočítaná podľa  STN EN 12831 - Výpočet tepelných strát pri ústrednom 
vykurovaní pre  oblastnú teplotu vonkajšieho vzduchu te=-11oC, nechránený  samostatný objekt v oblasti s intenzívnými 
vetrami. 

Predpokladá sa neprerušované vykurovanie. 

Tepelná strata prechodom bola stanovená s týmito súčiniteľmi  prechodu tepla U (W.m-2.K): 



Dokumentácia realizačného projektu 
PD 33b.j. – bi. C307 DIELY III. 

 19 

                     - obvodová stena                 0,20 

                     - strecha jednoplášťová       0,10 

                     - vnútorná stena                   2,00 

                     - okno zdvojené                   1,00 

                     - dvere balkónové                1,00 

Výpočtové teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach sú  uvedené vo výkresovej dokumentácii. 

V susediacich nevykurovaných miestnostiach boli vzaté teploty s  týmito hodnotamI. 

                          - predsieň                   + 18oC 

                          - schodisko                + 10oC  

                          

                          QUK = 58,7 kW 

Ročná potreba tepla je určená pri strednej teplote vonkajšieho vzduchu cez vyk. obdobie tzp=3,8oC, počtu dní 
vykurovacieho obdobia n=216 a prevádzkovej doby T=18 hod. 

                         QRUK = 117,0 MWh/rok 

2. Teplá voda  

Potreba tepla pre ohrev TV je určená podľa STN 060320. Denná potreba tepla na jednu osobu v bytovom dome je q1 = 
6,0 kW/deň vo sviatok a q2 = 4,5 kWh/deň vo všedný deň. Denná potreba tepla pre predpokladaný počet i = 98 
obyvateľov je: 

                          Qd1 = q1 . i = 6,0 x 98 = 588,0 kWh/deň 

                          Qd2 = q2 . i = 4,5 x 98 = 441,0 kWh/deň 

Ročná potreba je určená z dennej pri využiteľnosti zariadenia  350 dní v roku:  

                        QRTV = 88,2 MWh/rok 

 3. Rekapitulácia 

                        QR = QRUK + QRTV = 117,0 + 88,2 = 205,2 MWh/rok 

C. POPIS VYKUROVACEJ SÚSTAVY 

Bytový objekt je teplom zásobovaný z blokovej teplovodnej kotolne K – 6 v správe NTS Nitra. Na teplovodný systém 
rozvodu z kotolne je pripojený štvortrubkový rozvod z predizolovaných trubiek uložených v zemi. Dve trubky 
zabezpečujú prívod a odvod vykurovacieho média s parametrami 70/55oC, ďalšie dve prívod a cirkuláciu teplej vody 
užitkovej s teplotou 55oC. Potrubie tepelnej prípojky k riešenému bytovému domu, sa na rozvodné potrubie od kotolne 
pripojí v jestvujúcej šachte Š9, a je zaústené do strojovne na prvom nadzemnom podlaží. V strojovni sú na potrubí 
umiestnené zariadenia zabezpečujúce reguláciu požadovaného aktuálneho prietoku media objektom a merania 
odobratého tepla. Na prívodnom potrubí je umiestnený vyvažovací ventil Staf, na vratnom potrubí je umiestnený 
elektronický merač tepla s ultrazvukovým prietokomerom, s možnosťou diaľkového odpočtu.  

Parametre vykurovacieho media: 

  - pracovná teplota  - 70/55oC – ekvitermický regulovaná,  

                         - prietok                                    - 3,4 m3/h                           

Parametre bytového domu: 

  - hydrostatický tlak  - 200,0 kPa 

                  - tlaková diferencia                 -   22,0 kPa 

                   - menovitý tlak zariadení         -     0,6 MPa  
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Zo strojovne je vykurovacie medium vedené jednou vetvou, dvojtrubkového systému, vedené do šáchty, cez ktorú 
prechádza až do najvyššieho poschodia. Do každého bytu  je zo zvislého rozvodu odbočka s elektronickým meračom 
tepla s ultrazvukovým prietokomerom, s možnosťou diaľkového odpočtu, na spiatočke a regulačným ventilom TBV na 
prívode. Za uzatvaracími ventilmi je umiestnená prechodka kov – plast a do jednotlivých bytov vedené plasthliníkové 
potrubie, uložené v úprave podlahy. Na rozvodné plasthliníkové potrubie je pripojené jednotlivé vykurovacie teleso.  

Vykurovacie telesá 

Na pokrytie tepelných strát vykurovaných priestorov sú  navrhnuté panelové oceľové radiatory, v prevedení ventil 
kompakt a v kúpeľniach kúpeľňové telesá. Vykurovacie telesá majú menovitý tlak 0,6 MPa.Panelové radiatory sú na 
rozvodné plasthliníkové potrubie, s kyslíkovou barierou, s konštrukčnou teplotou min. 95oC,  pripojené  cez rohovú 
pripojovaciu armatúru, pre dvojtrubkové systémy.  Kúpelkové telesá sú pripojené cez rohový radiatorový ventil TS 90 s 
termostatickou hlavicou a rohovú regulačnú uzatváraciu a vypúšťaciu spojku RL-5. Hydraulické vyreguľovanie 
panelových radiatorov sa prevedie na integrovanom regulačnom ventile telesa, ktorý sa  doplní  termostatickou hlavicou, 
pri kupeľkových telesách,  na regulačnej spojke. 

Armatúry 

Panelové radiatory obsahujú regulačný ventil, ktorý sa  doplní termostatickou hlavicou. Kupelkové telesá sa na prívode 
opatria rohovým ventilom TS 90, a na spiatočke  rohovou regulačnou spojkou RL-5. 

Medziprírubové uzatváracie klapky v strojovni, od tepelného kanála sú s menovitým tlakom 1,6 Mpa, ďaľšie klapky a 
drobné armatúry s menovitým tlakom 0,6 Mpa.  

Potrubie 

Potrubie od rozdeľovacej stanice k jednotlivým telesám je zhotovený z plasthlinkových trubiek s tvarovkami ( odbočky, 
redukcie ). Rozvodné potrubie, v strojovni, ležatý rozvod pod stropom prízemia a zvislý rozvod, je zhotovené z 
bezošvých rúr podľa STN 425715 s  príslušenstvom z akostného materiálu STN 11353.0. 

Zmeny dimenzií potrubia sú dosiahnuté priamymi trubkovými prechodmi podľa STN 132380 s upravenými koncami pre 
zvar. Zmena trasovania potrubia je zabezpečená varnými kolenami s R=1,5,D. Dilatácia je eliminovaná prirodzenými L 
kompenzátormi a na zvislom potrubí U kompenzátorom. Montáž potrubia a príslušenstva je voľná, zvarovaním. Menovitý 
konštrukčný tlak potrubia je 0,6 MPa, skúšobný tlak je 0,78 MPa. Potrubie je k stavbe upevnené pomocou izolovaných 
objímok, pripojených závesmi na nosnú stavebnú konštrukciu, alebo pomocnú oceľovú konštrukciu.  
 
 
5.1.3. Vzduchotechnika 
 
Navrhované riešenie. 
Zariadenie č.1 Vetranie kúpelní a WC  
Podtlakové vetranie daných miestností bude zaistené samostatnými radiálnymi ventilátormi. Objemový prietok vzduchu 
pre jednotlivé obsluhované časti je navrhnutý: 
kúpeľňa - 80 m3/h, WC - 50 m3/h. Ventilátory budú osadené na stene a napojené na stúpacie potrubia v inštalačných 
šachtách. Potrubia budú v najnižšom mieste vybavené nátrubkom na odvod kondenzátu - rieši profesia ZTI. Nad 
strechou budú potrubia ukončené výfukovými hlavicami.  Ventilátory budú vybavené nastaviteľným časovačom dobehu 
po vypnutí a spúšťané samostatným spínačom.  
 
Zariadenie č.2 Odvod vzduchu od digestorov 
Pre odvod vzduchu od digestorov boli navrhnuté potrubné rozvody, ktoré budú na streche objektu ukončené výfukovou 
hlavicou.  Digestor bude dopojený k stúpaciemu potrubiu s odbočkou  hlukovo izolovanou hadicou. Maximálny výkon 
ventilátora digestora vo všetkých bytových jednotkách môže byť na najvyššie otáčky 250m3/h pri externom tlaku 150Pa. 
Potrubia budú v najnižšom mieste vybavené nátrubkom na odvod kondenzátu - rieši profesia ZTI.  Pri spustení digestora 
je nutné, aby užívateľ zaistil dostatočný prívod vetracieho vzduchu otvorením okna. Digestor je súčasť dodávky stavby a 
musí byť vybavený spätnou klapkou. 
 
Zariadenie č.3 Vetranie vnútorných chodieb  
Priestory vnútorných chodieb bez možnosti prirodzeného vetrania oknami budú vybavené vetraním šachtami na prívod a 
odvod vzduchu. Nasávanie čerstvého vzduchu bude mriežkou na fasáde pri teréne a odvod vzduchu bude vetracou 
hlavicou nad strechou objektu. 
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Zariadenie č.4 Vetranie miestnosti DOS  
V miestnosti DOS je navrhnuté nútené podtlakové vetranie. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného 
vzduchu bude prisávaním z exteriéru. Odsávanie bude zabezpečovať nástenný axiálny ventilátor. Objemový prietok 
odsávaného vzduchu je určený na základe 6 – násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu hodinu - 160m3/h.  
Ventilátor bude vybavený pretlakovou klapkou na fasáde a bude ovládaný - spúšťaný priestorovým termostatom pri 
prekročení požadovanej teploty. 
 
5.1.4. Elektroinštalácia 
 
 TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Energetická bilancia: 

Rozvádzač HRE (predpoklad): 
Maximálny súčasný príkon  bytu stupňa elektrifikácie B      =  11,00  kW 
počet bytov           =  33 b. j. 
koef. súčasnosti pre 33 b. j.  - 33 x 3f istič B20/3    =    0,33 
spoločné priestory   - 1x 3f istič  B32/3          =  20,00  kW 
spolu  =  (11 x 33 x 0,33) + (20 x 0,6)              
Inštalovaný príkon                               Pi = 383,00 kW 
Požadovaný súčasný príkon celého objektu                                          Pp = 131,79 kW 
2.7 Spôsob merania spotreby elektrickej energie:   
Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie je riešené v rozvádzači HRE kde budú inštalované úradne 

ciachované elektromery pre merania jednotlivých bytov + meranie spoločnej spotreby. 
 2.8 Skratové pomery:   
Rozvádzač HRE        
Icn  =  10,0 kA - menovitá medzná vypínacia schopnosť prístrojov (efektívna hodnota) 
ip  =  36,0 kA - nárazový skratový prúd (špičková hodnota)  
Rozvádzač HRE bude napojený za poistkami v skrini SR, na jeho pripojeniach bude počiatočný rázový skratový 

prúd Ik´´ menší ako 10kA. 
2.9 Ochrana proti nadprúdom a skratu: 
Ochrana zariadení proti preťaženiu a skratu je poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 

a STN 33 2000-5-523. Použité prístroje a zariadenia musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť elektrického 
zariadenia (vypínacia schopnosť ističov nn).Skratová odolnosť prístrojov je vyššia ako max. skratový prúd v mieste 
pripojenia, čo vyhovuje podmienkam skratovej odolnosti. To znamená, že skratová odolnosť v jednotlivých bodoch 
elektrickej siete riešenej v tomto projekte je vyššia ako udané a vypočítané hodnoty skratových prúdov. 

 
2.10 Farebné označenie vodičov: 
Vykonať v súlade s STN IEC 60 446. 
 
3. Technické riešenie 
Svetelná inštalácia: 
Svetelná inštalácia 230V AC, 50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 1,5mm2 uloženými prevažne 

v odlievaných stropoch v rúrkach HFXP25 v spoločných priestoroch a FXP25 v bytoch. Svetelné obvody v bytoch budú 
ukončené svorkami, svietidlá budú dodávkou nájomníkov. Udržiavaná osvetlenosť  Em v miestnostiach spoločných 
priestorov bola navrhnutá  podľa  STN EN  12464-1, na chodbách 100 lux, na schodiskách 150 lux., v  technických 
priestoroch 200 lux. Svetelná inštalácia spoločných priestorov je riešená žiarivkovými svietidlami. Použité svietidlá musia 
vyhovovať danému prostrediu v ktorom budú inštalované. Pre vonkajšie prostredie a kúpeľne min. IP43, vnútorné 
priestory min. IP20. Spodná hrana svietidla nad umývadlom bude vo výške min.180cm nad podlahou. Ovládanie 
osvetlenia je riešené miestne spínačmi umiestnenými pri vstupoch do osvetľovacích priestorov. Spínače osadiť 
štandardne vo výške 120cm od podlahy, s príslušným krytím vyhovujúcim použitiu v danom prostredí. Svietidlá na 
chodbách a schodiskách budú spínané tlačidlovými spínačmi a ovládané podľa nastaveného času, schodiskovým 
automatom. V uzavretých chodbičkách bude osvetlenie spínané tlačidlami, doba svietenia bude nastavená cez 
multifunkčné relé SMR-B umiestnené v krabici pod prvým tlačidlom na chodbičke. Vonkajšie svietidlo pri vstupe pod 
prístreškom, bude vybavené a spínané integrovaným senzorom pohybu v svietidle. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany 
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osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú svetelné obvody v kúpeľni a umývacích priestoroch chránené pomocou 
prúdového chrániča s menovitým poruchovým  prúdom 30 mA. 

Na schodiskách a nad dverami budú osadené svietidlá núdzového osvetlenia pre zabezpečenie osvetlenia 
chránených únikových ciest. Sú navrhnuté svietidlá 8W so vstavanými akumulátormi na dobu autonómneho svietenia 1 
hod. po výpadku elektrickej energie. Núdzové svietidlá testovať 1x mesačne a po piatich rokoch zabezpečiť výmenu 
akumulátorov. Údržba osvetlenia sa bude robiť skupinovo ak intenzita poklesne pod 80% menovitej hodnoty. Čistenie 
svietidiel sa musí robiť aspoň 1x ročne. 

Na 6.NP bude ponechaný vývod pre požiarnu centrálu. Z tohto miesta bude vedený kábel JE-H(St)H E90 
4x2x0,8mm² v rúrke HFXP 25 ku svetlíku, kábel JE-H(St)H E90 4x2x0,8mm² v rúrke HFXP 25 k požiarnym tlačidlám na 
každom podlažím a kábel JE-H(St)H E90 2x2x0,8mm² v rúrke HFXP 25 hlásičom dymu na každom podlaží. Dodávka 
požiarnej centrály, svetlíka, požiarnych tlačidiel a hlásičov dymu nie je predmetom tohto projektu. Presné umiestnenie 
požiarnej centrály určí požiarny technik. 

Zásuvková inštalácia: 
Zásuvková inštalácia 230V AC,50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 2,5 mm2 uloženými prevažne 

v odlievaných podlahách a stenách v rúrkach HFXP25 v spoločných priestoroch a FXP25 v bytoch. Rozmiestnenie 
zásuviek je navrhnuté podľa zariadenia interiéru a charakteru priestoru. Zásuvky budú štandardne osadené vo výške 
30cm od hotovej podlahy, v technických miestnostiach a pri umývadlách budú zásuvky osadené vo výške vypínačov, t.j. 
120cm od hotovej podlahy. Typ zásuvky musí vyhovovať danému prostrediu v ktorom bude použitá, pre vnútorné 
priestory je to stupeň ochrany krytom min. IP20. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným 
dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody chránené pomocou prúdových chráničov s menovitým poruchovým  
prúdom 30 mA. 

Vývod 6kW 400V pre dopojenie el. sporáku  v kuchyni bude z rozvádzača RB vyvedený káblom CYKY-J 
5x2,5mm2 do sporákového vypínača 20A 400V, od ktorého bude k el. zariadeniu vedený ohybný kábel H05 VV-F 
(CYSY) 5Gx2,5mm2.  

Vyhotovenie elektrických rozvodov a rozvádzače: 
Hlavné prívody, vývody k bytovým rozvodniciam, elektrické rozvody v chránených únikových cestách 

a spoločných priestoroch sú navrhnuté bezhalogénovými samozhášavými káblami s nízkou hustotou dymu pri horení 
typu N2XH. Hlavné prívody, vývody k bytovým rozvodniciam  budú vedené od stúpačky v podlahách v rúrkach HFXP32. 
Rozvody elektroinštalácie v monolityckých betónových stenách a stropoch sa pri odlievaní stien a stropov uložia el. 
trubky a krabice – systém el. inštalácie do betónu pričom káblové vedenia svetelnej inštalácie budú prevažne vedené 
v stropoch a stenách a káblové vedenia pre zásuvkovú budú prevažne uložené v podlahách.  

Elektrické rozvody v bytových jednotkách sú navrhnuté celoplastovými samozhášavými káblami s medenými 
jadrami typu CYKY. Rozvody elektroinštalácie v monolityckých betónových stenách a stropoch sa pri odlievaní stien 
a stropov uložia el. trubky a krabice – systém el. inštalácie do betónu pričom káblové vedenia svetelnej inštalácie budú 
prevažne vedené v stropoch a stenách a káblové vedenia pre zásuvkovú a slaboprúdovú inštaláciu budú prevažne 
uložené v podlahách.  

  Pri ukladaní silových káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52. V súbehu s vedeniami slaboprúdu je 
potrebné dodržať vzdialenosť 3,0 cm pri súbehu do 5m a 10,0 cm pri súbehu nad 5m. Káble budú nadimenzované 
v zmysle platných STN na nasledovné kritériá: 

- menovité zaťaženie kábla – oteplenie 
- zaťaženie kábla pri skrate 
- úbytok napätia na kábli 
- impedancia vypínacej slučky 
- hospodárny prierez kábla 

V miestnosti elektrorozvodne na 1.NP je umiestnený hlavný elektromerový rozvádzač HRE, z ktorého budú 
napojené obvody spoločných priestorov, technológie a rozvodnice bytových jednotiek. V rozvádzačoch budú istené 
všetky prúdové obvody v zmysle STN 33 2000-5-523. 

V priestoroch s vaňou alebo sprchou, pri umývadlách, drezoch previesť elektrickú inštaláciu v súlade s STN 33 
2000-7-701 pri dodržaní rozmiestnenia a požadovaného krytia el. zariadení v zónach 0,1,2 a v umývacom priestore. 

 
Slaboprúdové rozvody 
Slaboprúdové rozvody sú riešené v rozsahu zabezpečenia  telekomunikačných služieb pre jednotlivé byty. Slaboprúdové 
bytové rozvádzače spolu s NN bytovými rozvádzačmi  budú umiestnené nad vstupnými dverami zo strany bytu. Prípravu 
pre pripojenie aktívnych prvkov v bytových rozvádzačoch na sieť NN rieši projekt NN rozvodov. V bytovom SLP 
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rozvádzači  bude  prípojný NN kábel ukončený v dvojici NN zásuviek 230V/16A na DIN lište. Zásuvky sú pripravené pre 
napájanie aktívnych prvkov , ktoré budú dodávkou poskytovateľa telekomunikačnej služby.   
Štruktúrovaná kabeláž pozostáva z vertikálnych a horizontálnych rozvodov.  Pre objekt je navrhnutá štruktúrovaná 
kabeláž tienená, kategórie 5E. Vertikálne rozvody prepájajú dátovú skriňu umiestnenú na 1.NP v miestnosti NN 
rozvodne s jednotlivými bytovými slaboprúdovými rozvádzačmi. Do každého bytu je vedený jeden kábel ukončený 
v patch panely v dátovej skrini. Na príslušný port patch panelu bude pripojený aktívny signál dodaný poskytovateľom 
telekomunikačnej služby. Poskytovateľ telekomunikačnej služby si svoje zariadenia môže inštalovať buď na stenu 
miestnosti, alebo priamo do dátovej skrine v miestnosti. 
Horizontálne rozvody prepájajú koncové telekomunikačné zásuvky s bytovým  rozvádzačom  SLP. 
Bytové rozvádzače sú pre ukončenie káblov štruktúrovanej kabeláže v bytoch osadené držiakmi s RJ keystonom s 
konektorom kat.5E na DIN lište. Počet osadených držiakoch korešponduje s počtom koncových prípojných bodov v byte. 
V bytoch sú koncové telekomunikačné body inštalované v obývačke a  v spálni podľa typu bytu.  Použité sú zásuvky 
s dvoma prípojnými bodmi RJ45/s kat.5e.  
V bytoch je tiež inštalovaný rozvod televízneho signálu koaxiálnym káblom. Kábel ukončený F konektorom vychádza  
z bytového rozvádzača a končí v kombinovanej  účastníckej zásuvke TV/R/SAT. Kabeláž štruktúrovanej kabeláže 
a rozvodu televízneho signálu   je navrhnuté viesť  v rúrkach v podlahe, stúpačky k zásuvkám, ktoré budú inštalované 
pod omietku do inštalačných škatúľ, budú vedené v rúrke pod omietkou. V miestach s dátovou a TV zásuvkou budú obe 
uložené do spoločného rámiku. Design zásuviek bude dohodnutý s investorom. Možné je tiež riešenie so spoločným 
rámikom s NN zásuvkami. Výška zásuviek bude dohodnutá s investorom v koordinácii s NN rozvodmi. Minimálna výška 
zásuviek je 200mm nad podlahou.. 
Bytové slaboprúdové rozvody sú riešené samostatne pre príjem televízneho signálu koaxiálnym káblom a pre dátové 
pripojenie tieneným metalickým káblom kategórie 5e. Káble sú ukončené v samostatných koncových TV/SAT/RD 
zásuvkách a samostatných dátových zásuvkách 2xRJ45.  Prívodný signál do káblu bude privedený podľa riešenia 
poskytovateľa telekomunikačných služieb patch káblom z routeru alebo switchu  umiestnenom v bytovom SLP 
rozvádzači. Návrh aktívnych prvkov  nie je súčasťou tejto PD. Koaxiálne káble bude možné pripojiť na  koaxiálne káble 
zo spoločného rozvodu TV rozvodu v objekte, alebo na koaxiálny kábel poskytnutý iným poskytovateľom 
telekomunikačných služieb.  
Na streche bytového domu budú na šachte výťahu  inštalované  satelitná multifeed anténa s dvoma LNB Quad 
konvertormi a terestriálna DVB-T anténa.  Antény budú uchytené na anténnom stožiari uchytenom v držiaku. Anténny 
systém pripojiť na uzemňovaciu sústavu.   LNB konvertory budú  nastavené na príjem signálu zo satelitných vysielačov 
Astra 1 a Astra 3. Signály z LNB konvertorov budú cez pasívne rozbočovače privedené do prvého multiswitchu 
umiestneného v skrini RSTA1. Skriňa RSTA1 bude umiestnená na stene medzi podesty medzi 5. A 6.NP. Zo strechy 
bude stavbou realizovaný prestup do priestoru medzi podesty pre zvedenie káblov od antén. Káble budú cez strechu 
vedené v káblovej priechodka. Priestor prestupu bude po zatiahnutí káblov vodotesne utesnený.  V skrini bude osadený 
multiswitch pre napojenie bytov na 5. a 6.NP. Signály z dvoch LNB konvertorov a terestriálnej antény bude cez pasívne 
rozbočovače vedený 9 koaxiálnymi káblami v SLP stúpačke do rozvádzačovej skrine RSTA2 umiestnenej na 1.NP 
v miestnosti elektrorozvodne.  V skrini RSTA2 sú umiestnené dva pasívne rozbočovače a dva multiswiche pre napájanie 
bytov na 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP.  Z výstupov multiswitchov budú signáli vedené koaxiálnymi káblami do bytových SLP 
rozvádzačov, kde sa napoja F spojkou na bytové koaxiálne rozvody.  
V prípade dodávanie TV signálu poskytovateľom služby, napojí sa na bytové rozvody v bytovom SLP rozvádzači 
pomocou F  spojky. 
    
2.2 Káblové rozvody 
Na káblové trasy nie sú kladené požiadavky zachovania funkčnosti pri požiari v zmysle STN 92 0205.  
Pre vedenie koaxiálnymi káblami z antén umiestnených na streche použiť káble s  UV stabilným plášťom. 
Káble budú vedené v káblových trasách. Na  1.NP bude inštalovaný kovový káblový žľab uchytený na strope. Žľab bude 
inštalovaný od umiestnenia dátovej skrine až SLP šachtu na 1.NP, kadiaľ káble budú vchádzať do SLP stúpačky, 
prechádzajúcej cez jednotlivé podlažia. V stúpačke bude inštalovaný pre slaboprúdové rozvody vertikálny stúpací rebrík. 
Na jednotlivých podlažiach budú slaboprúdové káble v chodbách vedené nad podhľadom v trase tvorenej zatváracími 
káblovými príchytkami uchytenými v strope alebo stene.  Z tejto trasy káble budú vedené do jednotlivých bytových SLP 
rozvádzačov.  
V bytoch bude kabeláž vedená v rúrkach zasekaných v stene a v podlahe.  
Prechody kabeláže cez požiarne deliace konštrukcie medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi   ( platí tiež pre prestupy cez 
stropy v stúpačke ) je potrebné v súlade s Vyhláškou č. 94/2004 Z.z., § 40, ods. 3 a podľa požiadaviek  PBS v bode 3. 
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Časť – Prestupy káblov  protipožiarne utesniť.  Miesta prestupov kabeláže, v ktorých je nutná realizácia protipožiarneho 
utesnenia sú zrejmé z výkresovej dokumentácie projektu PBS. 
Káble označiť popisom pri hlavných zmenách trás a v ukončovacích bodoch kabeláže. 
Pri inštalácii dbať na prehľadné uloženie káblov v žľaboch a dodržiavať povolené súbehy so silnoprúdovými rozvodmi 
podľa STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7.  
 
2.3 Certifikácia prenosových trás 
Po ukončení inštalácie rozvodov štruktúrovanej kabeláže  vykonať  meranie všetkých káblových trás (každý prepoj) 
z bytového rozvádzača po koncovú dátovú zásuvku  a z patch panelu umiestneného v dátovej skrini  po bytový SLP 
rozvádzač  certifikovaným meracím prístrojom v súlade s normou ISO/IEC 1180,  o čom bude pre každú trasu 
vyhotovený merací protokol definujúci  fyzikálne a prenosové parametre danej trasy. Parametre je nutné merať s 
meracím prístrojom správne kalibrovaným na príslušne meranie na predmetný spoj. Vyhotovený protokol o meraní je 
súčasťou odovzdávacieho protokolu. 
Vertikálne káble v bytovom SLP rozvádzači ukončiť konektorom RJ45 s gumovou priechodkou. Na kábli ponechať 
rezervu pre zasunutie do aktívneho prvku. 
 
  Napájanie  
Napojenie bytových skríň a STA rozvádzačov na NN sieť rieši projekt elektro rozvodov. 
 
Dorozumievací systém 
Dvojvodičový dorozumievací systém tvoria domáci telefón, sieťový napájač a elektrický vrátnik, resp. tlačidlové tablo. 
Hlavnou súčasťou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a 
napájanie. Výhoda dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom 
prepojené dvoma vodičmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva 
vodiče. 
Digitálny dorozumievací video systém umožňuje vyzvonenie účastníka (bytu) od vchodovej brány 
a odblokovanie elektrického alebo elektromagnetického zámku z bytového telefónu. 
 
Popis systému. 
Riadiace jednotky systému kontroly vstupu spolu so zdrojom zámkov a vonkajších panelov je umiestnený v rozvádzači 
RDDZ, ktorý je umiestnený  v miestnosti elektrorozvodne na 1.NP. Napojenie rozvádzača k NN rozvodu rieši projekt 
elektrorozvodov. Z riadiacej jednotky  je vedená komunikačná linka   káblom  4x2xAWG23 tak, že prepája všetky bytové 
telefóny. Kábel prechádza káblovou trasou cez SLP stúpačku, ktorá je dodávkou systému štruktúrovanej kabeláže. 
Riadiaca jednotka so vstupným panelom, ktorý je umiestnený v exteriéri pri vstupných dverách, komunikačným káblom 
FTP 1x2xAWG23  a jedným káblom HVV-F 2x1,5.  
Do vstupného panelu je privedený kábel elektromechanického ovládača otvorenia dverí. Inštaláciu elektromagnetického 
otvárača je nutné dohodnúť s dodávateľom dverí. 
Bytové telefóny sú umiestnenej pri vstupných dverách jednotlivých bytov vo výška cca 1400mm. Pred každým bytom 
bude na chodbách nad podhľadom umiestnená rozvodná škatuľa, v ktorej sa budú jednotlivé káble prepájať. Pred bytmi 
budú   pri dverách zo strany kľučky v pod omietkovej škatuli spínacie tlačidlá s piktogramom zvončeka. Výška inštalácie 
je 1400mm. Výšku umiestnenia zvončekového tlačidla ako aj umiestnenie bytových telefónov  určiť po dohode 
s stavebným dozorom. Kabeláž v bytoch vyhotoviť káblami uloženými v rúrke v podlahe a v stene. 
  
Vonkajšia ochrana pred bleskom a uzemnenie: 

Vonkajšia ochrana pred bleskom bude urobená v zmysle STN EN 62305-1 až 3. Objekt je zaradený po výpočte 
rizika do triedy ochrany pred bleskom LPS III, pre ktorú je stanovený max. rozmer oka mreže 15x15m, polomer valivej 
gule Rp=45m, optimálna vzdialenosť zvodov 15m po vonkajšom obvode objektu. V zmysle tohto bude  navrhnutá 
ochrana pred bleskom. Zachytávacia sústava bude vzhľadom na plochý typ strechy navrhnutá mrežovou metódou, 
tvorená zachytávacím vodičom FeZn mm vedeným po obvode strechy na podperách PV21 uložených s rozostupom 
1m, doplnená zvodovými tyčami dĺžky 1500mm osadenými tak, aby všetky časti strechy boli v ochrannom priestore 
zachytávacej sústavy. Na streche sa k bleskozvodnej sústave pomocou pripojovacích svoriek pripoja iba tie kovové časti 
a konštrukcie, u ktorých nehrozí zavlečenie prepätia do vnútra objektu. Pri všetkých ostatných kovových 
častiach, konštrukciách byť zhotovené zachytávacie tyče tak, aby objekty boli v chránenom priestore týchto tyčí. Pri 
anténnom stožiari bude osadená jímacia tyč výšky 3m na trojnožke DEHN 105 400. Zvody budú vyhotovené ako skryté. 
Pre uloženie zvodového vodiča bude použitá elektroinštalačná ochranná trubka plastová priemeru 32mm netrieštivá 
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a nevodivá samozhášavá prichytená objímkami, bude uložená do pásu fasádnych dosiek z minerálnej vlny o šírke 
minimálne 100 mm od osi vodiča so zohľadnením väzby tepelnoizolačnych dosiek.  

Skúšobné svorky budú umiestnené v krabiciach s viečkom vo fasáde vo výške 0,6m od upraveného terénu, 
každý zvod bude označený plastovým štítkom. Od skúšobnej svorky budú zvody pripojené pomocou uzemňovacieho 
vodiča FeZn 10mm na základový uzemňovač. Celkový počet zvodov bude 7ks. Uzemňovacia sústava bude tvorená 
zhotoveným základovým uzemňovačom pásovinou FeZn 30x4mm uloženou na dne výkopu základov po obvode min. 
5cm odo dna výkopu. K základovému uzemňovaču sa vodičom  FeZn 10mm pripojí aj hlavná uzemňovacia 
ekvipotencionálna svorkovnica HUP umiestnená v elektrorozvodni na 1.NP v rozvádzači HRE. V súlade s STN 33 2000-
5-54 sa urobí spoločné uzemnenie el. zariadenia s uzemnením bleskozvodu v HUP. Celkový zemný odpor uzemnenia 
musí byť menší ako 5. 
         Vnútorný systém ochrany pred bleskom: 
Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne tak, že budú do LPS zapojené kovové časti stavby, inštalácie a prepäťové 
ochranné zariadenia. Uvedené je zabezpečené nasledovným spôsobom:  
- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie potenciálov napojených na 
ekvipotencionálne pospájanie stavby   
- na ekvipotencionálnu prípojnicu sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a inžinierskych sieti pomocou vodičov 
N2XH, CY  
- prepäťové ochranné zariadenia SPD budú riešené zvodičom bleskového prúdu v kombinácii I +II ( B+C ) v rozvádzači 
HRE a RB, pre ochranu zásuvkových vývodov pre PC a slabopr. zariadenia budú osadené ochrany triedy III  ( D ) 
priamo v zásuvkách.  
 
5.2  NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE 
 
     5.2.1  Vodovodná  prípojka 

 
Zásobovanie navrhovaného bytového domu pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou je uvažované z existujúceho 
verejného rozvodu vody PVC 160, na ulici Tokajská  juhozápadne od navrhovaného bytového domu C307. 
Napojenie navrhujeme na existujúce potrubie DN 150 pomocou univerzálneho navrtavacieho pásu s prírubovým 
výstupom 160/100,  a s osadením zemnej súpravy, na projektovanej prípojke.  
 
Projektovanú prípojku V-I  km 0,000-0,040  navrhujeme z HDPE PE D 90x5,4  PN 10 km 0,000-0,0040– dĺžky 40,0 
m. 
 
Meranie prietoku vody bude v navrhovanej prefabrikovanej šachte 2,75,0*1,4*1,8 m, ktorá je umiestnená 9,5 m od 
napojenie v zelenom páse. 
Potreba vody pre bytový dom 

     Priem. den. potreba vody: Qp = q * n = 145 * 98 = 14 210 l/deň = 592 l/h=0,164 l/s 
     Max. den. potreba vody : Qm = Qp * kd = 14 210 *1,3=18 473 l/deň=770 l/hod = 0,21 l/s 
     Max. hod. potreba vody :  Qh = Qm * kh / 24= 18 473*2,1/24= 1 616 l/h = 0,45 l/s 

Ročná potreba vody :       Qroč= Qp * 365/1000 = 14 210 *365/1 000 = 5 187 m3/rok 

 
5.2.2   Kanalizačná prípojka  
 
Odvedenie splaškových a predčistených dažďových  vôd z parkoviska zo záujmového územia sa prevedie pomocou  
jednotnej kanalizačnej stoky MA 4-3-3-1  a MA 4-3-3-1-1.  
 
Stoka MA 4-3-3-1 PVC DN 300 km 0,000-0,0565 
Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 300 dĺžky 56,5 m,  ktorá je zaústená do existujúcej  stoky MA 4-3-3 do šachty.  
Pred realizáciou je potrebné zamerať skutkovú hĺbku šachty a prekontrolovať s projektom. 
Napojenie stôk: 
- km 0,0008 Stoka RL-4 PVC DN 250 
- km 0,0036 Stoka MA 4-3-3-1-1 
 
Stoka MA 4-3-3-1-1 PVC DN 300 km 0,000-0,019 
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Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 300 dĺžky 19,0 m,  ktorá je zaústená do existujúcej  stoky MA 4-3-3 do šachty 
Š2. 
 
Kanalizačné splaškové prípojky z bytového domu: 
Kanalizačné splaškové vývody z predmetného  objektu navrhujeme z PVC DN 150 dĺžky 0,5 a 2,5 m, dĺžka celkom 
13,5 m. Prípojky v počte 3 ks sú napojené do stoky MA 4-3-3-1 a do stoky MA 4-3-3-1-1 sú to 4ks. Celkový počet 
prípojok – 7 ks. 
 
Množstvo splaškových vôd je zhodné s potrebou vody 
Qp = Q24 =  14 210 l/deň = 0,164 l/s  
Qh max =  0,97 l/s  
Qh min =  0 l/s  
Qr = 5 187 m3/rok 
 
Množstvo dažďových vôd zo strechy C 307: 
Intenzita dažďa pre mesto Nitra je počítané hodnotou dažďa i=158 l/s*ha, s periodicitou p=0,5 v trvaní 15 min. 
Q = 0,0424 x 0,9 x 158 = 6,03 l/s 
Množstvo dažďových vôd celkom (bytový dom C 307 + parkovisko) 
Qcel = 6,03 + 5,97 = 12,0 l/s 
 
5.2.2.1  ORL kanalizácia 
 
Parkovacie plochy pre bytový dom je rozdelený na dve samostatné parkovacie miesta.  
Jedno parkovisko má vjazd z ulice Tokajská, ktoré je  pomocou stoky RL-4 predčistené v ORL2 a následne zaústené 
do projektovanej stoky MA 4-3-3-1. 
Druhé parkovisko má vjazd z ulice Viničky a pomocou stoky RL-1a s ORL1 je zaústené do existujúcej stoky DN 600. 
 
Stoka RL-4  PVC DN 250 km 0,000-0,0195 (vjazd z ul. Tokajská) 
Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 250 dĺžky 19,5 m,  ktorá je zaústená do projektovanej stoky MA 4-3-3-1 do 
šachty Š1. Do predmetnej stoky sú napojené dve uličné vpuste. 
 V km 0,004 až 0,00563 je na predčistenie od ropných látok osadený odlučovač ropných látok ORL2. 
 
Stoka RL-1a  PVC DN 250 km 0,000-0,056 (vjazd z ul. Viničky) 
Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 250 dĺžky 56,0 m,  ktorá je zaústená do existujúcej stoky  stoky MA 4-3  do 
potrubia DN 600 pomocou betónového útesu. Do predmetnej stoky sú napojené tri uličné vpuste. 
 V km 0,012 až 0,0147 je na predčistenie od ropných látok osadený odlučovač ropných látok ORL1. 
  

     Kanalizačné prípojky z uličných vpustí 
Prípojky z uličných vpustí  UV1-UV5 - celkovo 5 ks, budú z PVC DN 200 dĺžky 3,0 až 12,5 m, dĺžka celkom 21,5 m .  
 

     Množstvo dažďových vôd  zo záujmového územia, cez ORL1 a stokou RL-1a 
Intenzita dažďa pre mesto Nitra pre ORL1 je počítané hodnotou dažďa i=158 l/s*ha, s periodicitou p=0,5 v trvaní 15 
min. 
Pre ORL1 odvodňovaná plocha cesty  S= 652 m2 : 
-   Q1 = 8,24 l/s   návrh Q1orl = 10,0 l/s s výstupom do 0,5 mg/l NEL. 
 

       Množstvo dažďových vôd  zo záujmového územia, cez ORL2 a stokou RL-4 
Intenzita dažďa pre mesto Nitra pre ORL1 je počítané hodnotou dažďa i=158 l/s*ha, s periodicitou p=0,5 v trvaní 15 
min. 
Pre ORL2 odvodňovaná plocha cesty  S= 420  m2 , chodníka 70 m2 : 
-   Q1 = 5,31 + 0,66 = 5,97l/s   návrh Q1orl = 6,00 l/s s výstupom do 0,5 mg/l NEL. 
 
Odlučovač ropných látok –  ORL1, ORL2 
Navrhovaný odlučovač ropných látok slúži na predčistenie dážďových oplachových vôd z plochy  parkoviska, pred 
ich odvedením do jednotnej kanalizácie.  
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ORL1 - Jedná sa o typ odlučovača  z  monolitickej železobetónovej nádrže z vodostavebného betónu rozmerov 
2700x1600x1400 mm. Osadený je v zeleni. 
ORL2 - Jedná sa o typ odlučovača  z  monolitickej železobetónovej nádrže z vodostavebného betónu rozmerov 
D=1630mm a h=1500 mm. Osadený je v zeleni. 

 
 
5.2.3. Vonkajšia elektrina 
 
Energetická bilancia /predpoklad/: 
Inštalovaný príkon:    Bytový dom C307 Pp 131,79 kW  
      Vodáreň  Pp - nezmenený  
2.7 Spôsob merania spotreby elektrickej energie:   
Pre bytový dom v spoločnom elektromerovom rozvádzači HRE umiestnenom v samostatnej miestnosti rozvodni nn na 
prízemí bytového domu. Rozvodňa musí byť prístupná pracovníkom ZSE a.s. 
2.8 Skratové pomery:   
Na prípojniciach elektromerových rozvádzačov HRE napojených cez poistky v skriniach SR bude max. počiatočný 
rázový skratový prúd (efektívna hodnota) Ik“ menší ako 10 kA.  
2.9 Ochrana proti nadprúdom a skratu: 
Ochrana zariadení proti preťaženiu a skratu je poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 
33 2000-5-523. Použité prístroje a zariadenia musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť elektrického 
zariadenia (vypínacia schopnosť ističov nn). To znamená, že skratová odolnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete 
riešenej v tomto projekte je vyššia ako udané a vypočítané hodnoty skratových prúdov. 
2.10 Farebné označenie vodičov: 
 Previesť v súlade s STN IEC 60 446 
 
3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
VEREJNÝ EL.  KÁBLOVÝ ROZVOD NN 

Technické riešenie z hľadiska prevádzkových parametrov umožňuje dodávku elektrickej energie pre občanov 
v požadovanom množstve a kvalite. Spracované technické riešenie je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hľadiska 
predpokladaných prevádzkových požiadaviek a spĺňa všetky príslušné STN ako aj IEC normy platné v Slovenskej 
republike, ako aj vnútropodnikové smernice a predpisy. 
Pre budúce napojenie bytového domu C307 s kapacitou 33 bytových jednotiek sa vybuduje distribučný káblový 
elektrický rozvod nn zaslučkovaním  z trafostanice TS 120. Z vývodu č.2 trafostanice TS 120 bude vedený kábel 1- 
NAYY-J 4x240mm2 ukončený v priebežnej skrini SR 3 umiestnenej vo fasáde bytového domu C307. Zo skrine SR 3 
bude nn rozvod pokračovať káblom 1- NAYY-J 4x240mm2 ukončeným v priebežnej skrini SR 4 umiestnenej na vonkajšej 
strane fasády budovy vodárne  – z SR4 bude jestvujúcim káblom pripojený RE  vodárne . Zo skrine SR 4 bude nn 
rozvod pokračovať káblom 1- NAYY-J 4x240mm2 - kábel bude napojený  v nn rozvádzači jestvujúcej trafostanice TS 120 
na vývod č.3. Káblové rozpájacie a istiace skrine SR budú umiestnené na verejne prístupnom mieste, minimálne 60cm 
nad upraveným povrchom terénu. V priebežnej skrini SR 3 sa pomocou uzemňovacieho vodiča  FeZn Ø10mm 
vyvedeného od základového uzemňovača objektu bytového domu  uzemní PEN svorkovnica na hodnotu zemného 
odporu  max 5 Ω, skriňa SR 4 sa uzemní páskou FeZn 30x4 roztiahnutou vo výkope ryhy pre kábel nn na hodnotu 
zemného odporu  max 15 Ω.  
Trasa uloženia káblov verejného elektrického káblového rozvodu nn je navrhnutá v zelenom páse v káblovej ryhe 35x80 
cm +  pieskové lôžko 10cm okolo káblu + mechanická ochrana tehlami +  výstražná fólia PVC 20-30cm nad káblom 
v súlade s STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006. Pod cestou bude kábel v chráničke FXKVS 125 uložený 
v hĺbke 100cm. Chráničku pod cestou uložiť do betónového lôžka min. hrúbky 10 cm. Po uložení kábla a chráničky 
zeminu vo výkope zhutniť. 
Pri ukladaní silových káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52 a minimálne vzdialenosti v cm podľa STN 73 6005. 

 1kV 22kV ŠT Voda Teplovod Kanalizácia 
Plynovod 

 
NTL STL 

Kábel 
do 1kV 

5 20 30/10/ 40 30 50 40 60 Súbeh 

5 20 30/10/ 40/20/ 30 30 40/10/ 100/10/ Križovanie 

Hodnoty medzi lomkami platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom min. 1 meter na každú stranu.  
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PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE STAVEBNÍK POVINNÝ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA. Na základe toho 
spresniť trasu uloženia káblov. V blízkosti podzemných vedení výkopové práce robiť len ručne. 
 
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY NN 

Deliace miesta medzi zariadeniami distribučnej sústavy a zariadeniami žiadateľa budú poistkové spodky nn 
v rozpájacích a istiacich skriniach SR. Z istiacej a rozpájacej skrine SR bude elektrická prípojka nn vedená do hlavného 
elektromerového rozvádzača HRE v miestnosti nn rozvodne v bytovom dome káblom 1-NAYY-J 4x240mm2. Istenie 
káblovej  el. prípojky nn proti preťaženiu a skratu bude v skrini SR poistkami PN2 224A gG. Elektromerový rozvádzač 
HRE bude samostatne stojaca oceľovo plechová rozvodnica pre skupinové merania, vybavená pre priame, trojfázové 
jednotarifné merania - pre bytový dom 33ks meraní pre byty s hl. ističom pred elektromerom In = 20A a 1ks meranie 
spol. spotreby s hl. ističom pred elektromerom In = 32A, charakteristiky ističov B- pre vedenie. Hlavný elektromerový 
rozvádzač HRE rieši projekt vnútornej elektroinštalácie bytového domu. 

Rozvodňa nn v bytovom dome bude samostatná miestnosť na prízemí uzamykateľná, vybavená energetickým 
zámkom pre prístup pracovníkov ZSE, a.s.  

Pri prechode káblu obvodovým múrom do objektu bytového domu kábel v chráničke utesniť proti vnikaniu 
vlhkosti. 

 
Z navrhovanej rozpájacej istiacej skrine SR 4 budú napojené jestvujúce káble el. prípojky nn. Pre vodáreň sa 

kábel 1-NAYY-J 4x70 mm2 ukončený v jestvujúcom elektromerovom rozvádzači budovy vodárne napojí v skrini SR 4 na 
vývod č.4 a istený bude poistkami PN00 80A gG.   

 
DEMONTÁŽ KÁBLOV A VZDUŠNÉHO VEDENIA NN PRE ROZVÁDZAČ RVO 

Demontujú sa káble pre rozvádzač verejného osvetlenia RVO – káble 2x  1-NAYY-J 3x95+70 mm2 , jestvujúca 
skriňa VRIS č.051-10/33, železobetónový podperný bod č. 157, demontuje sa vzdušné vedenie              4x50 AlFe6 až 
po podperný bod č. 155,  podperný bod č.156, č.155, skriňa VRIS č. 8/213, zemný kábel                      k  jestvujúcemu 
rozvádzaču RVO, demontuje sa rozvádzač RVO .   

   
DEMONTÁŽ VZDUŠNÉHO VEDENIA NN 
 Z hľadiska vybudovania nového káblového rozvodu nn je požiadavkou ZSE, a.s. zrušenie časti jestvujúceho 
vzdušného vedenia nn vrátane 8ks železobetónových podperných bodov. 
K demontáži je určené vzdušné vedenie nn tvorené lanami 4x50AlFe6 vedenými medzi podpernými bodmi č. 153 až 
162, zároveň budú demontované železobetónové podperné body č. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161.  
 
 4. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 (718/2002) Z.z. 
obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa §20 a údržbárske práce vykonávať pracovníci podľa 
§21-elektrotechnik citovanej vyhlášky. 
 Montáž elektrických zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 
(718/2002) Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu 
na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl.141-149, čl.161-163. 
 Všetky montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť robené 
za vypnutého a bez napäťového stavu. 
 Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa 
STN 33 1500, STN 33 2000-6. 
 Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa STN IEC 60446 s označením 
ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby. 
 Za bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov zodpovedá podľa vyhl. č. 
508/2009 (718/2002) Z.z. §8 prevádzkovateľ. 
 Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky je potrebné vykonávať podľa STN 33 1500 tab.č.1, alebo 
vyhl.č. 508/2009 (718/2002) Z.z. príloha č.8. 
 Rozvádzač môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhlášky 508/2009 
(718/2002) Z.z. Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN EN 60439-3+A1, STN 
EN 60439-4, STN EN 60439-5. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho 
inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 
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 Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou v zmysle                                 
STN EN 61310-1. 
 Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pracovné pomôcky a náradie. Ručné 
elektrické náradie a iné prenosné elektrické predmety sa majú vo všetkých prostrediach používať v triede ochrany II.  
 
5. VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA PRI PRÁCI V ZMYSLE ZÁKONA SNR Č. 124/2006 Z.Z. 
 Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 

 ohrozenie osôb dotykom so živými časťami (priamy dotyk) – rieši v časti technickej správy „Požiadavky na 
základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)“ podľa STN 33 2000-4-41 

 ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušením 
izolácie (nepriamy dotyk) – rieši v časti technickej správy „Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred 
nepriamym dotykom)“ podľa STN 33 2000-4-41“ 

 iné javy ako napríklad preťaženie, skratové účinky a podobne – sú riešené istiacimi prvkami 
 z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v technickej správe 

citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy 
Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri rešpektovaní 
uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové 
riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové.  

 
 
5.2.4. Verejné osvetlenie 
 
1.1.   Účel zariadenia a rozsah projektu 
Predmetom tejto PD je návrh elektroinštalácie VO pre akciu: PD 33b.J. -                 bl. c 307 DIELY III. , Tokajská , 
NITRA. 
Súčasťou riešenia je návrh verejného osvetlenia.  
   
1.2.   Rozvodné sústavy  

3+PE N   ~ 50Hz ,  230/400 V      TN – C - S 
   
1.3.  Základné parametre navrhovaného zariadenia 
                                Pi  =  1,0 kW                             
       
1.4.  Požiadavky na istenie 

Vývody k jednotlivým zariadeniam sú istené proti preťaženiu a skratu ističmi a   
 poistkami. 
              
1.5.  Vonkajšie vplyvy  

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 
  Protokol  určenia vonkajších vplyvov je súčasťou projektu                 
 
1.6.  Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 

Podľa STN 34 1610 je uvažovaný 3. stupeň dodávky elektrickej energie.                              
 
1.7.  Normy a bezpečnostné predpisy 
Navrhovaná elektroinštalácia musí vyhovovať všetkým platným normám STN a      bezpečnostným predpisom najmä 
však : STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51 
 STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-442, STN 34 16  10, STN 33 3210, STN 34 3100, STN 62305-1 až 4,  atď. 
 
1.8.  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 332000-4-41: 

411. ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania 
  411.2 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) 
            príloha a 
   a1 - základná izolácia živých častí 
   a2 - zábrany alebo kryty 
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    príloha b - prekážky a umiestnenie mimo dosah 
  411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)     
           411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie 
  411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche 
  415 doplnková ochrana 
  415.2 doplnkové ochranné pospájanie 
 
1.9.  Zaradenie zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z z 

Skupina B 
 
1.10. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození  v zmysle   
        zákona NR SR č.124/2006 Zz 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení 
elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám 
a ohrozeniam je riešený v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č.124/2006 Zz a Zákonníka práce a v zmysle STN 
a bezpečnostných predpisov uvedených v bode 1.7. a v bode č.3. 
 
2.    Technické riešenie 
2.1.  Navrhovaný stav    
Predmetné komunikácie sú podľa spôsobu a druhu ich využitia zaradené  podľa STN EN 13201-2  do triedy 
osvetlenia A1, chodníky pre chodcov, odstavné a parkovacie plochy.  
   Projekt rieši : 
  - nové vonkajšie osvetlenie parkovacích miest je navrhnuté svietidlami typu BGP621 Mini Luma 20 LED NW 14-
45W osadenými na oceľových stožiaroch           v = 5m nad úrovňou terénu. Svietidlá budú upevnené priamo na 
stožiaroch. Pripojené budú káblom AYKY 4Bx16 , kábel bude slučkovaný cez jednotlivé stĺpy vo svorkovniciach GURO. 
Svietidla na stožiaroch budú napojené káblom CYKY 3Cx1,5 zo svorkovnice. Spínanie a pripojenie osvetlenia bude 
riešené centrálne z rozvádzača RVO mesta.  
 Káblový rozvod bude vedený v zemi vo výkopoch. Káble sa uložia do pieskového lôžka, zhora kryté betónovými 
doskami v hĺbke 0,8 m po celej trase v káblovej chráničke . Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami a komunikáciami 
bude kábel vtiahnutý do ochranných rúr PE typ FXKVS o priemere 90mm. Uzemnenie bude zabezpečené zemniacim 
pásom FeZn 10 mm, ktorý bude vedený v spoločnom výkope s napájacím káblom. 
 
2.2. Zemné práce 
Kábel sa uloží v zemi vo výkope 35x80 cm. Detaily uloženia káblu a vzdialenosti od ostatných inžinierskych sietí a 
komunikácií dodržať v zmysle STN 73 6005 a výkresu Vzorové rezy.  
 Zemné práce musia byť vykonané so zvýšenou opatrnosťou. Pred zahájením zemných prác dodávateľ zemných prác 
prevezme od správcov vedení ich vytýčenie potvrdené zápisom do stavebného denníka. 
 
5.2.5 Zásobovanie teplom  

Predmetom projektovej dokumentácie je napojenie bytového domu na systém rozvodu tepla z blokovej kotolne K6 
v správe NTS Nitra. Bytový dom sa predizolovaným potrubím, uloženým v zemi, pripojí na potrubie vykurovacieho media 
a rozvodu teplej vody, v mieste jestvujúcej šachte Š9. 

Parametre vykurovacieho media a zariadenia: 

  - pracovná teplota  - 70/55oC – ekvitermický regulovaná,  

                        - prietok                                   - 3,4 m3/h                          

                        - menovitý tlak zariadenia       - 1,6 MPa  

Parametre teplej vody: 

  - teplota               - 55oC   

V kotolni sú v prevádzke dva kotle Paromat Simplex s celkovým menovitým výkonom Q = 510,0 kW. V súčasnosti sú na 
kotolňu pripojené dva bytové domy C108, C109 s potrebou tepla Q = 255,86 kW na vykurovanie a Q = 130,0 kW na 
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teplú vodu. Pripojením bytového domu C307, je potreba tepla na vykurovanie Q = 314,56 kW. Prípojná hodnota kotolne 
je Q = 381,6 kW.                         

Potrubie tepelného kanála pre bytový dom, sa na rozvodné potrubie od kotolne K6, pripojí v jestvujúcej šachte Š9. 
V tejto šachte potrubie mení výškovú polohu a na zvisle jestvujúce potrubie sa pripojí nové potrubie DN 50 pre 
vykurovanie a potrubie DN 50 a DN 40 pre teplu vodu a cirkuláciu. Odbočky pre C307 sa v šachte opatria uzatváracími 
armatúrami. Na armatúry sa pomocou príruby pripojí predizolované potrubie. Predizolované potrubie prechádzajúce cez 
stavebnú konštrukciu sa opatrí manžetou. Predizolované potrubie uloží do zemnej ryhy na pieskové lôžko. Po osadení 
predizolovaného potrubia na pieskové lôžko sa zrealizuje pieskový obsyp s udusaním a zásyp zeminou s terénnými 
úpravami podľa pôvodného stavu. Potrubie kopíruje spád ryhy. V najniššom mieste ( pred bytovým domom ) je 
zrealizovaná šachtica v ktorej je na potrubí umiestnená vypúšťacia armatúra ( na každom potrubí ). Predizolované 
potrubie bude obsahovať signalizačný drôt a pripojenie na monitorovacie zariadenie, na lokalizáciu prípadnej 
poruchy.Spoločne s potrubím teplovodu je v ryhe umiestnený aj metalický kabel  FCEKFY – 6Px1, na prepojenie 
plánovanej odovzdávacej staníce, k dialkovému ovládaniu a kontrole prevádzkových stavou a k signalizácii porúch.Pred 
zemnými prácami je potrebné vytičit  inžinierské siete v trase kanála a pri predpokladanom mieste realizovať výkopy 
ručne. Potrubia a armatúry v šachte a v strojovni sa opatria základným syntetickým náterom a následne tepelnou 
izoláciou z čadičovej plsti s povrchovou úpravou hliníkový plech.  Hrúbka izolácie, armatúry – 50 mm, potrubie – 60 
mm.Oceľové potrubia sa spájajú zvarovaním. Spoje predizolovaného potrubia sa zaizolujú podľa technologického 
postupu výrobcov potrubia.    Po montáži sa potrubie prepláchne. Preplach sa prevádza pri  otvorených ventiloch za 
stáleho odkalovania. Preplach sa robí pri prevádzke obehového čerpadla, pokial nie voda čistá. Po preplachu nasleduje 
tlaková skúška. Systémy sa naplnia vodou a natlakujú na tlak P = 550 kPa. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V 
zariadení sa udržuje tlak šesť hodín, a následne sa zariadenie prezrie. Voda na skušku tesnosti nesmie mať vyššiu 
teplotu než 50oC. Výsledky skúšky sa zapíšu do stavebného denníka. Potom nasleduje funkčná skúška v priebehu 24 
hodín. Po jej ukončení sa výsledok skúšky zapíše do stavebného denníka. Potrubie je podľa Vyhlášky č. 508/2009, 
zaradené do " technických zariadení tlakových skupiny C “.  

 
5.2.6. Napojenie na  vonkajší slaboprúd  
 

Vstupná šachta slaboprúdu, ktorá bude slúžiť na prívody telekomunikačných providerov  bude osadená pri objekte 
SO01 vo výške upraveného terénu. Od šachty do miestnosti elektrorozvodňa sa uloží chránička FXKVR 63 so 
zaťahovacíjm vodičom v hĺbke 80cm. Káble slaboprúdovej prípojky nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie, 
rieši ich internetový resp. telefónny provider vybraný investorom. 

6.  PRÍPRAVA ORGANIZÁCIE   VÝSTAVBY 
 
Projekt organizácie výstavby (POV) ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rieši návrh 
koncepcie realizácie výstavby a preukazuje realizovateľnosť stavby v daných podmienkach výstavby v súlade 
s požiadavkami stavebného zákona.  
Podrobný návrh procesu výstavby a časový harmonogram výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej výrobnej 
prípravy. 
 
Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. 
Stavenisko pre výstavbu bude odovzdávané investorom a prevzaté zhotoviteľom stavby. 
Pri odovzdaní staveniska zabezpečí dodávateľ  vytýčenie hranice staveniska, výškových a smerových bodov, ako aj 
všetkých podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku.  
Po prevzatí staveniska sa vybuduje jeho oplotenie vrátane vstupu na stavenisko. Určia sa miesta pre odber elektrickej 
energie a vody pre stavebné účely a miesto pre zaústenie odpadových vôd, vybudujú sa prípojky, ktoré budú využívané 
aj počas výstavby.  
S prekládkou inžinierskych sietí kvôli výstavbe sa neuvažuje. 
Pod budúce spevnené plochy okolo budovaného objektu sa vysype vrstva makadamu, ktorá bude slúžiť ako pojazdná 
vrstva pre dopravu materiálu na stavbu nákladnými autami. 
Na chodníku pred riešeným objektom budú umiestnené výstražné značky pre chodcov. 
Kontajner bude zabezpečený proti úletu predmetov v ňom uložených. 
Pri výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a prípadne aj čistenie 
komunikácie. 
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Materiály a dielce budú na stavbu dodávané kolesovými dopravnými prostriedkami. Hlavné dopravné trasy sa 
predpokladajú z Kmeťovej ulice. 
Na vertikálnu dopravu materiálu na stavenisku (debnenie, výstuž, murovací materiál a pod.) sa navrhuje vežový žeriav. 
Vertikálnu dopravu čerstvého betónu pre betonáž železobetónových konštrukcií bude zabezpečovať čerpadlo na čerstvý 
betón. Betónová zmes bude na stavenisko dopravovaná  autodomiešavačmi z priľahlých prípravovní betónu. 
Pre dopravu osôb a ľahších materiálov sa predpokladá využitie stavebného elektrického výťahu. Obvodový plášť bude 
realizovaný z  lešenia. 
Nevyhnutné rozkopávky mimo staveniska pre nové napojenie inžinierskych sietí sa vykonajú na základe 
rozkopávkového povolenia ktoré zabezpečí realitzátor počas budovania stavby. Po zrealizovaní prác budú konštrukcie 
uvedené do pôvodného stavu. 
Dodávateľ bude jednotlivé stavebné postupy prác realizovať podľa schváleného časového harmonogramu investorom v 
hlavných celkoch: 

 Realizácia hrubých terénnych úprav 
 Realizácia inžinierskych sietí 
 realizácia podkladných vrstiev komunikácií pre potreby realizácie stavby 
 Realizácia hrubej stavebnej výroby 
 Realizácia pomocnej stavebnej výroby 
 Dokončujúce práce na komunikáciách, parkoviskách a sadové úpravy 
 Odstránenie zistených chýb a nedorobkov 

Koncepcia zariadenia staveniska 
Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska 
Na stavenisku sa nenachádzajú objekty, ktoré by bolo možné využiť pre účely zariadenia staveniska. Pre kancelárie, ako 
aj pre zabezpečenie hygienických a sociálnych potrieb pracovníkov stavby sa uvažuje s dočasnými kancelárskymi a 
hygienickými kontajnermi. 
Oplotenie, vstupy 
Počas výstavby bude stavenisko zabezpečené pred vstupom nepovolaných osôb oplotením po obvode plným plotom 
s výškou min. 1,8 m.  
Stavenisko bude počas výstavby prístupné z ul.Tokajská s výjazdom na ul. Jarabinová. 
Pri vstupe na stavenisko sa osadí: 

 informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej povolenia, 
 tabuľa s označením  „Nepovolaným vstup zakázaný“, 
 oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor dokumentácie a koordinátor bezpečnosti podľa nariadenia 

vlády č. 396/2006 Z. z.  
 obytný kontajner - vrátnica 

 
Počas stavebných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu chodcov pohybujúcich sa v blízkosti staveniska 
padajúcim materiálom, je potrebné v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach vymedziť ochranné pásmo: 

 1,5 m od okraja pracoviska pri práci vo výške od 3 do 10 m vrátane, 
 2 m od okraja pracoviska pri práci vo výške nad 10 do 20 m vrátane, 
 2,5 m od okraja pracoviska pri práci vo výške nad 20 do 30 m vrátane, 
 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m. 

Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska 
Vychádzajúc z produktivity práce pri stavebných prácach, ako aj lehoty výstavby predpokladá sa priemerný počet 
robotníkov 27 a 3 THP pracovníci . Pre tento stav ľudí sa navrhuje: 
Sociálne zariadenie: 
šatne 30 x 1,75 = 52,5 m2 

záchod – 2 ks, umyváreň (4 umývadlá) = 15,0 m2 
Prevádzkové zariadenie: 
kancelárie 3 x 6 = 18,0 m2 

 
Pre potreby tejto stavby bude potrebný nasledovný počet prenosných buniek: 
- šatne  4 buniek 
- sociálne zariadenie  1 bunka 
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- kancelárie  2 bunky 
- vrátnica  1 bunka 
  Spolu  8 buniek 
 
Spolu to predstavuje 8 prenosných buniek a 2ks sanitárnych boxov - EKO WC. Na stavenisku sa neuvažuje 
s ubytovaním pracovníkov.  
Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 
Mechanizácia (P1) 
Vežový žeriav Liebherr 1 ks  60 kW 60,0 kW 
Stavebný výťah NOV  2 ks 2 x 7,5 kW 15,0 kW 
Drobná mechanizácia   30,0 kW 
Ostatné   10,0 kW 
Spolu (P1)   115,0 kW 
Obytné kontajnery (P2)    10,0 kW 
Osvetlenie vonkajšie (P3)   5,0 kW 
 
S  = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2 + (0,7 P1)2)0,5 

S  = 1,1 ( (0,5 x 115,0 + 0,8 x 10 + 5,0)2 + (0,7 x 115,0)2)0,5 
S  = 117,7 kVA 
 
Požiadavka na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely bude cca 117,7 kVA.  
Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z projektovanej káblovej prípojky NN vyhotovenej na začiatku 
výstavby a napojenej na dočasný staveniskový rozvádzač s meraním odberu. Miesto odberu elektrickej energie je 
v situácii označené ako MOE. 
Zásobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadových vôd 
Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre ošetrovanie čerstvého betónu, výrobu malty a pre sanitárne účely. 
      2000 x 1,50 
Úžitková voda   Q 1 = –––––––––––––  = 0,105 l . s-1  
    8 x  3 600 
 
  30osôb x 60l/osoba 
Sanitárna a pitná voda           Q 2  =  –––––––––––––– = 0,0625  l . s-1   
 8 x  3600 
 
 
Voda na hasenie                    Q3 = 7,5 l.s-1 (podzemný hydrant) 
 
Celková spotreba                            QC = 0,105 + 0,0625 = 0,17 l.s-1 
 
Voda pre stavebné účely sa bude odoberať z projektovanej prípojky vody, ktorá sa vybuduje vrátane definitívnej 
vodomernej šachty na začiatku výstavby. Miesto odberu vody je v situácii označené ako MOV. Odber vody bude 
meraný. 
Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia staveniska budú odvážané,  resp. sa odvedú do projektovanej 
kanalizačnej prípojky po jej vyhotovení.  
V prípade, že bude nutné vybudovať čerpací systém na znižovanie hladiny podzemnej vody, podzemná voda sa odvedie 
do vsakovacej studne, ktorá bude umiestnená v priestore staveniska. 
použité mechanizmy pre výstavbu 
Pre potreby realizácie tejto stavby sa uvažuje použiť nasledovné mechanizmy: 
- vežový žeriav Liebherr - vyloženie 30 m, nosnosť 2,5 t  
- autožeriav AD 20, AD 28 
- domiešavače 
- cirkulár 
- zvárací agregát 
- plošinový výťah 
- stavebný výťah 
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- dózer 
- zemné stroje 
- veľkoplošné .debnenie (DOKA, PERI) 
- miešacie jadrá pre murovacie zmesi 
Staveniskové komunikácie 
Pre potreby staveniskovej dopravy budú použité podkladné vrstvy komunikácií. 
Plochy pre skladovanie stavebných materiálov a zeminy 
Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktorý sa bezprostredne zabuduje do objektu. Materiál 
bude v priestore staveniska skladovaný iba krátkodobo.  
Na stavenisku budú umiestnené tri skladovacie kontajnery, ktoré sú uzamykateľné. Pre uskladnenie suchých zmesí 
bude na stavenisku osadených niekoľko síl o objeme 5m3. 
Všetky skládky na stavenisku sú navrhnuté tak aby boli v dosahu žeriava.  
Sklady pre murovaní materiál budú pred zásobené materiálom vždy pre aktuálne podlažie.  
Väčšina materiálu bude hneď prepravená žeriavom na dané podlažie. 
Skládka systémového debnenia neskôr bude slúžiť pre skladovanie lešenia alebo drobného reziva. 
Odkopaná zemina z tejto stavby zo zemných prác bude odvezená na riadenú skládku v okolí mesta vzdialenosť cca 10 
– 15 km. So skládkou na stavenisku nie je uvažované. 
Dopravné riešenie 
Cestná doprava 
Prístup na stavenisko bude zabezpečený cez hlavný vstup z ul. Tokajská a výstup na ul. Jarabinová. 
Pred výjazdom zo staveniska budú vozidlá kontrolované a zbavené nečistôt. Pred výjazdom zo staveniska na ul. 
Tokajskú bude osadená značka stoj daj prednosť v jazde. 
Trasa pre odvoz stavebného odpadu:  

 stavebný odpad bude vyvážaný cez ul. Viničky s napojením na ul. Kmeťova do skládky odpadov určenej 
investorom a dodávateľom  

Trasa pre dovoz stavebného materiálu:  
 z ul. Kmeťova cez ul. Viničky  

 
Pešia doprava 
Pešia doprava popri stavenisku na chodníku ul. Jarabinová bude obmedzená vjazdom vozidiel stavby, chodci budú 
dopravným značením upozornený použiť chodník na druhej strane ulice. 
 
stavenisková doprava 
Pre potreby tejto stavby bude potrebné zrealizovať v predstihu podkladné vrstvy komunikácií, ktoré budú slúžiť pre 
potreby výstavby. 
Zvislá doprava pri realizácii bude zabezpečená vežovým žeriavom Liebherr na betónovom základe. 
Zásobovanie betónovou zmesou pre potreby tejto stavby sa uvažuje z centrálnych betonárok v okolí stavby. Betonáž je 
uvažovaná čerpadlom putz meister pre stropy, resp. košom pre steny. 
Zásobovanie murovacou zmesou pre potreby tejto stavby sa uvažuje zo zriadených centrálnych jadier v rámci tejto 
stavby. V rámci tejto stavby sa zrealizujú miešacie jadrá a zvislé zásobníky murovacích a omietacích zmesí. 
 
Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania 
negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri 
zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj 
s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.  
Ochrana ovzdušia 
Riadi sa zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia. 
Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu nad 10 m3/hod. Bude tu však manipulácia so 
sypkými materiálmi a zeminami, a preto sa navrhuje čistenie kolies vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné 
komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska. 
Ochrana vôd 
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Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 556/2002 o vykonaní niektorých ustanovení 
vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy 
a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd 
s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. 
Splaškové vody zo sociálneho zariadenia staveniska, budú odvážané, neskôr, po vybudovaní kanalizačnej prípojky 
vypúšťané do existujúcej verejnej kanalizácie  
Ochrana proti hluku 
Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V zmysle tejto 
vyhlášky je vonkajšie prostredie chráneným vonkajším priestorom pred obvodovými stenami budov, kde sa hluk hodnotí 
vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou 
hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 
až 18:00) a počas večera (18:00 až 22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti 
znižuje posudzovaná hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo znamená, 
že prípustná hodnota pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, že hlučné stavebné práce 
neprebiehajú nepretržite, stavebný stroj mení svoju orientáciu k fasáde a práce sa realizujú s prestávkami, 
nepredpokladá sa prekročenie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB. 
 
Ekvivalentná hladina A akustického tlaku: 

 nákladné automobily typu Tatra   87 – 89 dB(A)  
 dozér     86 - 90 dB(A)  
 zhutňovacie stroje zeminy    83 – 86 dB(A)  
 rýpadlo      83 – 87 dB(A) 
 nakladač     86 – 89 dB(A) 
 kolesový mobilný teleskopický žeriav  78 dB(A) 
 vežový žeriav    76 dB(A) 
 zdvíhacie plošiny     67 dB(A) 
 stavebný výťah      66 dB(A) 

Opatrenia na zníženie hluku: 
 na zemné práce používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým výkonom.  

Vylučuje sa používanie zastaralých stavebných strojov bez platného osvedčenia o akustických emisiách, 
 pilotáž sa nesmie realizovať narážaním, doporučuje sa použitie vŕtacích a hydraulických mechanizmov, 
 prevádzka ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel bude realizovaná v dennej dobe medzi  

7:00 až 18:00. 
 Prevádzka kompresora sa vo vonkajšom prostredí obmedzí. Po vybudovaní hrubej stavby bude  

kompresor umiestnený do vnútorných priestorov. 
 Úmysel vykonávať extrémne hlučné práce sa odporúča vopred oznámiť obyvateľom v okolitých  

budovách.  
Ochrana zelene 
Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane prírody a krajiny. Dreviny určené na výrub budú odstránené v zmysle povolenia na výrub. Ostané dreviny, 
ktoré by mohli byť ohrozené stavebnou činnosťou budú počas výstavby primerane chránené (ohradenie kmeňa, zákaz 
skladovania materiálu do vzdialenosti 1,5 m od kmeňa a pod.). 
Odpady 
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj vyhláška č. 283/2001 Z. z. a vyhláška 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo 
uskladnenia na riadenej skládke. 
Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, PVC obaly a pod.). 
Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

 udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,  
 zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať 

mimostaveniskové komunikácie, 
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 organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a 
spodných vôd, 

 znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami, 
 ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odvážané na riadenú skládku 

odpadu, 
 práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas  

pracovnej zmeny. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom 
bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. 
Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä: 

 zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
 vyhláškou č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
 nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, 
 vyhláškou č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení, 
 nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci.  
Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným 
nebezpečenstvom. Sú to najmä práce: 

 zemné pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami  
(výkopy rýh inžinierskych  sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopku a pod.),     

 vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriava, atď.).    
Realizácia prác si vyžaduje vykonávať aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa 
ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve), ktoré si vyžadujú zriadiť rozličné pomocné konštrukcie na 
ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné lešenia, lávky pre chodcov, prekrytie rýh, 
dopravné značky a zariadenia, osvetlenie a pod.). 
Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých:  

 všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite 
vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať 
predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej práce, 

 všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia 
pri práci, 

 pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne 
s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť 
o tom informovaní,   

 v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom, 
 ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti 

zosuvu, ohradiť a na verejných komunikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť 
oceľovými platňami s dostatočnou únosnosťou. Pri zníženej viditeľnosti je potrebné nebezpečné miesta 
zabezpečiť výstražným osvetlením. Pre chodcov treba uvažovať s umiestnením lávky cez ryhu, 

 oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť pri zníženej viditeľnosti opatrené 
výstražným červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo vzdialenostiach maximálne každých 50 m, 

 pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 1,1 m 
vysoké so zarážkou), 

 pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne únosným 
zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami (napr. pásmo 
s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom),   

 pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu 
verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na 
stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 

 všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené 
bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy. 
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 skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných 
komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byť 
urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich 
bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác, 

 skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a prvkov 
v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia pracovníkov, 

 stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje, 
 každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného pokoja, ale aj v pracovnej 

dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov, 
 pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť dostatočné 

osvetlenie, 
 pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno ohradiť, 

je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky, strážením alebo 
svetelným riadením dopravy, 

 súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup pre realizované 
práce spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a opatrenia z hľadiska ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci, 

 ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, stavebník 
v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora dokumentácie ako aj koordinátora 
bezpečnosti práce. 

Ochranné pásma 
Počas realizácie stavebných prác a najmä pri zemných procesoch (výkop stavebnej jamy, rýh pre inžinierske siete 
a pod) je potrebné dodržiavať ochranné pásma jednotlivých existujúcich inžinierskych sietí: 

 pre podzemné elektrické vedenie pri napätí do 110 kV - 1 m od jeho okraja (zákon č. 656/2004 Z. z. O 
energetike), 

 pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody (prevádzkovaný tlak nižší ako 0,4 MPa) v zastavanom 
území obce – 1 m od osi plynovodu (zákon č. 656/2004 Z. z. O energetike), 

 pre verejné vodovody a verejné kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia (zákon č. 442/2002 
Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), 

 pre telekomunikačné káblové vedenia – 1,5 m od osi vedenia (zákon č. 610/2003 Z. z. O 
elektronických komunikáciách), 

 pre rozvody tepla v zastavanom území  - 1 m od rozvodov. 
Požiarna ochrana 
Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z. z. Tieto predpisy udávajú 
základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení - požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty 
a odstupové vzdialenosti, a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m 
a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN.  
V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel cez vstup na stavenisko z ul. 
Jarabinová. 
V súlade s týmito predpismi navrhujeme pre protipožiarne účely využívať prívod vody na stavenisko vyvedený 
z vodomernej šachty vybudovanej v predstihu (MOV). 
Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta kde sa manipuluje s otvoreným 
ohňom, hasiacimi prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov.  
Bunky zariadenia staveniska budú vybavené práškovým hasiacim prístrojom vždy min. jedným na tri obytné kontajnery.  
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