

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a ods. 3 Zákona

Predmet zákazky/rámcovej dohody	Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou: časť 1 pre komunikácie v správe SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 P. Bystrica, SSÚR 6 Čadca, SSÚD 6 Martin, časť 2 pre komunikácie v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce		
Hodnota zákazky	153 700,00 €	bez DPH	
Použitý postup zadávania zákazky	Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona	Nadlimitná zákazka	
Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ	09.12.2025	Dátum uverejnenia oznámenia vo vestníku VO	10.12.2025
Číslo oznámenia v Úradnom vestníku EÚ	OJ S 237/2025 pod číslom 817463-2025	Číslo oznámenia vo vestníku VO	č. 249/2025 pod zn. 19538 - MSP
Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov	Nebolo uplatnené.		
Identifikácia vylúčených uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia	Žiadny uchádzač nebol vylúčený.		
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk	Žiadny uchádzač nebol vylúčený z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej ponuky.		
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky	DOPRA - VIA, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 00684422 Odôvodnenie výberu ponuky pre časť 1 pre komunikácie v správe SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 P. Bystrica, SSÚR 6 Čadca, SSÚD 6 Martin: Predmetom zákazky sú stavebné práce - očistenie opravovaného miesta, napenetrovanie, vyplnenie kamenivom a asfaltovou emulziou pod tlakom a zhutnenie za účelom zlepšenia povrchových vlastností vozoviek. Cieľom je predĺženie životnosti vozovky. Nevykonávaním stavebných prác môže dôjsť k zníženiu bezpečnosti premávky, nakoľko zhoršený stav vozovky priamo ohrozuje bezpečnosť vodičov. Zároveň nerealizovanie stavebných prác môže viesť ešte k väčšiemu poškodzovaniu vozovky, čo v konečnom dôsledku znamená ešte vyššie náklady na opravu, prípadne rekonštrukciu a s tým spojené neefektívne vynakladanie verejných financií.		
Podiel zákazky/ rámcovej dohody, s úmyslom zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi	0,0 %		
Odôvodnenie použitia rokovacieho konania/ súťažného dialógu/PRK/koncesie	Neuplatnilo sa		
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) Zákona a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k) Zákona	Neuplatnilo sa		

Odôvodnenie prekročenia lehoty - § 133 ods. 2 Zákona	Neuplatnilo sa
Dôvod zrušenia použitého postupu zadávania zákazky	Zákazka nebola zrušená
Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie	Neuplatnilo sa
Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia	Nebol zistený
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania.	Neuplatnilo sa