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OZNAMENIE O OPRAVE

HLAVICKA FORMULARA
ODDIEL I: VEREJINY OBSTARAVATEL

I.1)

NAZOV A ADRESY

Mesto Trnava

1CO: 00313114

Hlavna 1, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktna osoba: Mgr. Renata Gregusova

Telefon: +421 333236343

Email: renata.gregusova@trnava.sk

Webové sidlo (internetova adresa)

Adresa hlavnej stranky obstaravatel'a (URL): https://www.trnava.sk/sk

ODDIEL II: PREDMET

IL.1)
IL.1.1)

I1.1.3)

I1.1.4)

ROZSAH VEREIJNEHO OBSTARAVANIA

Nazov

Cyklotrasa Spartakovska ulica - napojenie k City Aréne, Cast’ A

Referencné Cislo: 35880/2020

Druh zakazky

Prace

Strucny opis

Rozsah predmetu zakazky je rieSeny v projektovej dokumentacii realizacny projekt stavby Cyklotrasa Spartakovska ulica
napojenie k City Aréne, Cast’ A spracovanej spolocnostou CYKLOPROJEKT, s.r.o., Bratislava v 12/2018.

Predmetom zakazky je realizacia cyklistickej cesticky a obnovy chodnika pre pesich po l'avej strane komunikacie od
krizovatky s Hlbokou az po krizovatku s V. Clementisa az po prvu odbocku do vnutrobloku. Prace sa budd vykonavat' v 8
etapach.

Stavba je Clenena na nasledovné stavebné objekty:

stavebny objekt SO 01 cyklotrasa

stavebny objekt SO 02 krajinno-architektonicky projekt

stavebny objekt SO 03 elektroinstalacie a verejné osvetlenie

ODDIEL VI: DOPLNKOVE INFORMACIE

VI.5)

DATUM ODOSLANIA TOHTO OZNAMENIA
26.06.2020

ODDIEL VII: ZMENY

VIL1)

INFORMACIE VYZADUJUCE UPRAVU ALEBO DOPLNENIE

VII.1.1)D6vod zmeny

Zmena povodnych informacii predloZzenych obstaravatelom

VII.1.2)Text, ktory si vyZzaduje Upravu v povodnom oznameni

VIL.2)

Text, ktory si vyzaduje Gpravu v povodnom oznameni

Cislo oddielu: 1V.2.6

Cast’ &.: 1V.2.6

Miesto, kde ma byt’ text upraveny: 1V.2.6

Namiesto:

Trvanie v mesiacoch: 12

ma byt

Ponuka musi platit’ do 30.6.2021

DALSIE DODATOCNE INFORMACIE

Verejny obstaravatel z dovodu vysvetl'ovania sitaznych podkladov posunul lehotu na predkladanie ponuk. Lehota
viazanosti bola stanovena vo vyzve na predkladanie ponuk na 12 mesiacov od lehoty na predkladanie pondk. Vzhl'adom
na posunutie lehoty na predkladanie ponuk a za predpokladu, Ze niektory zaujemca uz mohol zaslat’ bankovu alebo
poistnU zaruku postou verejnému obstaravatel'ovi, pre vylicenie moZnych problémov suvisiacich s uz vystavenymi
dokumentami na konkrétny datum, verejny obstaravatel’ sa rozhodol o Upravu lehoty viazanosti ponik. Pévodne
stanovenU lehotu viazanosti pontk 12 mesiacov od lehoty na predkladanie ponuk upravi tak, ze urci konkrétny datum,
dokedy je lehota uchadzacov viazana a to 30.6.2021.
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