

ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Zoznam zrealizovaných stavebných prác podľa § 34 ods. (1) písm. b) ZVO uskutočnených za posledných 5 rokov:

p.č.	Obchodné meno a sídlo odberateľa	Kontaktná osoba	Predmet zmluvy	Miesto dodania	Zmluvná cena bez DPH	Lehota dodania	Odborný garant - stavbyvedúci
1.	Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 275, 811 02 Bratislava	Ing. arch. Ladislav Varsányi, +421903658343, riaditel@ifjuszivek.sk	Rekonštrukcia budovy tanečného divadla Ifjú Szivek	Bratislava	1 728 460,20 €	16.03.2020 - 03.05.2023	Ing. Roman Spišák
2.	SHF delopment s.r.o., Pluhová 18, 831 03 Bratislava	Vladimír Sikimič +421905573595	Rezidencia Hradská - Bytový dom novostavba, prijazdová komunikácia a spevnené plochy	Bratislava	1 424 999,00 €	11.12.2020 - 08.07.2022	Ing. Roman Spišák
3.	Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza	Ing. Martina Kováčiková +421465179605	Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza, Stavebné úpravy súvisiace s transformáciou objektu na jasle vrátane úprav zabezpečujúcich bezbariérovosť objektu	Prievidza	615 886,43 €	26.07.2022 - 30.03.2023	Ing. Roman Spišák
4.	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava - mestská časť Ružinov	Ing. Michal Beniač, michal.beniač@region-bsk.sk, +421 948 124 031	Komplexnej rekonštrukcie stavebného objektu Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania MEREMA Modra – Kráľová	Modra - Kráľová, Partizánska 97, 900 01 Modra	1 905 312,85	20.08.2021 - 03.05.2023	Ing. Roman Spišák
5.	Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitková 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov	Ing. Róbert Dolák +421908052897	Rekonštrukcie priestorov nachádzajúcich sa na +3.NP, BLOK „B“, Nem. Akad. L. Détera, Bratislav - vybudovanie priestorov transplantného centra pre obličky	Bratislava - mestská časť Ružinov	698 879,00 €	27.01.2023 - 29.11.2023	Ing. Roman Spišák
6.	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava	Ing. Dagmar Haraštová, +421259246314, obstaravanie@stare mesto.sk	Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu	Bratislava - Staré mesto	2 664 634,74	18.07.2022 - 17.11.2023	Ing. Roman Spišák
7.	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej staníc 20A 911 01 Trenčín	Ing. Alica Eliášová, +421326555868, alica.eliasova@tsk.sk	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	Handlová	1 336 535,86	08.11.2022 - 28.03.2024	Ing. Roman Spišák
8.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	Jana Sagáčiková jana.sagacikova@land.gov.sk +421259266267	Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I.Etapa - Suterén	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	1 144 078,11	18.07.2023 - 15.04.2024	Ing. Roman Spišák
9.	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej staníc 20A 911 01 Trenčín	Ing. Július Macháček, julius.machacek@tsk.sk, +421 32 655 5402	Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky	Stredná odborná škola Nováky	2 361 399,62	29.12.2022 - 31.03.2025	Ing. Roman Spišák
10.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Ing. Marián Čierny, marian.cierny@umb.sk, +421 48 446 1177	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB Ekonomická fakulta UMB, Tajovského č. 10, Cesta na amfiteáter č. 1 Banská Bystrica	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	133 592,57	20.12.2023 - 10.04.2025	Ing. Roman Spišák
11.	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Bratislava	Mgr. Roman Janeček, roman.janecek@teleoif.gov.sk, +421 918 641 429	Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia administratívnej budovy, Továrenská 7, 828 55 Bratislava	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	804 272,49	27.08.2024 - 27.03.2025	Ing. Roman Spišák
12.	ROKO SLOVAKIA, s.r.o.	Ing. Roman Spišák, +421 905 444 882, rokospisak@gmail.com	Výstavba nájomných bytov Horná Ves, 2x 13 bytových jednotiek	Horná Ves	1 945 097,34	01.07.2024 - 12.05.2025	Ing. Roman Spišák
13.	Záchraná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, Bratislava - mestská časť Petržalka	Michal Vido, michal.vido@emergency-ba.sk	Stavebné úpravy 1. NP a 4 NP, v priestoroch ZZS BA, Antolská ul. 11, Bratislava - mestská časť Petržalka	Bratislava - mestská časť Petržalka	168 085,00	16.02.2024 - 17.12.2024	Ing. Roman Spišák
14.	Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitková 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov	Ing. Oľga Markovičová, robert.dolak@unb.sk	ORL vyšetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda - BLOK „E“ na +3.NP	Bratislava - mestská časť Ružinov	234 054,03	07.05.2024 - 31.10.2024	Ing. Roman Spišák
15.	Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitková 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov	Ing. Oľga Markovičová, robert.dolak@unb.sk	Operačné sály č. 11 a 12 UNB Ružinov v existujúcom bloku na 2. NP Nemocnice s poliklinikou II. + prístavby	Bratislava - mestská časť Ružinov	779 986,75	11.06.2024 - 15.02.2025	Ing. Roman Spišák
			Spolu:		17 945 273,99 €		

V Prievidzi dňa: 21.01.2026



Ing. Milan Smaho - konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

Číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: +421 906 208 208

+421 905 444 880

E-mail: rokogips@rokogips.sk