
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kobiór

43-211 PIASEK; KATOWICKA;141                 

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór
w roku 2026 - TURA 2''  na pakiet: 8, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 2 000,00 11,97 23 940,00 8 1 915,20 25 855,20

2 179 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych KG 200,00 14,44 2 888,00 8 231,04 3 119,04

3 196 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG 8 500,00 11,78 100 130,00 8 8 010,40 108 140,40

4 197 ZB-NASBK Zbiór nasion buka KG 300,00 59,94 17 982,00 8 1 438,56 19 420,56

5 199 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 25,00 107,00 2 675,00 8 214,00 2 889,00

6 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 2 585,00 45,14 116 686,90 8 9 334,95 126 021,85

7 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 30,00 118,99 3 569,70 8 285,58 3 855,28

8 412 SM-IG>400 Siew mechaniczny So, So.c, Św, Md - do kontenerów o
zagęszczeniu cel ponad 400 szt./m2 TSZT 1 086,50 19,02 20 665,23 8 1 653,22 22 318,45

9 413 SM-DB<400 Siew mechaniczny Db - do kontenerów o zagęszczeniu
cel do 400 szt./m2 TSZT 780,00 70,72 55 161,60 8 4 412,93 59 574,53

10 414 SM-BK<400 Siew mechaniczny Bk - do kontenerów o zagęszczeniu
cel do 400 szt./m2 TSZT 150,00 56,81 8 521,50 8 681,72 9 203,22

11 415 SM-IN<400 Siew mechaniczny innych gat. - do kontenerów o
zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 TSZT 91,00 16,74 1 523,34 8 121,87 1 645,21

12 418 SKAR-DB Ręczne obcięcie 1/3-1/4 wysokości żołędzia i odrzucenie
porażonych nasion TONA 5,20 7 920,96 41 188,99 8 3 295,12 44 484,11

13 437 SR-IN<400
Ręczny siew nasion lipy, grabu, jodły i innych gatunków
po 2-4 szt. do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400
sztuk na 1 m2

TSZT 36,50 85,41 3 117,47 8 249,40 3 366,87

14 441 SR-SK<400 Ręczny wysiew skrzydlaków po 1-3szt do kontenerów o
zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 TSZT 5,00 150,70 753,50 8 60,28 813,78

15 444 WYB-NAS Ręczne wybieranie podkiełkowanych nasion buka KG 300,00 52,39 15 717,00 8 1 257,36 16 974,36

16 468 PRZ-R>400 Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md, Dg w
kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2 TSZT 1 086,50 29,92 32 508,08 8 2 600,65 35 108,73

17 469 PRZ-OL-1 Przerywanie nadmiernych ilości siewek Ol w kontenerach
o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT 74,00 45,59 3 373,66 8 269,89 3 643,55

18 473 PRZ-IN-1 Przerywanie nadmiernych ilości siewek innych gat. w
kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT 53,50 39,46 2 111,11 8 168,89 2 280,00
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Cena łączna netto w PLN 673 669,60

Cena łączna brutto w PLN 727 563,18
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19 485 PIEL-KON1 Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do
400 szt./m2 M2 4 300,40 12,54 53 927,02 8 4 314,16 58 241,18

20 486 PIEL-KON2 Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel
ponad 400 szt./m2 M2 4 611,00 15,07 69 487,77 8 5 559,02 75 046,79

21 516 NAP-KONT Mechaniczne napełnianie kontenerów substratem na linii
technologicznej TSZT 0,10 476,20 47,62 8 3,81 51,43

22 542 SORT-KON1 Sortowanie sadzonek wszystkich gatunków w
kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 TSZT 570,00 115,56 65 869,20 8 5 269,54 71 138,74

23 561 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontenerów TSZT 41,00 406,51 16 666,91 8 1 333,35 18 000,26

24 563 ZEST-KON
Zestawianie wszystkich rodzajów kontenerów z
sadzonkami wszystkich gatunków na ziemię na okres
zimowy

TSZT 21,20 715,00 15 158,00 8 1 212,64 16 370,64
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