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Strona tytułowaSpis działów przedmiaru robótPrzedmiar robótRoboty przygotowawczeWykonanie zabezpieczenia i utrzymanie przez cały okres robót, oznakowania dróg dojazdowych , terenu budowy, budowli, przejazdów i 
dojazdów wraz z tablicami ostrzegawczymi - 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne.

Obsługa przyrodnicza na etapie całego procesu budowy wraz ze sporządzeniem co miesięcznego raportu.Obsługa geotechniczna z przeprowadzeniem podłoża pod budowle i zasypu Wykonanie badań materiału przewidzianego Sporządzenie 
raportu badań.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7˙mRoboty pomiarowe na terenie realizowanych robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Odtworzeniem punktów granicznych z 
wniesieniem do zasobów właściwego Starostwa Powiatowego. Wsp. utrudnienia do robocizny Rx 4
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników wraz z 
oczyszczeniem terenu po trasie realizowanych robót.
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękkiWygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości 
ponad 2,0 m
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniemMechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cmMechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cmMechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cmMechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cmMechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cmWywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpinaWywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzieRęczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5˙m warstwa namułu grubosci 0,40˙m, dno szerokości 1,2-1,7˙m - wykonanie kinety 
dla robót podstawowych w korycie rowu
Grodze ziemne o wysokości do 1,5˙m, przy umocnieniu stopy skarpy darniną na mur. Wykonanie grodzy górnej i dolnej okołkowej od strony 
zalewiska.
Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów: PP-18 do PP-20, pompowanie wody z wykopu na czas rozbiórki 
przepustu i realizacji /budowy przepustu w zakresie niezbędnym.
Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2. 
W cenie płyt drogowych należy ująć amortyzację płyt i ich odzysk. Na długości 8 m w szerokości 6m. W bezpośrednim elemencie robót 
wykonania wszystkich robót związanych z budowa przepustu.

Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, utrzymanie nawierzchni w ciągu 2 ˙miesięcyUkładanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 
koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV. Rozkop/wykop istniejącego przepustu w szerokości umożliwiającej jego rozbiórkę. Wywóz urobku 
we wskazane miejsce przez Leśniczego

Rozbiórka konstrukcji betonowych, Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych, grubość do 20˙cmRozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20˙cmRozbiórka rurociągów, Fi 100˙cm, wydobycie rur ręcznieWywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych. Na całkowita odległość 13km 
na wysypisko odpadów wraz z dokonaniem stosownych opłat za składowanie.
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) - bez względu na rodzaj konstrukcji do 12kmRoboty ziemne + zagospdarowanie terenuRoboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 

kategorii III. Dokop pod denną zabudowę podbudowy (usunięcie gruntu niestabilnego) i pod część przyczółkową + profil skarpy pod zabudowę
umocnienia + wywóz urobku z korytowania. Wywóz na miejsce wskazane przez Leśniczego

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cmKoryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokościProfilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV Is-0,95Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa geowłókniny w podstawie części drogowejWarstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm, Is= 0,95Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia 
kamiennego 0-31,5 mm stabilizowanego echanicznie grubości 10 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm. Podbudowa z tłucznia 
kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy. Podbudowa z tłucznia 
kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95 Krotność=18

Zakup transport gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego z dowozem w miejsce wbudowania do zasypu przepustu + ubytków dennych 
związanych z wymianą gruntu + w trasie drogi
Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-IIIPlantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu IIIWykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi˙15+15˙cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu. Zabudowa połowic z 
żerdzi śr 12-14 cm nasączanych impregnatem pierwszej klasy.
Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa geowłókniny w odcinkach umocnienia skarp pod 
narzut kamienny
Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii III. Wykonanie palisady w zabezpieczeniu umocnienia w 
obrębie przepustu jak i palisady asekuracyjnej
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na koronach o powierzchniach płaskich, bruk grubości 30˙cm, wykonanie z brzegu. 
Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm w dnie i na skarpach zgodnie z częścią rysunkową + odcinek przejściowy na wylocie za palisadą
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cmDodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarpObsianie skarp w ziemi urodzajnejPrzepustPodłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm. Zabudowa klinca 6-20mm warstwą grubości 40 cm po zagęszczeniu ręcznym z 

zagęszczeniem dla Is= 1,0 Krotność=2
Podłoża betonowe, grubości 5˙cmPodłoża betonowe, grubości 3˙cmUkładanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2. 
Zabudowa płyt jako elementu fundamentowego o wym 3x1,0x0,15 m
Prefabrykowane przepusty kolejowe ramowe, część przelotowa, światło przepustu: 1.5x1.5mBudowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie przyczółka wlotowego i wylotowego z betonu hydrotechnicznego BH25 
dozbrajanego 2x siatka śr 10 mm dla oczka 15x15.
Zbrojenie konstrukcji beton siatką śr 10mm dla oczek 15x15cm .Śr.zbroj.10mmZbrojenie konstrukcji betonu siatką śr 10mm dla oczek 10x10cm .Śr.zbroj.10mm. Zbrojenie płyty zespalającej.Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie płyty zespalającej z betonu C30/37 dozbrajanego 2x siatka śr 10 mm dla oczka 
15x15
Wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 46˙mmPrzygotowanie i zabudowa prowadnic do szandorów C50 2 sztuki po 0,75mIzolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - 1 warstwa. 
Izolacja cienka -2 warstwy 
malowane bitumem na zimno

Izolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - każda 
następna warstwa. Izolacaja cienka 2 warstwy malowane bitumem na zimno
Powłoki na gładzi cementowej z papy asfaltowej i na lepiku na zimno. Płaszczyzny poziome - jedna warstwaPoręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągami z rur stalowych 2 calowych zgodnie z częścią rysunkową z zabezpieczeniem, 
montażem, przytwierdzeniem i kotwieniem w części przyczółkowej.
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Wykonanie zabezpieczenia i utrzymanie przez cały okres robót, oznakowania dróg dojazdowych , terenu budowy, budowli, przejazdów i dojazdów 

wraz z tablicami ostrzegawczymi - 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne.

1.2 Obsługa przyrodnicza na etapie całego procesu budowy wraz ze sporządzeniem co miesięcznego raportu.
1.3 Obsługa geotechniczna z przeprowadzeniem podłoża pod budowle i zasypu Wykonanie badań materiału przewidzianego Sporządzenie raportu 

badań.
1.4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7˙m
1.5 Roboty pomiarowe na terenie realizowanych robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Odtworzeniem punktów granicznych z 

wniesieniem do zasobów właściwego Starostwa Powiatowego. Wsp. utrudnienia do robocizny Rx 4
1.6 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników wraz z 

oczyszczeniem terenu po trasie realizowanych robót.
1.7 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki
1.8 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości 

ponad 2,0 m
1.9 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
1.10 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm
1.11 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm
1.12 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm
1.13 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm
1.14 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm
1.15 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina
1.16 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie
1.17 Ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5˙m warstwa namułu grubosci 0,40˙m, dno szerokości 1,2-1,7˙m - wykonanie kinety dla 

robót podstawowych w korycie rowu
1.18 Grodze ziemne o wysokości do 1,5˙m, przy umocnieniu stopy skarpy darniną na mur. Wykonanie grodzy górnej i dolnej okołkowej od strony 

zalewiska.
1.19 Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów: PP-18 do PP-20, pompowanie wody z wykopu na czas rozbiórki 

przepustu i realizacji /budowy przepustu w zakresie niezbędnym.
1.20 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2. W 

cenie płyt drogowych należy ująć amortyzację płyt i ich odzysk. Na długości 8 m w szerokości 6m. W bezpośrednim elemencie robót wykonania 
wszystkich robót związanych z budowa przepustu.

1.21 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, utrzymanie nawierzchni w ciągu 2 ˙miesięcy
1.22 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2
1.23 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 

0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV. Rozkop/wykop istniejącego przepustu w szerokości umożliwiającej jego rozbiórkę. Wywóz urobku we wskazane 
miejsce przez Leśniczego

1.24 Rozbiórka konstrukcji betonowych, Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych, grubość do 20˙cm
1.25 Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20˙cm
1.26 Rozbiórka rurociągów, Fi 100˙cm, wydobycie rur ręcznie
1.27 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych. Na całkowita odległość 13km na 

wysypisko odpadów wraz z dokonaniem stosownych opłat za składowanie.
1.28 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) - bez względu na rodzaj konstrukcji do 12km
2 Roboty ziemne + zagospdarowanie terenu
2.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III.

Dokop pod denną zabudowę podbudowy (usunięcie gruntu niestabilnego) i pod część przyczółkową + profil skarpy pod zabudowę umocnienia + 
wywóz urobku z korytowania. Wywóz na miejsce wskazane przez Leśniczego

2.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
2.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
2.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV Is-0,95
2.5 Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa geowłókniny w podstawie części drogowej
2.6 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm, Is= 0,95
2.7 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia 

kamiennego 0-31,5 mm stabilizowanego echanicznie grubości 10 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95
2.8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm. Podbudowa z tłucznia 

kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95

2.9 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy. Podbudowa z tłucznia 
kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95 Krotność=18

2.10 Zakup transport gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego z dowozem w miejsce wbudowania do zasypu przepustu + ubytków dennych 
związanych z wymianą gruntu + w trasie drogi

2.11 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III
2.12 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III
2.13 Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi˙15+15˙cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu. Zabudowa połowic z żerdzi śr 

12-14 cm nasączanych impregnatem pierwszej klasy.
2.14 Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa geowłókniny w odcinkach umocnienia skarp pod narzut 

kamienny
2.15 Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii III. Wykonanie palisady w zabezpieczeniu umocnienia w obrębie 

przepustu jak i palisady asekuracyjnej
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Nr Nazwa działu robót
2.16 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na koronach o powierzchniach płaskich, bruk grubości 30˙cm, wykonanie z brzegu. 

Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm w dnie i na skarpach zgodnie z częścią rysunkową + odcinek przejściowy na wylocie za palisadą
2.17 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
2.18 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
2.19 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
3 Przepust
3.1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm. Zabudowa klinca 6-20mm warstwą grubości 40 cm po zagęszczeniu ręcznym z zagęszczeniem dla

Is= 1,0 Krotność=2
3.2 Podłoża betonowe, grubości 5˙cm
3.3 Podłoża betonowe, grubości 3˙cm
3.4 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2. 

Zabudowa płyt jako elementu fundamentowego o wym 3x1,0x0,15 m
3.5 Prefabrykowane przepusty kolejowe ramowe, część przelotowa, światło przepustu: 1.5x1.5m
3.6 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie przyczółka wlotowego i wylotowego z betonu hydrotechnicznego BH25 dozbrajanego 2x 

siatka śr 10 mm dla oczka 15x15.
3.7 Zbrojenie konstrukcji beton siatką śr 10mm dla oczek 15x15cm .Śr.zbroj.10mm
3.8 Zbrojenie konstrukcji betonu siatką śr 10mm dla oczek 10x10cm .Śr.zbroj.10mm. Zbrojenie płyty zespalającej.
3.9 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie płyty zespalającej z betonu C30/37 dozbrajanego 2x siatka śr 10 mm dla oczka 15x15
3.10 Wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 46˙mm
3.11 Przygotowanie i zabudowa prowadnic do szandorów C50 2 sztuki po 0,75m
3.12 Izolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - 1 warstwa. Izolacja 

cienka -2 warstwy 
malowane bitumem na zimno

3.13 Izolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna 
warstwa. Izolacaja cienka 2 warstwy malowane bitumem na zimno

3.14 Powłoki na gładzi cementowej z papy asfaltowej i na lepiku na zimno. Płaszczyzny poziome - jedna warstwa
3.15 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągami z rur stalowych 2 calowych zgodnie z częścią rysunkową z zabezpieczeniem, montażem, 

przytwierdzeniem i kotwieniem w części przyczółkowej.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

BUDOWA – PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POŁOŻONEGO NA ROWIE 
MELIORACYJNYM W LEŚNICTWIE GÓRAŻDŻE ODDZ. 574 
NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ  NADLEŚNICTWO STRZELCE 
OPOLSKIE

1 Roboty przygotowawcze

1.1 ST-01.04 Wykonanie zabezpieczenia i utrzymanie przez cały okres robót, oznakowania dróg 
dojazdowych , terenu budowy, budowli, przejazdów i dojazdów wraz z tablicami 
ostrzegawczymi - 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne.

Obliczenie:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.2 ST-01.04 Obsługa przyrodnicza na etapie całego procesu budowy wraz ze sporządzeniem co 
miesięcznego raportu.

Obliczenie:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000

1.3 ST-01.04 Obsługa geotechniczna z przeprowadzeniem podłoża pod budowle i zasypu Wykonanie 
badań materiału przewidzianego Sporządzenie raportu badań.

Obliczenie:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000

1.4 ST-01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości 
dna do 7˙m

Obliczenie:

65/1000 0,065000

RAZEM: 0,065000 km 0,065

1.5 ST-01.01 Roboty pomiarowe na terenie realizowanych robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji 
powykonawczej. Odtworzeniem punktów granicznych z wniesieniem do zasobów 
właściwego Starostwa Powiatowego. Wsp. utrudnienia do robocizny Rx 4
R = 4,000   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

600/10000 0,060000

RAZEM: 0,060000 ha 0,060
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Nr
<-NR->

Podstawa
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<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.6 ST-01.04 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników wraz z 
oczyszczeniem terenu po trasie realizowanych robót.

Obliczenie:

0,003 0,003000

RAZEM: 0,003000 ha 0,003

1.7 ST-01.04 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki

Obliczenie:

600 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

1.8 ST-01.04 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości 
ponad 2,0 m

Obliczenie:

600 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

1.9 ST-01.04 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i 
wrzos z wywiezieniem

Obliczenie:

600 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

1.10 ST-01.04 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm

Obliczenie:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.11 ST-01.04 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm

Obliczenie:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.12 ST-01.04 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm

Obliczenie:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.13 ST-01.04 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm

Obliczenie:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.14 ST-01.04 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm

Obliczenie:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.15 ST-01.04 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina

Obliczenie:

(2*0,05)+(1*0,07)+(1*0,17)+(3*0,28)+(3*1,18) 4,720000

RAZEM: 4,720000 mp 4,720

1.16 ST-01.04 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie

Obliczenie:

2*0,06+1*0,17+1*0,42+3*0,77+3*3,23 12,710000

RAZEM: 12,710000 mp 12,710

1.17 ST-01.04 Ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5˙m warstwa namułu grubosci 
0,40˙m, dno szerokości 1,2-1,7˙m - wykonanie kinety dla robót podstawowych w korycie 
rowu

Obliczenie:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

1.18 ST-01.04 Grodze ziemne o wysokości do 1,5˙m, przy umocnieniu stopy skarpy darniną na mur. 
Wykonanie grodzy górnej i dolnej okołkowej od strony zalewiska.

Obliczenie:

4,26+7,86 12,120000

RAZEM: 12,120000 m3 12,120

1.19 ST-01.04 Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów: PP-18 do PP-20, 
pompowanie wody z wykopu na czas rozbiórki przepustu i realizacji /budowy przepustu w 
zakresie niezbędnym.

Obliczenie:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.20 ST-01.04 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, 
układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2. W cenie płyt drogowych należy ująć 
amortyzację płyt i ich odzysk. Na długości 8 m w szerokości 6m. W bezpośrednim 
elemencie robót wykonania wszystkich robót związanych z budowa przepustu.

Obliczenie:

2*3*8 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.21 ST-01.04 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, 
utrzymanie nawierzchni w ciągu 2 ˙miesięcy

Obliczenie:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.22 ST-01.04 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, 
rozbieranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2

Obliczenie:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.23 ST-01.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  
gruntu III-IV. Rozkop/wykop istniejącego przepustu w szerokości umożliwiającej jego 
rozbiórkę. Wywóz urobku we wskazane miejsce przez Leśniczego

Obliczenie:

13,86+37,46+12,98 64,300000

RAZEM: 64,300000 m3 64,300

1.24 ST-01.04 Rozbiórka konstrukcji betonowych, Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych, 
grubość do 20˙cm

Obliczenie:

3,44 3,440000

RAZEM: 3,440000 m3 3,440

1.25 ST-01.04 Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 
20˙cm

Obliczenie:

8,7+3,1+4,88 16,680000

RAZEM: 16,680000 m3 16,680

1.26 ST-01.04 Rozbiórka rurociągów, Fi 100˙cm, wydobycie rur ręcznie

Obliczenie:

5,48 5,480000

RAZEM: 5,480000 m 5,480

1.27 ST-01.04 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i 
żwirobetonowych. Na całkowita odległość 13km na wysypisko odpadów wraz z dokonaniem 
stosownych opłat za składowanie.

Obliczenie:

22,41 22,410000

RAZEM: 22,410000 m3 22,410

1.28 ST-01.04 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) 
- bez względu na rodzaj konstrukcji do 12km

Obliczenie:

22,41 22,410000

RAZEM: 22,410000 m3 22,410

2 Roboty ziemne + zagospdarowanie terenu

2.1 ST-01.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III. Dokop pod denną 
zabudowę podbudowy (usunięcie gruntu niestabilnego) i pod część przyczółkową + profil 
skarpy pod zabudowę umocnienia + wywóz urobku z korytowania. Wywóz na miejsce 
wskazane przez Leśniczego

Obliczenie:

((3*6,8) *0,6)+((( ( 5+4)/2)*1,5)*2)

+(((11,83+6,34)*2)*1,5)+(100*0,35) 115,250000

RAZEM: 115,250000 m3 115,250

2.2 ST-01.02 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na
głębokości 20˙cm

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000
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2.3 ST-01.02 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.4 ST-01.02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV Is-0,95

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.5 ST-01.02 Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa 
geowłókniny w podstawie części drogowej

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.6 ST-01.02 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm, Is= 0,95

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.7 ST-01.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm 
stabilizowanego echanicznie grubości 10 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.8 ST-01.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm. Podbudowa z tłucznia 
kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.9 ST-01.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy. Podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95 Krotność=18

Obliczenie:

w wycenie należy uwzgędnić wykonanie odsadzek technologicznych

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.10 ST-01.04 Zakup transport gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego z dowozem w miejsce 
wbudowania do zasypu przepustu + ubytków dennych związanych z wymianą gruntu + w 
trasie drogi

Obliczenie:

108,28 108,280000

RAZEM: 108,280000 m3 108,280

2.11 ST-01.02 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, 
kategoria gruntu I-III

Obliczenie:

95,88 95,880000

RAZEM: 95,880000 m3 95,880

2.12 ST-01.02 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - 
inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III

Obliczenie:

(11,83+6,34) *(1,5+2,2+2,8) 118,105000

RAZEM: 118,105000 m2 118,105

2.13 ST-01.03 Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi˙15+15˙cm, grunt kategorii 
III, wykonanie z brzegu. Zabudowa połowic z żerdzi śr 12-14 cm nasączanych impregnatem 
pierwszej klasy.

Obliczenie:

(11,83+6,34) *2 36,340000

RAZEM: 36,340000 m 36,340
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2.14 ST-01.02 Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa 
geowłókniny w odcinkach umocnienia skarp pod narzut kamienny

Obliczenie:

((11,83+6,34)*2)+( 2*1,5)*2 42,340000

RAZEM: 42,340000 m2 42,340

2.15 ST-01.02 Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii III. 
Wykonanie palisady w zabezpieczeniu umocnienia w obrębie przepustu jak i palisady 
asekuracyjnej

Obliczenie:

((2,5+1,5+2,5)*2) +6,5+7,8 27,300000

RAZEM: 27,300000 m 27,300

2.16 ST-01.02 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na koronach o powierzchniach 
płaskich, bruk grubości 30˙cm, wykonanie z brzegu. Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 
cm w dnie i na skarpach zgodnie z częścią rysunkową + odcinek przejściowy na wylocie za 
palisadą

Obliczenie:

42,34 +1,5 43,840000

RAZEM: 43,840000 m2 43,840

2.17 ST-01.02 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Obliczenie:

118,10-42,34 75,760000

RAZEM: 75,760000 m2 75,760

2.18 ST-01.02 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp

Obliczenie:

75,76 75,760000

RAZEM: 75,760000 m2 75,760

2.19 ST-01.02 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

Obliczenie:

75,76 75,760000

RAZEM: 75,760000 m2 75,760

3 Przepust

3.1 ST-01.02 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm. Zabudowa klinca 6-20mm warstwą grubości
40 cm po zagęszczeniu ręcznym z zagęszczeniem dla Is= 1,0 Krotność=2

Obliczenie:

20,4 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

3.2 ST-01.02 Podłoża betonowe, grubości 5˙cm

Obliczenie:

20,40 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

3.3 ST-01.02 Podłoża betonowe, grubości 3˙cm

Obliczenie:

20,40 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

3.4 ST-01.03 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, 
układanie płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2. Zabudowa płyt jako elementu 
fundamentowego o wym 3x1,0x0,15 m

Obliczenie:

6,8*3 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

3.5 ST-01.03 Prefabrykowane przepusty kolejowe ramowe, część przelotowa, światło przepustu: 
1.5x1.5m

Obliczenie:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

3.6 ST-01.03 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie przyczółka wlotowego i 
wylotowego z betonu hydrotechnicznego BH25 dozbrajanego 2x siatka śr 10 mm dla oczka 
15x15.

Obliczenie:

8,72+3+6,81+2,4+4 24,930000

RAZEM: 24,930000 m3 24,930

3.7 ST-01.03 Zbrojenie konstrukcji beton siatką śr 10mm dla oczek 15x15cm .Śr.zbroj.10mm

Obliczenie:

87,7*8,38 734,926000

RAZEM: 734,926000 kg 734,926
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.8 ST-01.03 Zbrojenie konstrukcji betonu siatką śr 10mm dla oczek 10x10cm .Śr.zbroj.10mm. Zbrojenie 
płyty zespalającej.

Obliczenie:

(6,8*1,86*2)* 7,31 184,913760

RAZEM: 184,913760 kg 184,914

3.9 ST-01.03 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie płyty zespalającej z betonu 
C30/37 dozbrajanego 2x siatka śr 10 mm dla oczka 15x15

Obliczenie:

6,8*1,86*0,15 1,897200

RAZEM: 1,897200 m3 1,897

3.10 ST-01.03 Wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 46˙mm

Obliczenie:

(1,6*0,74)*2 2,368000

RAZEM: 2,368000 m2 2,368

3.11 ST-01.03 Przygotowanie i zabudowa prowadnic do szandorów C50 2 sztuki po 0,75m

Obliczenie:

17,97 17,970000

RAZEM: 17,970000 kg 17,970

3.12 ST-01.03 Izolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi 
cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - 1 warstwa. Izolacja cienka -2 warstwy 
malowane bitumem na zimno
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

(6,8*1,86)*3 37,944000

RAZEM: 37,944000 m2 37,944

3.13 ST-01.03 Izolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi 
cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa. Izolacaja cienka 2 
warstwy malowane bitumem na zimno
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

(6,8*1,86)*3 37,944000

RAZEM: 37,944000 m2 37,944

3.14 ST-01.03 Powłoki na gładzi cementowej z papy asfaltowej i na lepiku na zimno. Płaszczyzny poziome 
- jedna warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

(6,8*1,86)*3 37,944000

RAZEM: 37,944000 m2 37,944

3.15 ST-01.03 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągami z rur stalowych 2 calowych zgodnie 
z częścią rysunkową z zabezpieczeniem, montażem, przytwierdzeniem i kotwieniem w 
części przyczółkowej.

Obliczenie:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
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1.18. Grodze ziemne o wysokości do 1,5˙m, przy umocnieniu stopy skarpy darniną na mur. Wykonanie grodzy górnej i dolnej okołkowej od strony 

zalewiska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.19. Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów: PP-18 do PP-20, pompowanie wody z wykopu na czas rozbiórki 

przepustu i realizacji /budowy przepustu w zakresie niezbędnym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.20. Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2. 

W cenie płyt drogowych należy ująć amortyzację płyt i ich odzysk. Na długości 8 m w szerokości 6m. W bezpośrednim elemencie robót 
wykonania wszystkich robót związanych z budowa przepustu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.21. Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, utrzymanie nawierzchni w ciągu 2 ˙miesięcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.22. Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.23. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 

koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV. Rozkop/wykop istniejącego przepustu w szerokości umożliwiającej jego rozbiórkę. Wywóz urobku 
we wskazane miejsce przez Leśniczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.24. Rozbiórka konstrukcji betonowych, Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych, grubość do 20˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.25. Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.26. Rozbiórka rurociągów, Fi 100˙cm, wydobycie rur ręcznie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.27. Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych. Na całkowita odległość 13km 

na wysypisko odpadów wraz z dokonaniem stosownych opłat za składowanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.28. Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) - bez względu na rodzaj konstrukcji do 12km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. Roboty ziemne + zagospdarowanie terenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.1. Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 

kategorii III. Dokop pod denną zabudowę podbudowy (usunięcie gruntu niestabilnego) i pod część przyczółkową + profil skarpy pod zabudowę 
umocnienia + wywóz urobku z korytowania. Wywóz na miejsce wskazane przez Leśniczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.2. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.3. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV Is-0,95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.5. Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa geowłókniny w podstawie części drogowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.6. Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm, Is= 0,95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.7. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia 

kamiennego 0-31,5 mm stabilizowanego echanicznie grubości 10 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.8. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm. Podbudowa z tłucznia 

kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.9. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy. Podbudowa z tłucznia 
kamiennego 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie grubości 25 cm z zagęszczeniem dla Is= 0,95 Krotność=18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.10. Zakup transport gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego z dowozem w miejsce wbudowania do zasypu przepustu + ubytków dennych 
związanych z wymianą gruntu + w trasie drogi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
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2.13. Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi˙15+15˙cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu. Zabudowa połowic z 
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2.14. Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną. Zabudowa geowłókniny w odcinkach umocnienia skarp pod 
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2.15. Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii III. Wykonanie palisady w zabezpieczeniu umocnienia w 
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BUDOWA – PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
POŁOŻONEGO NA ROWIE MELIORACYJNYM

W LEŚNICTWIE GÓRAŻDŻE ODDZ. 574 
 NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ ...

2.16. Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na koronach o powierzchniach płaskich, bruk grubości 30˙cm, wykonanie z brzegu. 
Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm w dnie i na skarpach zgodnie z częścią rysunkową + odcinek przejściowy na wylocie za palisadą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
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3.1. Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm. Zabudowa klinca 6-20mm warstwą grubości 40 cm po zagęszczeniu ręcznym z 
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3.4. Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2. 
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3.6. Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie przyczółka wlotowego i wylotowego z betonu hydrotechnicznego BH25 
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3.9. Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3. Wykonanie płyty zespalającej z betonu C30/37 dozbrajanego 2x siatka śr 10 mm dla oczka 
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3.12. Izolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - 1 warstwa. 

Izolacja cienka -2 warstwy 
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3.13. Izolacje płaszczyzn pionowych lepikami asfaltowymi, powłoki izolacyjne na gładzi cementowej z lepiku asfaltowego na zimno - każda 
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