



26207/2026

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

8737/10302/2026

Vybavuje

Ing. Závodská

Dátum

16. MAR. 2026

Vysvetlenie informácií 5.

Názov zákazky:

„Výmena predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-231 Dovalovec“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom OJ S 30/2026 zo dňa 12.02.2026 pod označením 102010-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 31/2026 zo dňa 13.02.2026 pod označením 2321 - MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie: (Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

I.

1./ Otázka záujemcu č. 1:

Vzhľadom na to, že súčasťou predmetu prác je aj výmena ložísk žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie typu a dimenzií (rozmerov) ložísk, ktoré sú aktuálne zabudované a majú byť vymenené.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Aktuálne sa na každej opore nachádzajú 2ks všesmerných hrncových ložísk typu NGa-125 a 2ks jednosmerných hrncových ložísk typu NGe-250.

2./ Otázka záujemcu č. 2:

V technickej správe Mosta ev. č. D1-221 Dovalovec sa spracovateľ projektovej dokumentácie viackrát odvoláva na dokument „POSÚDENIE PORÚCH VOĽNÝCH KÁBLOV DIAĽNIČNÉHO MOSTA ev. č. D1-231 DOVALOVEC – Správa z diagnostiky (VÚIS – MOSTY s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava - september 2021“ Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie tohto dokumentu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vid' odpoveď verejného obstarávateľa na vysvetlenie informácií č. 4 – otázka záujemcu č.1.

3./ Otázka záujemcu č. 3:

Technická správa sa v odseku 5.7. uvádza nasledovne: „V rámci projektovej dokumentácie bol spracovaný predpokladaný harmonogram stavebných prác, ktorý bude slúžiť ako podklad pre Zhotoviteľa stavby.“ Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie tohto dokumentu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Jedná sa o chybu z kopírovania z inej projektovej dokumentácie. Predpokladaný harmonogram nebol požadovaný v rámci obstarávania projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ nedisponuje uvedeným dokumentom.

4./ Otázka záujemcu č. 4:

Koordinoval Verejný obstarávateľ požiadavku na Termíny a podmienky predmetu obstarávania a lehotu výstavby ako aj požiadavku na míľniky s rozsahom predmetu obstarávania uvedených v Projektovej dokumentácii?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, verejný obstarávateľ koordinoval požiadavku na Termíny a podmienky predmetu obstarávania a lehotu výstavby ako aj požiadavku na míľniky s rozsahom predmetu obstarávania uvedených v Projektovej dokumentácii.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 12 -

v.r.

.....
Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania