
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k.ú. Zobor, Drážovce Dátum: 02.09.2020

Objednávateľ: IČO:

Mesto Nitra IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44101937

IČ DPH: SK2022578954

Projektant: IČO: 47535890

STAVPROS PLUS s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 245,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 241 245,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Nitra - Drážovce, Zmena 06/2020
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Zobor, Drážovce Dátum: 02.09.2020

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
STAVPROS PLUS 

s.r.o.

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 241 245,56

HSV - Práce a dodávky HSV 238 288,00

    1 - Zemné práce 29 770,58

    2 - Zakladanie 200,25

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 116,41

    5 - Komunikácie 142 823,06

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58 042,38

    99 - Presun hmôt HSV 5 335,33

PSV - Práce a dodávky PSV 2 957,56

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 725,00

    783 - Nátery 232,56

SO01 - SO-01 Cyklistická cestička
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Zobor, Drážovce Dátum: 02.09.2020

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
STAVPROS PLUS 

s.r.o.

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 241 245,560

D HSV Práce a dodávky HSV 238 288,000

D 1 Zemné práce 29 770,579

1 K 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

1000 do 10000 m3
m3 1 824,490 2,600 4 743,674

2 K 133211101.S
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným 

náradím plocha výkopu do 4 m2
m3 1,548 25,000 38,700

3 K 162501162.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 1 367,478 5,200 7 110,886

4 K 162501163.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 16 409,736 0,120 1 969,168

5 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %
m3 458,560 6,800 3 118,208

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 2 051,217 3,500 7 179,260

7 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 5 900,700 0,500 2 950,350

8 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 182,332 6,500 1 185,158

9 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
m2 5 900,700 0,250 1 475,175

D 2 Zakladanie 200,250

10 K 275313311.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 8/10 m3 1,602 125,000 200,250

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 116,405

11 K 451577777.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 

do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého
m2 6 046,870 0,350 2 116,405

D 5 Komunikácie 142 823,057

12 K 564851113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 170 mm
m2 6 046,870 4,760 28 783,101

13 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm
m2 11,500 5,200 59,800

14 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O;I v pruhu š. do 

3 m, po zhutnení hr. 40 mm
m2 6 046,870 9,390 56 780,109

15 K 577184411.S
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P;I v pruhu š. do 3 

m po zhutnení hr. 100 mm
m2 6 046,870 9,410 56 901,047

16 K 581114114.S
Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií hr. 200 

mm
m2 11,500 26,000 299,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58 042,383

17 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 14,000 6,000 84,000

18 M 404410010500 Výstražná značka 143 (Cyklisti) ks 2,000 45,000 90,000

19 M 404410051400
Zákazová značka B24 (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých 

výška presahuje 2,35 m)
ks 2,000 39,000 78,000

20 M 404410087700 Dopravná značka 221 (Cestička pre cyklistov) ks 4,000 42,000 168,000

21 M 404410090700
Dopravná značka 225 (Koniec špeciálnej cestičky 

alebo pruhu)
ks 2,000 42,000 84,000

22 M 404410113700 Informatívna značka 326 (Priechod pre cyklistov) ks 2,000 47,000 94,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 404410099 Dopravná značka 380 ks 2,000 75,000 150,000

24 K 914501121.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 

do betónového základu
ks 12,000 24,000 288,000

25 M 404490008401.S Stĺpik Zn, pre dopravné značky ks 12,000 17,000 204,000

26 K 915715140 Vodiaca koľajnica GH Safety Way m 25,000 35,000 875,000

27 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná

m2 2,300 11,000 25,300

28 K 915721222.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou plôch, 

žltočierna, zelená
m2 146,050 18,000 2 628,900

29 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 148,350 1,600 237,360

30 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky Z4d ks 8,000 26,000 208,000

31 M 404450006000.S
Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska 

Z4d
ks 8,000 14,000 112,000

32 K 915920005.S Osadenie kovového dopravného taniera ks 15,000 16,000 240,000

33 M 404490009 Dopravný tanier kovový ks 15,000 42,000 630,000

34 K 915930002.S
Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika sklopného 

na zámok
ks 1,000 124,000 124,000

35 M 404490003100.S Parkovací stĺpik sklopný ks 1,000 350,000 350,000

36 K 916362111.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 4 090,500 9,600 39 268,800

37 M 592170002100.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm ks 4 101,105 2,900 11 893,205

38 M 592170003 Obrubník cestný ABO 1-15, lxšxv 1000x150x300 mm ks 30,300 3,500 106,050

39 K 919716111.S
Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. 

plôch zo zvar. sietí KARI
t 0,109 952,000 103,768

D 99 Presun hmôt HSV 5 335,326

40 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
t 5 928,140 0,900 5 335,326

D PSV Práce a dodávky PSV 2 957,560

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 725,000

41 K 767161110
Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s 

hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg
m 30,000 45,000 1 350,000

42 M 553000001 Oceľové zábradlie, trubka D40/1,8 mm kus 15,000 85,000 1 275,000

43 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 0,050 2 000,000 100,000

D 783 Nátery 232,560

44 K 783271001
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 

jednonásobné 2x s emailovaním.- 105μm
m2 30,600 3,400 104,040

45 K 783271007
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby 

šedej základné - 35µm
m2 30,600 4,200 128,520
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