

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Drážovce, Zmena 06/2020

Objekt:

SO01 - SO-01 Cyklistická cestička

JKSO:

Miesto: k.ú. Zobor, Drážovce

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

STAVPROS PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 6. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

47535890

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

276 850,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	276 850,77	20,00%	55 370,15

Cena s DPH

v EUR

332 220,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ilava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Drážovce, Zmena 06/2020

Objekt:

SO01 - SO-01 Cyklistická cestička

Miesto:

k.ú. Zobor, Drážovce

Dátum:

29. 6. 2020

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

STAVPROS PLUS
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

276 850,77

HSV - Práce a dodávky HSV

274 024,53

1 - Zemné práce	23 224,59
2 - Zakladanie	460,08
4 - Vodorovné konštrukcie	6 167,81
5 - Komunikácie	158 768,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	85 284,60
99 - Presun hmôt HSV	118,56

PSV - Práce a dodávky PSV

2 826,24

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 347,35
783 - Nátery	478,89