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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA.

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA CHEMICKEJ UPRAVNE VODY V TEPLARNI ZAPAD
Investor stavby : Bratislavska teplarenské , a. s
(Stavebnik) Bajkalska 21/A
829 05 Bratislava
Miesto stavby : Bratislava - Mestska Cast Dubravka
Prisludny stavebny Urad: Slovenska indpekcia Zivotného prostredia

Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava

Katastralne Uzemie: KU Dubravka, parcela registra ,C* : p.¢. 2483 List vlastnictva: ¢.3883
Okres : Bratislava IV
Typ dokumentécie : Projekt stavby pre stavebné konanie a realizaciu

11 IDENTIFIKAGNE UDAJE SPRACOVATELA DOKUMENTACIE.

J-KOPA, spol. s r.0. , PieStanska 7, 831 02 Bratislava

Ing. Juraj,Krumpal, autorizovany stavebny inzinier

Registracné Cislo SKSI : 2238 *A* 2 - 4 — inzinierske stavby- komplexné priemyslové stavby
Registracné Cislo SKSI : 2238 *A* 1 — pozemné stavby

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU.

Typ stavby: Rekonétrukcia
Vyrobnym  programom a hlavnou vyrobnou c¢innostou navrhovanej stavby je vyroba demineralizovanej vody
mixbedovej kvality pre potreby teplarne Tp Zapad Bratislava.

Projektovana kapacita:

Kratkodobé maximum 12,4 m3/h, nominalny prevadzkovy prietok v rozmedzi cca 3-10 m3h. Nominalny pracovny
cyklus demineralizacnej linky 180 m3. Nominélny pracovny cyklus zmesného filtra (mixbed) cca 5400 mé.
Rocny ¢asovy fond, vytaZenie rozhodujucich strojov a zariadeni je 8000 hod/rok. Zdroj surovej vody je pitnd voda
z existujlceho rozvodu vody pre pdvodnd chemicku Upravriu vody.

Pévodna stprudna technoldgia CHUV (preduprava vody, zmék&ovanie, demineralizacia) je technologicky a moralne
dozita a projekt riesi jej demontaz a realizaciu novej. Nova protipradna CHUV je velkostne nadimenzovana na
potreby Tp-Zapad abude produkovat demivodu MB kvality pri optimalnych stechiometrickych spotrebach
regeneraCnych chemikalii.

Staveniskom su existujuce priestory chemickej upravy vody ktoré su situovana vo vyrobnom bloku energetického
zdroja.

Velkost, poloha astav uréeného priestoru pre vystavbu vyhovuje pre dany uéel — rekonstrukciu. Vyber typu
technologického zariadenia vychadza z poziadaviek investora a vlastného technologického procesu. Navrhnuté

technologické zariadenie bude nové, navrhnuté v stlade s poziadavkami na najlepSou dostupnou technikou (BAT)
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podla Referenéného dokumentu o najlepSich dostupnych technikach pre velké spalovacie zariadenia — Technikou ,,
ionomeniCe“ pre prevenciu a zniZenie znecistenia vody.

Prevazna vacsina existujlcich zariadeni bude zdemontovana. Vsetky v projekte navrhovane zariadenia vyhovuju pre
danu technoldgiu a budi splfat poziadavky bezpecnosti prace.

Dispoziéné rozmiestnenie strojnotechnologického zariadenia je navrhnuté s ohladom na vyuZitie existujliceho
priestoru pri dodrzani bezpecnostnych predpisov. Vzdialenost medzi jednotlivymi strojovymi zariadeniami
a potrubiami vychadza z poZiadaviek montaZe, obsluhy, udrzby a prisluSnych platnych predpisov.

2.1 UMIESTNENIE STAVBY.

Umiestnenie stavby je navrhnuté v Bratislave, v mestskej Casti Dubravka. Staveniskom su existujlce priestory
chemickej Upravne vody, ktoré st umiestnené v prevadzkovom bloku arealu teplarne Tp Zapad.

2.2 ZAKLADNE UDAJE O PREVADZKE.

Prevadzka zariadeni CHUV bude bezobsluzna plne automatickd, kontrolovana a riadena vlastnym riadiacim
systémom. Trvalé pracovisko pre obsluhu neuvaZuje. Prevadzku rekonStruovanej chemickej Upravne vody
zabezpedia terajSi pracovnici prevadzkovatela.

Pre zabezpeCenie prevadzky su potrebné tieto latky, materialy a vyrobky :

Jednorazovéa napli technologického zariadenia: ~ Piesok kremidity

Slabokysly ionomenic¢

Silnokysly ionomenic¢

Slabobazicky ionomeni¢

Silnobazicky i6nomenic¢
Surovéa voda pre CHUV : pouzije sa pitna vody z existujiceho rozvodu TpZ — existujiceho rozvodu terajsej CHUV.
Kyselina chlérovodikova HCI 32 % roztok
Hydroxid sodny NaOH, 46 % roztok
Vyrobena upravena voda vrozmedzi cca 3-10 m3h. bude dodana do existujicich zariadeni teplarne.
Odpadové vody z prevadzky chemickej Upravne vody budl odvedené do existujucej kanalizacie arealu a odtial
riadene vypustané do verejnej kanalizacie. Odpadové vody vypustané do kanalizacie neprekroCia hodnoty ( kvalitu
amnozstvo ), ktoré mé prevadzkovatel dohodnuté so spravcom verejnej kanalizacie a v rozhodnuti na povolenie
vypustania vod z arealu TpZ.

2.3 ZARADENIE NAVRHOVANEJ CINNOSTI PODLA ZAKONOV SR.

Navrhovana stavba je suéastou prevadzkovanej Teplarne Zapad a podfa zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneéistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov kazda zmena
podlieha reZimu integrovaného povolovania.

Integrované povolenie, ktorym sa povoluje vykonavanie €innosti v prevadzke ,Teplareri zépad ,

Rozhodnutie SIZP ¢&. 4196/962-0IPK/05-Ba/370680305 zo diia 21.7.2005

Identifikacné udaje prevadzky:

Nézov prevadzky: Teplarer zépad

Prevadzkovatel: Bratislavska teplarenska, a.s., Bajkalska 21/A, 812 22 Bratislava
ICO: 35 823 542

NOSE-P: 101.02



Identifikacné Cislo: 370680305

Kategéria prevadzky: 1.1 Spalovacie zariadenia s menovitym tepelnym prikonom vaésim ako 50 MW
podla prilohy ¢&. 1 zakona o IPKZ

Umiestnenie prevadzky: Pod brehmi 6, 841 05 Bratislava

Okres: Bratislava IV

Obec: Bratislava — mestska ¢ast Dubravka

Katastralne Uzemie: Dubravka

Parcelné Cisla pozemkov: 2483; 2484/1,2,3; 2485/1; 2485/4,5,6,7,8,9; 2486/3; 2487/1

LV: €.3883, vlastnik parcely a stavby je Bratislavska teplarenska, a.s., Bajkalska 21/A, 812 22 Bratislava

2.4 DODRZANIE PODMIENOK ROZHODNUTIA O UMIESTNENI STAVBY

Navrhovana stavba si nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni stavby. Rekonstrukcia sa bude realizovat v existujicom
aredli teplarne — v existujicom stavebnom priestore. Vlastnicke prava su v stlade s platnym rozhodnutim ktorym sa
povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,Teplarefi zapad ,

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH UDAJOV

Polohopisné a vySkopisné zameranie
InZiniersko-geologicky prieskum
Dokumentécia existujuceho stavu
Rokovania s objednavatelom dokumentacie

4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE CELKY, SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
STAVEBNE OBJEKTY

SO 01  Bracie prace

SO 02 CHUV - stavebné tpravy
Architektonicko-stavebné rieSenie
Statika
Zdravotechnika
Vzduchotechnika

PREVADZKOVE SUBORY

PS 01 CHEMICKA UPRAVNA VODY
DPS 01.1 Demontaz existujucich zariadeni
DPS 01.2 Strojnotechnologicka ¢ast
DPS 01.3 ElektoCast ( vratane osvetlenia a uzemnenia )
DPS 01.4 MaR
DPS 01.5 Osvetlenie a uzemnenie

5.VECNE CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE

Navrhovana stavba nema vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu.
6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

UZivatelom a prevadzkovatefom stavby bude Bratislavska teplarenska, a.s. Bratislava



7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Stanovena priebezna lehota vystavby je v irvani.........ccoeininnncnccs 7 mesiacov
Predpokladany termin zacatia vyStavby j€......cccceviieeeiiiceisce s 04/2012
Predpokladany termin dokonéenia stavby j& ........cccooeeeivivccecsecce e 09/2012

8. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA
Trvanie skuSobnej prevadzky nie je poZzadované.

9. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI CASTI STAVBY DO PREVADZKY,
ALEBO O PRIPADNOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI CASTI STAVBY

Stavba sa uvedenie do prevadzky po uspesnom ukonceni komplexnej skiky naraz v jednom termine.

Vypracoval: Ing.Juraj Krumpal



