

Krycí list stavby

Stavba: CHÚV BA -Západ					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 28.10.2011		
Odberateľ: Bratislavská teplárenská, a.s.					IČO:	
					DIČ:	
Dodávateľ:					IČO:	
					DIČ:	
Projektant: J-KOPA s.r.o.					IČO:	
					DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00
					22	DPH 20% z 0,00 0,00
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu 0,00
					F	
Odberateľ					Dodávateľ	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: CHÚV BA -Západ

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Búracie práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Odberateľ: Bratislavská teplárenská, a.s.
Projektant: J-KOPA s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 28.10.2011

Stavba: CHÚV BA -Západ
Objekt: SO 01 Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	107,4152
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	107,4152
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,1604
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0693
IZOLÁCIE PROTI CHEMICKÝM VPLYVOM	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,6771
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZASKLENIE-ZRIADENIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	3,4155
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	4,3223
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	111,7375

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 01 Búracie práce

Odberateľ: Bratislavská teplárenská, a.s. Projektant: J-KOPA s.r.o. Dodávateľ:					Spracoval: Ks: Dátum: 28.10.2011			
Stavba: CHÚV BA -Západ Objekt: SO 01 Búracie práce Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			OSTATNÉ PRÁCE					
1	13/B 1	961055111	Búranie základov v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	15,864			
			podl. +- 0,0 vybúranie ryhy hl. 900 mm					
			0,8+0,98+3,37+0,3+2,28+0,5+2,82+2*0,5+0,18+3,5+0,5+0,5*0,5)*0,3*0,9		5,114			
			podl. +- 0,0 vybúranie ryhy					
			0,8*0,3*0,35+0,5*0,25*0,35+0,5*0,58*0,9+1,1*0,5*0,9+0,5*0,53*0,9+0,5*0,25*0,35+0,5*0,5*0,9		1,391			
			podl. +- 0,0 vybúranie základov					
			$((3,61+2,0)*1,265)/2+3,61*1,265/2)*0,77$		4,490			
			podl. +- 0,0 vybúranie základov					
			$(1,47*0,93-0,68*0,3)*0,25+1,33*0,93*0,25$		0,600			
			podl. +- 0,0 vybúranie základov					
			6*4*0,25*0,25*0,15		0,225			
			podl. +- 0,0 vybúranie základov					
			$(2,3+1,45)*0,9/2*2*0,7+1,4*1,4*0,25+1,0*0,78*0,25+1,0*0,9*0,25$		3,273			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 01 Búracie práce

			podl. -4,0 vybúranie základov					
			1,3*0,4*0,6+1,0*1,05*0,25+1,05*0,75*0,25		0,771			
2	13/B 1	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	0,882			
			(1,2*3,0+0,9*3,0)*0,14		0,882			
3	13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	19,628			
			podlažie +- 0,00 ker.podlaha - lôžko a bet.mazanina					
			111,4*0,088		9,803			
			podlažie +- 0,00 chem.dlažba - lôžko a bet.mazanina					
			86,1*0,075		6,458			
			44,9*0,075		3,368			
4	13/B 1	965049999_2	Jadrové vŕtanie betónových konštrukcií priem. 50 mm	cm	60,000			
			3 ks jadrové vrtanie priem 50 mm v želbet strop.doske 200 mm					
			3*20		60,000			
5	13/B 1	965049999_3	Jadrové vŕtanie betónových konštrukcií priem. 300 mm	cm	12,000			
			1 ks jadrové vrtanie priem 300 mm v želbet kazetovej strop.doske 240 mm					
			12		12,000			
6	13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	242,400			
			podlažie +- 0,00 ker.podlaha					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 01 Búracie práce

			111,4		111,400			
			podlažie +- 0,00 chemická kamenná dlažba					
			86,1		86,100			
			podlažie - 4,00 chemická kamenná dlažba					
			44,9		44,900			
7	13/B 1	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	1,000			
			podl. - 4,0 dvere 0,8*1,97					
			1		1,000			
8	13/B 1	968061139	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	ks	2,000			
			2		2,000			
9	13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,576			
			podl. - 4,0 dvere 0,8*1,97					
			0,8*1,97		1,576			
10	13/B 1	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	5,952			
			2,4*2,48		5,952			
11	13/B 1	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	1,000			
			otvor 500x500 mm v žebet.strop. doske hr. 200 mm					
			1		1,000			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 01 Búracie práce

12	13/B 1	978059231	Odsekanie chemického kamenného obkladu stien nad 2 m2, - 0,16900t	m2	47,400			
			podl. +- 0,0 vybúranie chem.kamenného obkladu					
			47,4		47,400			
13	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	111,737			
14	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	111,737			
			111 737		111,737			
15	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 240,373			
			111,737*29		3 240,373			
16	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	111,737			
			111 737		111,737			
17	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	558,685			
			111,737*5		558,685			
18	13/B 1	979082199	Poplatok za skládku sute - orientač.cena	T	94,534			
			111,737-17,203		94,534			
19	13/B 1	979087216	Poplatok za likvidáciu a uloženie odpadu na riadenú skládku - orientač.cena	T	17,203			
			chemická dlažba a obklad					
			(86,1+44,9)*0,065+47,4*0,169+225,7*0,003		17,203			
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 01 Búracie práce

			Práce HSV			0,00	0,00	0,00
			Práce PSV					
			POVLAKOVÉ KRYTINY					
20	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	8,910			
			(1,2+2*0,15)*(3,0+2*0,15)+(0,9+2*0,15)*(3,0+2*0,15)		8,910			
21	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	17,820			
			8,91*2		17,820			
			POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
22	713/B 1	713300831	Odstránenie izolácie pevnej rohožami IZOMA M bez povrchové úpravy, -0,01100t	m2	6,300			
			(1,2*3,0+0,9*3,0)		6,300			
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00
			IZOLÁCIE PROTI CHEMICKÝM VPLYVOM					
23	715/B 1	715101817	Odstránenie izolácie výplne škár v obkladoch, výmurovkách,prímurovkách alebo dlažbách, -0,00300t	m2	225,700			
			podlažie +-0,0 chemická podlaha a obklad					
			86,1+47,4		133,500			
			podlažie - 4,0 chemická podlaha a obklad					
			44,9+47,3		92,200			
			IZOLÁCIE PROTI CHEMICKÝM VPLYVOM			0,00	0,00	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 01 Búracie práce

24	767/B 1	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1 329,855			
			ocelové schody so zábradlím a lemovanie					
			707,0		707,000			
			podl.+ -0,0 ocel plošina (orient. hmotnosť)					
			64		64,000			
			podl. - 4,0 ocel.poklop hr.6 mm					
			1,62*2,25*44		160,380			
			stĺpiky copilit.zasklenia					
			4,5*23*3,85		398,475			
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00
			ZASKLENIE-ZRIADENIE					
25	787/B 1	787100812	Vybúranie copilit.skla profilového dvojitého, -0,04400t	m2	77,625			
			17,25*4,5		77,625			
26	787/B 1	787101822	Vybúranie copilit. skla, príplatok k cene za konštrukcie s hliníkovými lištami obojstrannými	m2	77,625			
			77 625		77,625			
			ZASKLENIE-ZRIADENIE			0,00	0,00	0,00
			Práce PSV			0,00	0,00	0,00
					Celkom	0,00	0,00	0,00

Odberateľ: Bratislavská teplárenská, a.s.
Projektant: J-KOPA s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 28.10.2011

Stavba: CHÚV BA -Západ
Objekt: SO 02 Stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0510
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0510
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0510

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

Odberateľ: Bratislavská teplárenská, a.s. Projektant: J-KOPA s.r.o. Dodávateľ:					Spracoval: Ks: Dátum: 28.10.2011			
Stavba: CHÚV BA -Západ Objekt: SO 02 Stavebné úpravy Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZÁKLADY					
27	11/A 1	275321511	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	4,381			
			základy Z 01 - Z 05					
			0,65*0,65*3,14*0,15+1,055*0,3*0,15+0,65*0,65*3,14*0,15*2+2,31*1,15*0,15*3+1,25*1,25*3,14*0,2		2,821			
			základy Z 06 - Z 09					
			1,035*0,3*0,15*2+0,77*0,255*0,15+0,29*0,29*3,14*0,15+1,35*0,55*0,15		0,274			
			základy Z 10 - Z 13					
			1,3*0,41*0,15+1,0*1,0*0,15+0,45*0,45*3,14*0,15+1,4*0,55*0,1		0,402			
			základ Z S 1					
			1,37*1,37*3,14*0,15		0,884			
28	11/A 1	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,317			
			Z 01 - Z 03, Z 05, Z 06					
			2*0,65*3,14*0,05+2*(1,055+0,3)*0,05+2*0,65*3,14*0,05*2+2*1,25*3,14*0,05+2*(1,055+0,3)*0,05*2		1,411			
			Z 07, Z 10 - Z 12					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			$2 \cdot (0,77 + 0,255) \cdot 0,05 + 2 \cdot (1,3 + 0,41) \cdot 0,05 + 4 \cdot 1,0 \cdot 0,05 + 2 \cdot 3,14 \cdot 0,45 \cdot 0,05$		0,615			
			Z S 1					
			$2 \cdot 3,14 \cdot 1,37 \cdot 0,15$		1,291			
29	11/A 1	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,317			
			3 317		3,317			
30	11/A 1	275361921	Výstuž základových pätiiek zo zváraných sietí	t	0,319			
			výstuž pre základy Z 01- Z 13 zo sietí KARI 8/150/150					
			0,25		0,250			
			výstuž pre základ Z S 1 zo sietí KARI 8/150/150					
			0,069		0,069			
31	11/A 1	275361931	Zhotovenie výstuže základových pätiiek zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných a Kari sietí	t	0,278			
			zhotovenie výstuže vč.distančnej					
			0,25+0,028		0,278			
			ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
32	11/A 1	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 30/37	m3	0,630			
			betón strop. konštr.					
			$(1,2 \cdot 3,0 + 0,9 \cdot 3,0) \cdot 0,1$		0,630			
33	11/A 1	411354264	Debnenie stropu, zabudované s plechom RAN 85-B, výšky vln 85 mm hr. 1,5mm	m2	6,300			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			debnenie stropu z plechu RAN 85-B (strecha)					
			1,2*3,0+0,9*3,0		6,300			
34	11/A 1	411361521	Výstuž stropov a klenieb, 10335	t	0,016			
			výztuž strop. konštr.					
			0,008*2		0,016			
35	11/A 1	411361921	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí	t	0,034			
			výztuž strop.konštr.					
			0,019+0,015		0,034			
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
36	11/A 1	62041-2	Náter penetračný PEN Akryl (C 1)	M2	589,097			
			steny podl. +-0,0 vč.odpočtu skladby C a otvorov					
			5,1*18,0+8,2*10,74+8,2*10,74+24,2*10,74+8,5*10,74-90,277-(2,5*2,48+0,8*1,97)		521,081			
			steny podl. - 4,1 vč.odpočtu skladby C					
			2*(9,4+5,7)*3,7-43,724		68,016			
37	11/A 1	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	22,376			
			vaňa (základy Z 01-Z 03) skladba A					
			(4,335*6,55-(3,14*0,65*0,65+1,055*0,3+3,14*0,65*0,65*2))*0,07		1,687			
			vaňa (základy Z 04) skladba A					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			12,25*1,9*0,07		1,629			
			vaňa (základy Z 08-Z 09) skladba A					
			(5,64*4,0-(3,14*0,29*0,29+1,35*0,55))*0,07		1,509			
			bet.podlahy skladba B					
			(111,4+86,1)*0,07		13,825			
			jímka - 5,1					
			2,3*1,62		3,726			
38	11/A 1	632477005-4	Nivelačná stierka podlahová MUREXIN hrúbky 25mm	M2	270,152			
			vaňa (základy Z 01-Z 03) skladba A					
			(4,335*6,55-(3,14*0,65*0,65+1,055*0,3+3,14*0,65*0,65*2))		24,098			
			vaňa (základy Z 04) skladba A					
			12,25*1,9		23,275			
			vaňa (základy Z 08-Z 09) skladba A					
			(5,64*4,0-(3,14*0,29*0,29+1,35*0,55))		21,553			
			bet.podlahy skladba B					
			(111,4+86,1)		197,500			
			jímka - 5,1					
			2,3*1,62		3,726			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

39	14/C 1	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	140,171			
			oprava vnútorných omietok 20%					
			(46,5525+43,724+542,561+68,016)*0,2		140,171			
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00
			POTRUBNÉ ROZVODY					
40	271/A 1	21275-2	ZTI - kpl	kpl	1,000			
			zdravotechnika - kpl					
			1		1,000			
			POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00
			OSTATNÉ PRÁCE					
41	3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	542,561			
			542 561		542,561			
42	3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	542,561			
			542 561		542,561			
43	3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	542,561			
			542 561		542,561			
44	13/B 1	972054211	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.do 120 mm, -0,02300t	ks	3,000			
			otvory pre VZT priem. 200 a 300 mm					
			2		2,000			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			otvor 300x250 mm pre VZT v podlahe +/-0,0					
				1	1,000			
45	14/C 1	953990003	Vrtanie otvorov pre kotvy priem.12 mm do hl.15 cm	KUS	8,000			
			vrtanie pre kotvy					
				8	8,000			
46	14/C 1	953990005	Prebrúsenie betónu, odprašenie, vysávanie	m2	252,460			
			252,46		252,460			
47	S/S50	553000010	mech. kotva HILTI MKT BZ + HCR M 12 (orient. cena)	ks	8,000			
			kotvy MKT BZ + HCR M 12					
				8	8,000			
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00
			PRESUNY HMÔT					
48	11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	68,199			
			PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00
			Práce HSV			0,00	0,00	0,00
			Práce PSV					
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					
49	711/A 1	711111-12	Hydroizolácia Murexin 5 mm (D+M) vodorovná (orient.cena)	M2	262,183			
			vaňa (základy Z 01-Z 03) skladba A					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			(4,335*6,55-(3,14*0,65*0,65+1,055*0,3+3,14*0,65*0,65*2))		24,098			
			vaňa (základy Z 04) skladba A					
			12,25*1,9-3*2,31*1,15		15,306			
			vaňa (základy Z 08-Z 09) skladba A					
			5,64*4,0-(3,14*0,29*0,29+1,35*0,55)		21,553			
			bet.podlahy skladba B					
			(111,4+86,1)		197,500			
			jímka - 5,1					
			2,3*1,62		3,726			
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	0,00	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY					
50	711/A 2	712321132	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za tepla náterom asfaltovým	m2	8,910			
			(1,2+2*0,15)*(3,0+2*0,15)+(0,9+2*0,15)*(3,0+2*0,15)		8,910			
51	711/A 2	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	8,910			
			(1,2+2*0,15)*(3,0+2*0,15)+(0,9+2*0,15)*(3,0+2*0,15)		8,910			
52	711/A 2	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	8,910			
			položenie parozábrany					
			(1,2+2*0,15)*(3,0+2*0,15)+(0,9+2*0,15)*(3,0+2*0,15)		8,910			
53	711/A 2	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,045			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

54	S/S20	2832000200	Fólia TYVEK Difúzna paropriepustné - HD plus	m2	9,801			
			8,91*1,1		9,801			
55	S/S90	6283228700	Pásy ťažké asfaltované Alfobit AL S 25 j	m2	9,801			
			8,91*1,1		9,801			
			POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
56	713/A 1	713112111	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	6,300			
			1,2*3,0+0,9*3,0		6,300			
57	713/A 4	713415112	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami dvojvrstvová	m2	3,165			
			izolácia prestupu priem 300 mm					
			2*3,14*0,2*0,63+2*3,14*0,25*0,63		1,780			
			izolácia prestupu priem 200 mm					
			2*3,14*0,15*0,63+2*3,14*0,2*0,63		1,385			
58	713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%				
59	S/S90	6314144000	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 3cm	m2	3,323			
			3,165*1,05		3,323			
60	S/S90	6314144200	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 6cm	m2	6,300			
			1,2*3,0+0,9*3,0		6,300			
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
61	764/A 1	764339230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu prestupov v ploche	M2	4,916			
			oplechovanie pod izoláciu (Z 4, Z 5)					
			1,0*0,45+1,32*0,45		1,044			
			oplechovanie medzi izoláciami (Z 4)					
			(0,65+0,03+0,25)*0,88+(0,65+0,03+0,15)*0,88		1,549			
			oplechovanie medzi izoláciami (Z 5)					
			(0,65+0,03+0,25)*1,32+(0,65+0,03+0,15)*1,32		2,323			
62	764/A 1	764342240	Ostatné prvky z pozink. PZ plechu lemovanie rúr na hladkej a drážkovej krytine s priemerom do 200mm	KUS	1,000			
			oplechovanie Z 4					
			1		1,000			
63	764/A 1	764344211	Ostatné prvky z PZ plechu lemovanie rúr na hladkej a drážkovej krytine o priemere 300 mm, do 30 st.	KUS	1,000			
			oplechovanie Z 5					
			1		1,000			
64	764/A 1	764410260	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	17,250			
			parapet vnútorný - presklená fasáda					
			17,25		17,250			
65	764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				
66	R/R10	R0000001	Murárska výpomoc pre montážne práce	%				

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			presklená fasáda: lemovania, parapety, vyspravenie špár, lešenie, výťah					
			36755		36 755,000			
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	0,00	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
67	767/A 2	767583711-2	Presklená fasáda Jansen (D+M)	kpl	1,000			
			presklená fasáda Jansen					
			1		1,000			
68	767/A 3	767110088-1	Kovové konštrukcie - montáž zámoč.výrobkov	KG	707,000			
			spätná montáž schodiska a lemovania schodiska azábradlia					
			707		707,000			
69	767/A 3	767110088-2	Kovové konštrukcie - výroba a montáž zámoč.výrobkov (orient.cena) (Os - 1)	KG	132,000			
			stlpy Os - 1					
			4*33,0		132,000			
70	767/A 3	767110088-2	Kovové konštrukcie - výroba a montáž zámoč.výrobkov (orient.cena) (Z 2)	KG	164,500			
			ocel. ryh.plech - poklop (Z 2)					
			164,5		164,500			
71	767/A 3	767-6 a	D+M dvere a vráta kovové,zateplené (Z 1)	m2	6,200			
			vráta DW50GUP (Spedos) (Z 1)					
			2,5*2,48		6,200			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

72	767/A 3	767-7	D+M dvere plastové (D1/L) (orient.cena)	m2	1,576			
			dvere plastové (Benedoor)do ocel.zárubne					
			0,8*1,97		1,576			
73	767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00
			NÁTERY					
74	783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce (C 2)	m2	6,300			
			1,2*3,0+0,9*3,0		6,300			
75	783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby základný RAL 9002 (Z 2)	m2	3,726			
			náter základný RAL 9002 (Z 2)					
			2,3*1,62		3,726			
76	783/A 1	783241001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. vinylové reaktívne (C 2)	m2	6,300			
			1,2*3,0+0,9*3,0		6,300			
77	783/A 1	783PC14	Náter základný 1x100 mikr THORTEX FLOOR-TECH SP PRIMER (D+M)	M2	252,460			
			Z 01, Z 02 - plocha A1					
			(3,14*0,65*0,65+2*3,14*0,65*0,05)+(1,055*0,3+2*(1,055+0,3)*0,05)		1,983			
			Z 03, Z 04 - plocha A1					
			(3,14*0,65*0,65*2)*0,05+2,31*1,15*3		8,102			
			Z 05, Z 06, Z 07 - plocha A1					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			$(3,14*1,25*1,25+2*3,14*1,25*0,05)+(1,055*0,3*2+2*(1,055+0,3)*0,05*2)+(0,77*0,255+2*(0,77+0,255)*0,05)$		6,502			
			Z 08, Z 09 - plocha A1					
			$(3,14*0,29*0,29)+(1,35*0,55)$		1,007			
			Z 10, Z 11, Z 12 - plocha A1					
			$(1,3*0,41+2*(1,3+0,41)*0,05)+(1,0*1,0+4*1,0*0,05)+(3,14*0,45*0,45+2*3,14*0,45*0,05)$		2,681			
			Z 13 - plocha A1					
			1,4*0,55		0,770			
			Z S1, Z S2 - plocha A1					
			$(3,14*1,37*1,37+2*3,14*1,37*0,15)+(1,3*0,4+2*(1,3+0,4)*0,15)$		8,214			
			okraj vane Z 01 - plocha A					
			$6,55*(0,11+0,13)$		1,572			
			okraj vane Z 04 - plocha A					
			$(12,25*(2*0,15+0,1)+1,9*(2*0,15+0,1))$		5,660			
			okraj vane Z 09 - plocha A					
			$2*(5,9+4,3)*3*0,1$		6,120			
			bet.podlahy skladba B					
			$(111,4+86,1)$		197,500			
			jímka - 5,1					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			$2,3*1,62+2*(2,3+1,62)*1,1$		12,350			
78	783/A 1	783PC15	Náter vrchný 2x300 mikr THORTEX CHEMI - TECH UC (D+M)	M2	88,326			
			Z 01, Z 02 - plocha A1					
			$(3,14*0,65*0,65+2*3,14*0,65*0,05)+(1,055*0,3+2*(1,055+0,3)*0,05)$		1,983			
			Z 03, Z 04 - plocha A1					
			$(3,14*0,65*0,65*2)*0,05+2,31*1,15*3$		8,102			
			Z 05, Z 06, Z 07 - plocha A1					
			$(3,14*1,25*1,25+2*3,14*1,25*0,05)+(1,055*0,3*2+2*(1,055+0,3)*0,05*2)+(0,77*0,255+2*(0,77+0,255)*0,05)$		6,502			
			Z 08, Z 09 - plocha A1					
			$(3,14*0,29*0,29)+(1,35*0,55)$		1,007			
			Z 10, Z 11, Z 12 - plocha A1					
			$(1,3*0,41+2*(1,3+0,41)*0,05)+(1,0*1,0+4*1,0*0,05)+(3,14*0,45*0,45+2*3,14*0,45*0,05)$		2,681			
			Z 13 - plocha A1					
			1,4*0,55		0,770			
			Z S1, Z S2 - plocha A1					
			$(3,14*1,37*1,37+2*3,14*1,37*0,15)+(1,3*0,4+2*(1,3+0,4)*0,15)$		8,214			
			okraj vane Z 01 - plocha A					
			$6,55*(0,11+0,13)$		1,572			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

			okraj vane Z 04 plocha A					
			$(12,25 \cdot (2 \cdot 0,15 + 0,1) + 1,9 \cdot (2 \cdot 0,15 + 0,1))$		5,660			
			okraj vane Z 09 - plocha A					
			$2 \cdot (5,9 + 4,3) \cdot 3 \cdot 0,1$		6,120			
			jímka - 5,1					
			$2,3 \cdot 1,62 + 2 \cdot (2,3 + 1,62) \cdot 1,1$		12,350			
			schody a zábradlie					
			$(4,0 \cdot 2 + 2,15 + 1,25 + 2 \cdot 4,8) \cdot 1,0 + 4,8 \cdot 0,9 \cdot 2$		29,640			
			ocel.plech (Z 2)					
			$2,3 \cdot 1,62$		3,726			
79	783/A 1	783PC16	Náter vrchný 2x500 mikr THORTEX CHEMI - TECH UC (D+M)	M2	197,500			
			bet.podlahy skladba B					
			$(111,4 + 86,1)$		197,500			
80	783/A 1	783PC17	Náter základný UNI TECH GP PRIMER (D+M)	M2	90,277			
			podlažie +- 0,0 steny náter C					
			$(4,335 + 8,55 + 12,25 + 5,9) \cdot 1,5$		46,553			
			podlažie - 4,0 steny vč.odpočtu otvorov náter C					
			$2 \cdot (9,4 + 5,7) \cdot 1,5 - 0,8 \cdot 1,97$		43,724			

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

81	783/A 1	783PC18	Náter vrchný THORETEX WALL TECH U.V. (D+M)	M2	90,277			
			podlažie +- 0,0 steny náter C					
			(4,335+8,55+12,25+5,9)*1,5		46,553			
			podlažie - 4,0 steny vč.odpočtu otvorov náter C					
			2*(9,4+5,7)*1,5-0,8*1,97		43,724			
			NÁTERY			0,00	0,00	0,00
			MALBY					
82	784/A 1	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m	m2	883,617			
			steny podl. +-0,0 vč.odpočtu skladby C a otvorov					
			5,1*18,0+8,2*10,74+8,2*10,74+26,2*10,74+8,5*10,74-90,277-(2,5*2,48+0,8*1,97)		542,561			
			steny podl. - 4,1 vč. odpocitu skladby C					
			2*(9,4+5,7)*3,7-43,724		68,016			
			strop +- 0,0					
			26,2*8,5		222,700			
			strop - 4,1					
			9,4*5,7-3,6*0,9		50,340			
			MALBY			0,00	0,00	0,00
			Práce PSV			0,00	0,00	0,00
			Montážne práce					
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					

Rozpočet CHÚV BA -Západ / SO 02 Stavebné úpravy

83	924/M24	240000001	Vzduchotechnika- komplet	Kpl	1,000			
			vzduchotechnika - kpl					
			1		1,000			
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00
			M-25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ					
84	925/M25	250040301	Otryskávání křemičitým pískem tr.I.spotreba písku 138 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	29,640			
			schody a zábradlie					
			(4,0*2+2,15+1,25+2*4,8)*1,0+4,8*0,9*2		29,640			
			M-25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00
			Montážne práce			0,00	0,00	0,00
					Celkom	0,00	0,00	0,00