
Andrychów, dnia 5 maja 2026 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.9.2026

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5

w Andrychowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający na podstawie art. 260  ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp,  

gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął 

informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

polegającą na błędnym określeniu terminu realizacji oraz sposobu płatności we 

wzorze umowy. Zadanie to zostało opisane jako zadanie jednoroczne bowiem 

rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na 

podstawie prawidłowo wystawionej  i dostarczonej Zamawiającemu faktury końcowej 

za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane przez Zamawiającego. Natomiast 

niniejsze zadanie pn.: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w 

Andrychowie, zostało przyjęte jako zadanie dwuletnie w Wieloletniej Prognozie 
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Finansowej Gminy Andrychów na lata 2026 – 2039 co powoduje, że projekt umowy 

powinien zakładać rozliczenie wynagrodzenia fakturami częściowymi i fakturą 

końcową do wysokości limitów finansowych na poszczególne lata. Załączony do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy i określony w nim sposób płatności 

za przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż 

każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym 

znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach. 

Niedostosowanie terminu realizacji i sposobu płatności do zapisów Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Andrychów spowodowało wycenę przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawców w oparciu o nieprawidłowe założenia. Tak 

skonstruowany montaż finansowy zamówienia, mógł mieć wpływ na sporządzenie 

oferty oraz prawidłowe skalkulowanie ceny oferty. Określenie 7-miesięcznego 

terminu realizacji dla zadania, które ze względu na swój zakres i finansowanie 

planowane jest na dwa lata, przy jednoczesnym wymogu płatności jednorazowej, jest 

działaniem naruszającym zasadę proporcjonalności i równego traktowania 

wykonawców. Wada polegająca na sprzeczności warunków zamówienia (termin, 

płatność) z dokumentami planistycznymi (Budżetem Gminy Andrychów oraz 

Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Andrychów) oraz brak zgody zmiany tych 

dokumentów przez organ stanowiący - Radę Miejską w Andrychowie, powoduje, że 

zawarta umowa byłaby dotknięta wadą prawną. Realizacja umowy 

w obecnym kształcie wymuszałaby na Zamawiającym dokonanie płatności w roku, 

w którym nie posiada on na ten cel środków w uchwale budżetowej, co jest prawnie 

niedopuszczalne. W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność ochrony 

finansów publicznych oraz zapewnienie poprawności procedowania, unieważnienie 

postępowania jest konieczne i uzasadnione. 

Z uwagi na brak zgody Rady Miejskiej na możliwość zmiany Budżetu Gminy 

Andrychów oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów, a 

Specyfikacja Warunków Zamówienia przewiduje model realizacji sprzeczny z 

planem finansowym, Zamawiający nie ma prawa zawrzeć takiej umowy, a jedynym 

legalnym wyjściem jest unieważnienie postępowania z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.  
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Opisana powyżej wada skutkuje niemożliwością zawarcia niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie takiej umowy 

naruszyłoby art. 16 ustawy Pzp, gdyż postępowanie nie zapewniłoby zachowania 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Mając powyższe na 

uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych tel. (33) 842-99-52  
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