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Název stavby:
„ALFAGEN – doplňující elektro rozvody VN/NN“
SO05 – Výměna transformátoru T14 04) Úprava 22kV kobky č.7

      (R3 – Podružná rozvodna 22kV
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SKLEP:
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VÝVOD - T14 (Okružní vodárna)

Q1
Q2

3x bleskojistka a přepěťová ochrana
(Ur=24kV, Isc=40kA)

Úprava AL pásoviny dle nového QM

Úprava AL pásoviny dle nového QM a PTP

Nové PTP 50/5/5A

22kV PODRUŽNÁ
ROZVODNA - 1.NP:

AL 63/10

3 AC 50 Hz, 2200 V – IT
Iksmax=8,45kA
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Dveře vč. výbavy na dveřích
zůstanou stávající

Vnitřní elektro zařízení ovládacího rozvaděče RR7
bude kompletně nové (jističe, stýkače, relé, svorky).
Kabeláž (přívody) zůstává stávající a bude
opětovně připojena.
Předpokládá se kompletace na montážní desce
u Zhotovitele a následná montáž do rozvaděče.

A + B systém
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Stávající zařízení
(budou ponechána)
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