



Wisła, 25.05.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.10.2026.MO

### ZMIANA TREŚCI SWZ – ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr SA.270.9.2025 na roboty budowlane pn.:Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 81 w Leśnictwie Beskidek ogłoszonego w dniu 12.05.2026 r. na platformie internetowej Elektronicznych Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> na stronie biuletynu informacji publicznej: <https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wisla/> oraz na platformie Josephine proebiz: <https://josephine.proebiz.com/pl/>.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), dokonuje zmiany SWZ poprzez wprowadzenie następujących zmian do załącznika nr 2 – Wzór umowy:

- Zmienia się **§ 5 ust. 13 projektu umowy** w następujący sposób:

*„13. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokołem odbioru częściowego albo końcowego i dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak protokołu lub dokumentów rozliczeniowych skutkuje tym, iż wynagrodzenie Wykonawcy określone niniejszą umową nie staje się wymagalne. W przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rozpoczyna się od dnia następnego po bezskutecznym upływie terminu do zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 poniżej, chyba że w tym terminie Wykonawca wykaże, iż brak jest podstaw do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.”*

**Zmiana SWZ w powyższym zakresie nie jest istotna dla sporządzenia ofert i nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, w związku tym nie przedłuża się terminu składania ofert.**

Z poważaniem  
Paweł Kłopotowski  
Zastępca Nadleśniczego

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Załączniki

1. Tekst jednolity Załącznika nr 2 do SWZ po dokonaniu zmian.