ZMLUVA O DIELO .. ............. /2026

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov a podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspesnym uchadzacom v postupe zadavania zékazky podla zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstaravani‘‘), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania €. ... zo dia ....pod

1.1

1.2

znackou ...... (d’alej len ako ,,verejné obstaravanie®).

Clanok I
Zmluvné strany

Verejny obstaravatel’ :  Mestska cast’ Bratislava - Raca
sidlo : Kubacova 21, 831 06 Bratislava
ICO ;00304 557

Statutar : Mgr. Michal Drotovan, starosta
DIC : 2020879212

IC DPH : nie je platitelom DPH

bankové spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

¢islo uctu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575
(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Obchodné meno :

sidlo/miesto podnikania @ ...

ICO s
Statutarny organ L e
Zapis L e

DIC O RRTRNS

IC DPH L e

Statutarny organ e e
bankové spojenie e e
¢islo uctu (IBAN) e e
(dalej len ,,zhotovitel*)

(d’alej objednavatel” a zhotovitel’ spolu len ,,zmluvné strany*)



Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je prijata cenova ponuka
zhotovitela predlozena vo verejnom obstaravani podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

2.1

d)

Clanok I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednédvatela vo vlastnom
mene, na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo a zodpovednost’ dielo s ndzvom:
,Racianske korzo — I. Etapa — zona F* (d’alej len ,,dielo*), spocivajuce v revitalizacii
verejného priestoru, doplnenie chybajlicej dopravnej infraStruktiry pre chodcov v okrese
Bratislava III, v mestskej Casti Bratislava — Raca v uzemi medzi ulicami Racianska —
Cernockého — Hetkova. Rozsah je presne $pecifikovany v jednotlivych ustanoveniach
tejto zmluvy a v:

projektovej dokumentacii diela poskytnutej zhotovitel'ovi uz vo verejnom obstaravani

(dalej len ,,projektova dokumentacia“), ktora tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy,

polozkovitom rozpocte k dielu (d’alej len ,,rozpocet™), ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto

zmluvy a predstavuje cenovl ponuku zhotovitel'a predloZzent vo verejnom obstaravani,

c¢asovom harmonograme prac zhotovitel'a (d’alej len ,,éasovy harmonogram®), ktory

zhotovitel’ predloZil objednavatel’ovi,

stavebnom povoleni a prislusnych rozhodnutiach §tatnej spravy a samospravy ktoré

tvoria Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

2.2 Realizacia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy mdéze byt spolufinancovana

23

z nenavratného finanéného prispevku v ramci Programu Slovensko, a to z projektu
Podpora prvkov zelenej a modrej infrastruktary v MC Bratislava-Rada - Korzo Ra¢a/zéna
F, ktory bude predloZzeny vo Vyzve na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej
infrastruktury v obciach a mestach (kod vyzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR)
Ministerstvu investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako
Riadiacemu organu pre Program Slovensko (d’alej len ako ,,Poskytovatel NFP*).
Podmienky Cerpania takejto dotacie budi upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku medzi verejnym prijimatel’om NFP a poskytovatelom NFP (d’alej
len ,,Zmluva o NFP*). Prijimatel’ sa v takomto pripade zavizuje akceptovat vykon
kontroly realiz4cie Diela a plnenia si zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy osobami
urc¢enymi v Zmluve o NFP. Realiz4cia diela méze byt financovana aj z iného programu.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na
diele v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a rozpocte, podl'a podmienok
uvedenych v tejto zmluve, v silade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnym stavebnym povolenim ainymi rozhodnutiami orgénov S$titnej spravy a
samospravy a poziadavkami a pokynmi opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj
dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran z kontrolnych porad (resp. dni) na
stavbe, uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.
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2.5

2.6

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost’ vykonania
diela zodpovedd zhotovitel' v rozsahu podla tejto zmluvy av zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, t. j. zhotovit’ vSetky
jeho Casti spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych préc, ktoré musia byt
dodané¢ kompletne a v prislusnej kvalite zodpovedajicej prislusnej dokumentacii
a d’alsim podkladom podrla ods. 2.1 tejto zmluvy, vratane ich pripadnych zmien. Dielo,
ako aj jeho jednotlivé ¢asti, musia zodpovedat’ platnym normam STN, ISO, technickym
poziadavkam na stavebné vyrobky podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov
a d’alSim vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a musi byt v sulade s podmienkami
vSetkych prislusnych dokumentov. To isté sa vztahuje aj na vyrobky, zariadenia
a dodéavky dodavatel'ov pouzitych pri realizacii diela, ktorych pouZzitie musi byt povolené
v Slovenskej republike. Zhotovitel zodpovedd za uplné¢ a kvalitné prevedenie
a funkcénost’ diela v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacii
a ustanoveniach tejto zmluvy, vratane jej priloh. V pripade rozporu vykazu vymer
s projektovou dokumentidciou ma prednost projektova dokumentacia. Zhotovitel
vypracuje dielenskii dokumentaciu pre ocelovll konstrukciu chodnika, pre ocelové
pochddzne pororosty, pre zaoblent lavicku a vSetky jej sucasti, pre jednokridlovl a
dvojkridlova branku vyrobent na mieru a iny mobiliar podl’a PD. Zhotovitel’ predlozi aj
(klada¢sky plan debnenia, spdsob zhotovenia hran v ramci debnenia, spdsob kotvenia
prvkov, drevené lamely, stoliky a operadld). V pripade vyrobkov pozadovanych v ramci
mobiliaru, ktoré st Standardne vyrabané, predloZi Zhotovitel uvedené vyrobky na
schvalenie. V pripade ak ich bude Zhotovitel vyrabat predloZi potrebnu dielensku
dokumentéciu. Dielenskéa dokumenticia bude predloZena miniméalne 10 pracovnych
dni pred zacatim prisluSnych prac na schvalenie objednavatelovi. Zhotovitel nie je
opravneny zacat’ s vykonavanim prac, ku ktorym sa schval'uje dielenska dokumentécia
pred jej schvalenim objednévatel'om.

Zhotovitel zaisti a predlozi objednévatel'ovi certifikaty, atesty a protokoly o vykonanych
garanénych skuskach, navody na obsluhu v slovenskom jazyku a vSetky potrebné
dokumenty, vydané prisluSnymi orgdnmi a inStiticiami Slovenskej republiky, ktoré
preukazuji, Ze zhotovené, odovzdané a vyskuSané dielo je v sulade s technickymi
normami, predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ostatnymi vSeobecne
zdviznymi pravnymi predpismi. VSetky predloZzené doklady, potrebné podla tejto
zmluvy musia byt’ platné v Slovenskej republike, musia obsahovat’ udaj o krajine pévodu
a o technickych parametroch dokladovaného materialu a musia byt prelozené do
slovenského jazyka. Zhotovitel' je ako sucast’” dokladov uvedenych v tomto odseku
povinny predloZit’ aj doklady o certifikovanom pdvode stromov, pripadne doklad o kiipe
drevin.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), staveniskom a s dal§imi vychodiskovymi
podkladmi tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Zhotovitel’ si je vedomy toho, Ze v priebehu realizacie



2.7

2.8

2.9

2.10

stavebnych prac neméze uplatiiovat’ zmeny a naroky na Gpravu zmluvnych podmienok
z dovodu, ktoré mohol zistit' uz pri obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom
staveniska pred podanim ponuky. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela st
predmetom c¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je opravneny a odborne
sposobily vykonat’ dielo podla tejto zmluvy, pricom disponuje takymi persondlnymi
a materialnymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel’ sa poziadanie preukaze odbornt sposobilost’ 0s6b urcenych na realizéciu tych
Casti diela, ktorych odbornu spdsobilost’ vyzaduju pravne predpisy.
Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednévatel'a. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivost'ou skimat’ ¢i pokyny dané
mu objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov, zodpoveda
sém za vady diela, ktoré boli tymto pokynom zapriinené. V pripade, ak bude
objedndvatel’ pisomne trvat’ na tychto svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitelom pisomne upozorneny, nezodpovedéd zhotovitel' za
vady diela priamo zapri¢inené nevhodnost'ou tychto pokynov. Zhotovitel' sa zavdzuje
vykonat’ opatrenia pre ochranu existujucich stromov pred poskodenim stavebnymi
upravami, najmé opatrenia vedice k minimalizécii poSkodeni v koreniovom priestore
existujucich ponechavanych stromov. Objedndvatel pozaduje vykonavat’ vSetky ¢innosti
vo vztahu k drevinam pod dohl'adom osoby, ktora méa platny certifikdt Eurdpsky
arborista - European Treeworker ( ETW ) alebo Slovensky certifikovany arborista —
pozemny pracovnik (1. tGrovei) alebo ISA certified Arborist alebo CCA &esky
certifikovany arborista - udel'uje Arboristicka akademie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakol'vek zmena na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu musi byt odsthlasena Statutarmi oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodrZania vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavazuji v pripade nestladu tejto zmluvy s
podmienkami danymi poskytovatelom finan¢nych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na
realizdciu predmetu plnenia diela, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami
danymi tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).
Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia® zmluvnych stran
alebo ,,oprdvnené osoby“ zmluvnych stran, rozumeji zamestnanci objednavatel’a
a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat' a zabezpeCovat cinnosti
potrebné pre ucelné a tispeSné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplyva najmé zich
pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, spdsobu konania, pripadne z opisu
pracovnej Cinnosti, z prisluSnych internych riadiacich aktov zamestnavatel'a alebo
z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt
v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vzt'ah.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn pre
zabezpecovanie vzajomného kontaktu a riadnu realizaciu tejto zmluvy su:
a) za objednavatela:

meno a priezvisko : Ing. Marta Knapova

e-mail :  marta.knapova@raca.sk



3.1

4.1

b)

telefonne &islo

stavebny dozor:
meno a priezvisko
e-mail

telefonne cCislo

autorsky dozor:
meno a priezvisko
email

telefonne Cislo

za zhotovitel’a:
meno a priezvisko
e-mail

+421 903 479 538

Ing. Stefan Borovsky
stefan.borovsky(@raca.sk
+421 918 905 758

Ing. Arch. Peter Janecek
korzo raca @superatelier.sk
+421 904 682 834

telefonne &islo

Clanok I1I
Miesto plnenia
Miestom plnenia stii pozemky v Bratislave: Ra¢ianska — Cernockého — Heékova ulice v

Bratislave, nachadzajtice sa v katastralnom uzemi Raca, reg. C-KN, par. ¢isla: 1511/3,
1511/48, 1511/156, 1511/205, 1511/207, 1511/208 (d’alej spolu len ,,stavenisko).

Clanok IV

Cas plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodéavatel' realizovat’ na zaklade
casového harmonogramu postupov prac zhotovenia diela (podpisany Statutdrnym organom
dodavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za dodévatela, resp. za skupinu dodévatel'ov)
vo forme gantovho diagramu v stilade s platnou legislativou Slovenskej republiky a platnymi
technickymi normami (dalej len ,, Casovy harmonogram*) spracovaného dodavatelom za
podmienok podl'a tejto zmluvy, ktory dodavatel’ predlozi objednavatel'ovi k zahéjeniu prac
(t.j. prichodu na stavenisko za ucelom zahgjenia prac); v silade s nim dodévatel’ riadne
vykona a odovzda Dielo objednavatel'ovi. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy
harmonogram sa zacina odo diia dorucenia Vyzvy na zahdjenie realizdcie prac, ¢o bude
zaznamenané v stavebnom denniku. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu
povinny stanovit’ jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie
Diela, dosledného preskumania Projektovej dokumentacie, Rozpoctu a urCenia Casovej
naroCnosti technického rieSenia realizdcie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.
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4.2

4.3
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4.5

4.6

5.1

5.2

53

5.4

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko do 7 kalendarnych dni po doruceni vyzvy
objednévatel'a na jeho prevzatie. Z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi bude vyhotovena
Zapisnica o prevzati staveniska, ktoru podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel odovzda Dielo do 10 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel’ pripravi riadne zhotovené a dokoncené dielo na odovzdanie pred terminom
dohodnutym v ods. 4.3 tejto zmluvy, tak objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat aj
v takomto skorSom termine.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastant okolnosti osobitné¢ho zretela, ktorych
pri¢ina nie je preukéazatelne na strane zhotovitel'a a ktoré stiCasne neumoziuju realizaciu
prac a dodavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré
maju vyznamny vplyv na poskytnutie zaruky na dielo samotné, posunie sa termin dokoncenia
diela o dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky realizovat'.
Zhotovitel' bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti upozorni
objedndvatela a ich existenciu preukaze predlozenim zapisov v stavebnom denniku
a prislusnych STN zastupcovi objednédvatel'a. Zhotovitel’ zabezpeci stavbu pred opustenim
tak, aby na diele nevznikli Skody pocas doby prerusenia prac.

Ak sa po splneni dovodov uvedenych v ods. 4.5 tejto zmluvy meni koneCny termin
zhotovenia diela, zmluvné strany po vzdjomnej dohode uzavru dodatok k tejto zmluve,
v ktorom uvedu dovody zmeny lehot a upravu prislusnych lehot, vratane kone¢ného terminu
odovzdania diela.

Clanok V

Cena diela
Cena diela je dojednana v eurach (EUR) na zéklade rozpoctu, ktory je zavdzny, uplny a v
stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zakon vykonava.
Cena diela je stanovena na zéklade podkladov ako maximalna pre rozsah prac uvedenych
v projektovej dokumentacii a platnad pocas celej doby realizacie diela. V pripade rozporu
medzi projektovou dokumentaciou avykazom vymer méa prednost projektova
dokumentécia.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika t. j.
jednostranné dodato¢né navysenie ceny zhotovitelom nie je moZné a cena diela je pevna.
Takto urcena cena diela je redlna a pokryva vSetky néklady spojené so splnenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, projektovej dokumentédcie a zhotovite] nema narok na
zvysenie ceny diela, ktory vyplynie ako ddsledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho
cenovej ponuky. Takto vzniknuté dodatocné néklady znaSa zhotovitel.
Celkova cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH - @@ EUR
DPH 20 % - @@ EUR
celkova cena vratane DPH : ................c.e. EUR
(SLOVOIM: ettt ettt e e e e e e s ) (d’alej len ,,celkova cena®), priCom ide

0 cenu pevnu a konecnu.
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6.1
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6.6

Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné d’alSie finan¢né ¢iastky ako
tie, ktoré st dojednané v tejto zmluve.

V cene za dielo su zahrnuté vSetky prace a dodavky, vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria k uplnému a bezchybnému vykonaniu diela podla
projektovej dokumentacie. V cene su zahrnuté indklady na zariadenie staveniska, na
dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych
stavebnych hmot, dielcov, materialov a vyrobkov aich presun zo skladu na stavenisko,
vSetky priame naklady suvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skladku odpadov ¢i naklady
spojené s vydanim certifikdtov pouzitych materidlov, geodetickych prac a tiez pripadné
administrativne a iné poplatky stvisiace s dokoncenim diela a odovzdanim dokladovej Casti
diela.

Zhotovitel’ predlozil objednavatel’'ovi pred podpisom tejto zmluvy rozpocet podl'a poloziek,
ktoré st podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy ako
Priloha ¢. 2.

Clanok VI

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok. Cena za
dielo sa bude hradit’ zo strany objednavatela priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy
za kazdy kalendarny mesiac plnenia.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom, pricom sucastou faktary je
supis fakturovanych prac v cendch podla rozpoctu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny
podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ supis vykonanych prac
najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni od predloZenia stupisu zhotovitelom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez véazneho pisomného dovodu
neodsuhlasi supis vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prac
sthlasi a objednédvatel’ sa zavizuje riadne a v€as uhradit’ predloZzenti fakturu. Sucastou
faktiry st Cestné prehlasenia subdodévatel'ov, Ze maji uhradené vSetky splatné zavizky od
zhotovitel’a.
Stavebny dozor zabezpe¢i objedndvatel. Stavebny dozor ako osoba poverend
objednavatelom bude vykonavat’: Ing. Stefan Borovsky, ev.¢. osvedéenia 00696%10%.
Faktira musi byt objednadvatelovi doruCena vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dila jej doruCenia objednavatelovi. V pripade, ze
splatnost’ faktary pripadne na dent pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za
den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ faktar, ktoré musia mat’ naleZitosti danového
dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*), zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a
fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary a materialy sa zbavené
prav tretich stran). V pripade poskytnutia dota¢nych prostriedkov je Zhotovitel povinny
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uvadzat’ vo faktare aj d’alSie informacie podla poziadaviek obstardvatela (napr. nazov

projektu, Cislo projektu, ¢islo vyzvy a nazov operacného programu a pod.). Objednavatel’

v ¢as oznadmi Zhotovitel'ovi udaje o dotanom financovani, ktortl je potrebné uvadzat’ na

fakture.

Objednéavatel’ je opravneny vratit’ faktaru zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v

pripade chybného vyuctovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych udajov alebo

nalezitosti do 14 dni odo dna jej dorucenia zo strany zhotovitela, priCom nova 60 diova
lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit odo diia dorucenia spravnej faktary objednavatel'ovi.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky z tejto zmluvy

tretej osobe alebo zriadit' zalozné pravo na tieto pohladavky, bez predchadzajaceho

pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodni na obmedzeni rozsahu diela,

objedndvatel’ je povinny zaplatit’ len primerane znizent cenu diela. Ak sa zmluvné strany

tymto sposobom dohodnd na rozSireni diela, s ktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte
nepocitalo, tak objednévatel je povinny za dodrZzania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej
dojednanych jednotkovych cien a vSeobecne zdviznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu
diela primerane zvysSeni. Takéto zmeny sa mozu realizovat’ len v sulade s ustanoveniami

§ 18 zakona o verejnom obstaravani.

Vsetky zmeny, prace avykony pozadované objednavatelom podla predchadzajuceho

odseku, ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie diela podl'a tejto zmluvy zistena (d’alej

len ,,naviac prace*) budu rieSené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18

zakona o verejnom obstaravani a odstihlaseni mernych jednotiek a naviac prac opravnenym

zastupcom objednavatela. Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného
dodatku k tejto zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prac pouzije zhotovitel nasledovné ceny:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytuji v polozkovitom rozpocte podla Prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy, pouzije ceny z tohto rozpoctu podl’a Prilohy €. 2 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy nevyskytuja, predlozi
zhotovitel’ osobitnll kalkuléaciu ceny,

c) v pripade, Ze osobitnd kalkul4cia ceny podl'a pism. b) tohto odseku nebude predloZena
alebo neddjde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podla pism. b), budu naviac
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien odporuc¢enych niektorym
uznavanych cennikom v oblasti stavebnictva na obdobie, v ktorom budi prace
vykonavané; ,menej prace” budi odpocitavané podla cien jednotlivych poloziek
rozpoctu podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Platby budt vykonavané bezhotovostnym platobnym prevodom na tcet zhotovitel’a.

V sulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,

ak si zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti voc¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel

navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondva thrady jednotlivych faktir za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuju objednévatel'ovi znami subdodévatelia, a zaroven subdodavatelia
poziadaji objednavatela o priamu Uhradu za prace a dodavky, objednévatel’ poskytne
zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze zhotovitel namietat’,
ze voci subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukdzat’.
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7.1

7.2

7.3

7.4

V pripade, ze zhotovitel podd ndmietky nevyplatenia thrad subdodavatel'ovi spocivajuce vo
vadnom plneni zo strany subdodévatel’a, k naroku subdodavatel’a sa vyjadri stavebny dozor.
Pokial’ stavebny dozor takito dodavku pripadne prace subdodavatel’a pisomne odsuhlasi ako
riadne dodané, objednévatel’ je opravneny platbu uhradit’ priamo subdodavatel'ovi. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ thradu zhotovitel'ovej
faktary a to az do casu, kedy nebudt zaviazky zhotovitel'a voci subdodévatelom zaplatené.
Pocas doby zadrzania podla tohto odseku zmluvy nie je objednavatel’ v omeSkani so
zaplatenim svojich peiiaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok
na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde zo strany zhotovitel'a v lehote
poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu subdodéavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi
a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednéavatel'ovi pisomne preukdzané alebo nebude
objednavatel'ovi preukdzané, ze zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavizky, je
objedndvatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatel'a voci zhotovitel'ovi
priamo, a tym sa zbavit svojich zavédzkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktorti objednavatel uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje sthlas.
Skuto¢nost, Ze objedndvatel vykona platbu subdodavatelovi, ozndmi objednéavatel
zhotovitelovi miniméalne 5 dni pred tym, nez objedndvatel faktiru vystavenu
subdodavatel'om uhradi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky thrady vykonanej
objednavatelom priamo subdodéavatel'ovi, zanikd dnom tejto Uhrady objedndvatelom
subdodévatel'ovi zhotovitel’a.

Vysku plnenia zaplaten priamo subdodavatelovi v sulade s ods. 6.13 si objednavatel
uplatni z vykonovej bankovej zaruky alebo z vykonovej zdbezpeky v zmysle ¢l. XVII.

Clanok VIL

Podmienky vykonania diela a subdodavatelia
Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo riadne a vcas, bez vad a nedorobkov, na vlastné naklady
ana vlastné nebezpeCenstvo avstlade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi dielo .
Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ na stavenisku a v jeho bezprostrednej blizkosti ochranu
stromov a v chrdnenom koreflovom priestore vykonévat’ len taky technologicky postup prac,
pri ktorom neddjde k poSkodeniu koreniovej sustavy a zaroven nebude poskodena ani koruna
stromov, zabezpecit odporacany typ rezu stromov.
Zhotovitel' sa zavidzuje postupovat pri zhotovovani diela s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ Cinnosti potrebné na riadne zhotovenie
diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrziavat’ vSeobecne
zavizné pravne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa tiez zavédzuje, ze pri zhotovovani diela sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednéavatel'a, pokynmi objednavatela a podmienkami uvedenymi v tejto
zmluve, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.
Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela ¢i jeho Casti tretiu osobu (d’alej len
,subdodavatel*), avSak len za predpokladu splnenia podmienok podl’a ¢l. IX tejto zmluvy.
Pri vykonavani diela subdodavatel'om ma zhotovitel' zodpovednost’ za jeho ¢innost’, akoby
dielo vykonaval sam.
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Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v pripade vykonavania akejkol'vek Casti diela prostrednictvom
subdodavatel’a alebo v pripade vymeny subdodavatela podl’a Prilohy €. 4 tejto zmluvy to
vopred pisomne ozndmi objednavatel'ovi najneskdr 5 pracovnych dni pred tym, ako ma
v umysle zapojit’ subdodavatel’a do realizacie stavebnych prac a suCasne uviest’ vsetky udaje,
pozadované podl'a Prilohy €. 4 tejto zmluvy o novom subdodévatel'ovi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska pocas realizacie diela az po konecné odovzdanie celého diela
objednavatel'ovi. Po celi dobu vystavby zhotovitel' zaisti bezpecnost’ zdravia, a to najméa
dodrziavanim predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedd za Skody na zdravi
a majetku, ktoré vznikli ich porusenim zhotovitel'ovi, objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri realiz4cii diela dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti a takisto sa zavdzuje dodrziavat’ nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel' zabezpeci Cinnost’ koordinatora bezpec¢nosti na
stavenisku pocas celej doby realizécie diela a umiestni na stavenisku oznamenie podla
prilohy €. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude vykonavat svoje pravo kontroly
zhotovovaného diela podl'a potreby, minimalne 1x tyzdenne prostrednictvom kontrolného
diia, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu vzdy tyzden vopred. V pripade, ak sa zmluvné
strany na presnom termine kontrolného dna nedohodnt, tak kontrolny deni sa uskuto¢ni
o tyzden o 9:00 hod. od kedy objednavatel’ oni poZiadal. Zhotovitel je povinny sa kontrolného
dia zacastnit’. Z kontrolného dna objednavatel’ vyhotovi zapis a podpisuje ho spolu so
zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zaviazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré¢ maji byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak
objednéavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel'a. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatela k i¢asti na
skuskach a meraniach podl'a ods.11.3 pism. b) tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat technologické postupy stanovené v projektovej dokumentacii
a pouzitie materidlov podl'a projektovej dokumentacie (vynimkou je pouzitie ekvivalentnych
vyrobkov podla pravidiel uvedenych v Sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu
a uvedenych v ponuke Zhotovitel'a) bez pozadovania zmien projektu; to neplati pre pravo
zmeny podla bodu 2.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela alebo autorského dozoru vykonat
vzorkové konanie pre objednavatelom / autorskym dozorom urcené materidly a prvky
polozkovitého rozpoctu. Autorsky dozor alebo objednavatel’ poziada Zhotovitel’'a o vzorkové
konanie na kontrolnom dni. Vzorkovym konanim sa rozumie predloZenie min. 3 ks vzoriek
uréené¢ho materialu / prvkov alebo predloZenie vzorkovnika/katalégu uréenych materialov
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7.13
7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

alebo prvkov diela. Vzorkové konanie sa uskutoni v dohodnutom termine alebo na

najblizSom kontrolnom dni od poziadania o vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového

konanie bude spisany zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ ma pravo
odmietnut’ predloZené vzorky ak materialy a prvky nespiiaju parametre a poziadavky uréené

v projektovej dokumentécii, alebo v prislusnych pravnych predpisoch a zhotovitel' je

povinny predloZit’ nové vzorky. Uéelom vzorkového konania je respektovanie autorskych

prav autorov projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je viazany zadvermi zo vzorkového konania autorského dozoru a objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny a skuto¢nosti,

ktoré maju vplyv alebo inak stvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkol'vek spdsobom

tejto zmluvy tykaji alebo mozu tykat. Zmluvné strany nasledne vzéjomne prerokuju bez
zbyto¢ného odkladu d’alSie moznosti a spésoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky pouzité na realiziciu diela musia byt dokladované

certifikditmi zhody podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni

neskorSich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nebudu dokladované podl'a
predchadzajticej vety, musi zhotovitel na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ moze v tomto pripade stanovit' termin na odstrdnenie vad primerany ich

rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt aj ddvodom na odstipenie od tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky absentujice rozhodnutia organov verejnej spravy a inych

dotknutych o0sob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym

poriadkom Slovenskej republiky, po¢nlic diiom G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ zabezpeci
najma

- vytyc€enie vSetkych inzinierskych sieti

- prvotné vytycCenie trasy zatrubneného Racianskeho potoka,

- porealizatné geodetické zameranie a prisluSné povolenia, schvalenia a vyjadrenia
dotknutych organov stvisiacich s realizaciou stavebnych prac,

- uzavretie a oplotenie staveniska,

- umozni TSB pripojenie na siete za icelom realizacie stavebnych prac a v pripade potreby
aj uskladnenie materidlov potrebnych pre realizéciu stavebnych prac na stavenisku, a to
bezodplatne.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude realizovat’

mimo casu dopravnej $picky (t.j. dopravu bude realizovat’ v ¢ase od 9.00 do 15.00 a po

17.00), dopravu tovarov bude organizovat’ tak, aby zabezpecil ¢o najvicSie dodavky (na

jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov, pricom dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti

dopravy) a tym zniZi dopravné kolony a emisie.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci

zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavézuje zabraté verejné priestranstva, ako aj

rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ projekt organizacie dopravy pocas vystavby, ktory

predlozi objednavatel'ovi na odstihlasenie a nasledne zabezpeci jeho schvalenie prislusnymi

organmi.

Zhotovitel' na zaklade podkladov v projekte zabezpeci projekty organizacie dopravy pre

docasné dopravné znacenie ako aj pre trvalé dopravné znacenie a ich schvalenie prislusnymi

organmi.
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7.21

7.22

7.23

(@)

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude dodrziavat’ socialne aspekty a to tak, ze ked uvazuje o
zamestnavani a povaha prace to dovoli, podpori zamestnanost mladych, dlhodobo
nezamestnanych, znevyhodnené skupiny osob a zdravotne postihnutych. Taktiez sa
zavizuje, ze bude dodrziavat’ pravidla dostojnej prace a bude dodrziavat’ socidlne a pracovné
prava.
Dodévatel” sa zavdzuje urcit’ osobu stavbyveduceho a pripadne aj jeho zastupcu (v pripade,
ak je to relevantné). Stavbyveduci musi byt beztthonny a musi svojimi odbornymi a
profesiondlnymi znalost’ami a praxou v obore zaruc¢ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti
dodavatel’a. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej
doby vykonu préc (realizacie diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediiceho musi byt na
stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného ozndmenia objednavatel’a
ho nahradit’ bezodkladne inou osobou — novym stavbyvedicim. Zhotovitel' pre ucely
preukdzania odbornej spdsobilosti stavbyveduceho predlozi nizSie uvedené doklady
poverenej osobe objednavatela najneskor ku dnu prevzatia staveniska v pripade zmeny
stavbyveduceho najneskor 3 pracovné dni pred nastupom nového stavbyveduceho:
identifika¢né udaje osoby s odbornou spdsobilost’ou na vykon ¢innosti stavbyvediceho
pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné alebo dopravné stavby;

(i1)) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho— osvedcenie s odbornym

zameranim pozemné alebo dopravné stavby alebo ekvivalent podl'a zdkona ¢. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov; odbornu prax preukdze zivotopisom

(i11) vyhlasenie stavbyvedtceho, Ze bude k dispozicii doddvatel'ovi na plnenie predmetu

8.1

8.2

8.3

zakazky, a to po celil dobu realizacie diela.

Clanok VIIL
Osobitné dojednania

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného stihlasu a
ani nepouziju tieto informacie pre iné ucely, ako na plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje spolu s odovzdavanim diela podl'a ods. 4.4 tejto zmluvy odovzdat’
objednavatel'ovi Styri (4) vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych
zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v otvorenej DWG, DOC, XLS verzii a
uzatvorenej PDF verzii Geodetické zameranie si vyhotovi zhotovitel’ na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny najneskor pri prevzati staveniska podl'a ods. 4.2 tejto zmluvy predlozit’
objednavatel'ovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu akoukol'vek
svojou ¢innostou vztahujicou sa aj na zhotovenie diela s dojednanym poistnym plnenim
minimalne vo vyske 650 000,-EUR, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby realizacie
diela az do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujucim zaplatenie
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8.4

8.5

8.6

poistného na aktudlne poistné obdobie. Zhotovitel je povinny udrziavat’ toto poistenie tak,
aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktori zodpoveda zhotovitel' v priebehu
akychkol'vek Cinnosti pocCas realizacie diela. Poistenie musi byt poskytnuté poistoviiou
alebo poistoviiou z in¢ho ¢lenského Statu eurdpskej unie alebo pobockou poistovne z in¢ho
Clenského Statu eurdpskej unie (§4 zadkona €. 39/2015 Z.z. o poistovnictve). Poskytovatel
poistenia musi byt zaradeny medzi subjekty posobiace na poistnom trhu v Slovenskej
republike nad ktorymi vykonava dohl'ad Narodna banka Slovenska.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizSie uvedené maju pravo u neho vykonat
kontrolu obchodnych dokumentov a vecntl kontrolu v suvislosti s realizaciou diela pocas
piatich rokov po vykonani diela a zhotovitel' im je povinny poskytnut’ potrebnt sucinnost’
v pripade ak bude dielo spolufinancované v stilade sustanovenim c¢lanku II ods. 2.2.
Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel’a su:
a) povereni zamestnanci poskytovatel'a prispevku na realizaciu diela,
b) osoby prizvané kontrolnym organom uvedenym v pism. a) tohto odseku v stlade s
prisluSnymi predpismi,
c) dalSie subjekty podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.
Zhotovitel umozni vstup na stavenisko a vykonavanie prac na stavenisku ako aj nevyhnutna
sucinnost’ pracovnikom spolo¢nosti (Technické siete Bratislava, a.s., Primacialne namestie
1, Bratislava “TSB”), ktori budu vykonavat’ iné prace suvisiace s projektom a ktoré nie st
predmetom tejto zmluvy (verejné osvetlenie) ako aj zastupcom jednotlivych dodavatel'ov
energii, ¢i inych osob urcenych objednavatel'om. Objednavatel’ vopred ozndmi zhotovitel'ovi
poziadavku na vstup tychto pracovnikov. Zhotovitel' sa zavdzuje ozndmit’ opravnenému
zastupcovi objednéavatela podla bodu 2.10 zmluvy zacatie a predpokladany termin
ukoncenia vykopovych prac v mieste, kde maji byt podla projektu uloZené siete verejného
osvetlenia, tak aby mohla TSB realizovat’ svoju €ast’ stavebnych prac vo vykopoch, pricom
zhotovitel sa zavidzuje ihned’ realizovat’ zasyp ukoncenych prac aby sa zabranilo poSkodeniu
alebo kradezi uloZenych zariadeni verejného osvetlenia v sulade s pokynmi TSB. Zhotovitel
stavby ozndmi kontaktnej osobe TSB (ktorej meno a kontakt poskytne objednéavatel’), min. 5
pracovnych dni vopred, Ze mu spristupni stavenisko za uc¢elom realizacie prac na jeho
projekte verejného osvetlenia. V pripade, Ze TSB nezrealizuju prace bez zbytocného odkladu
vzhl'adom na ich technickt naroc¢nost’, o bude mat’ za nasledok omeskanie s pokra¢ovanim
prac zhotovitela a ohrozenie terminu odovzdania diela, ozndmi tuto skutoc¢nost
objednéavatel'ovi v stavebnom denniku. Zhotovitel' nezodpovedd za omeskanie s plnenim
diela, ktoré bolo sposobené omeskanim TSB. Objednévatel’ sa zavizuje zabezpecit' aby
pracovnici TSB reSpektovali pokyny zhotovitel'a na pohyb po stavenisku.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze u fyzickych o0sob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy neporusi zdkaz nelegélneho zamestndvania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o nelegdlnom zamestndvani®). Za Gcelom
kontroly dodrziavania tohto zavézku je objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od zhotovitel'a
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel
dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, ¢i zhotovitel’ neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a
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8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

informéacie je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3
pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, ze
zhotovitel' porusil zakaz nelegalneho zamestndvania alebo neposkytol objednavatelovi
potrebnt sucinnost’ podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, ze
objednavatel'ovi nahradi Skodu, ktora bola spdsobena objednavatel'ovi porusenim
pravnych povinnosti podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani zo strany zhotovitela.
Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobentl Skodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z vyssie
uvedenych dovodov, zhotovitel' uhradi objednavatel'ovi do 15 dni odo dia dorudenia
pisomnej vyzvy zo strany objednéavatel’a.

Objednavatel’, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatel’a je
opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a / inym osobdm vykonévajicim svoju ¢innost’
pre zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica
svoju ¢innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutel'nd, alebo ak je ohrozenad bezpecnost’
vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachédzajucich sa na stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel' sa zavidzuje skontrolovat’ a doplnit’ preskarovanie tehlovej dlazby a doplnit’
kryciu vrstvu pre mlatovu cestu v zmysle projektovej dokumentacie po ulozeni tehlovej
dlazby a mlatovej cesty. Zhotovitel' sa zavdzuje k udrzbe zadhonov, drevin a stromov,
popinavych rastlin a la¢neho travnika pocas 24 mesiacov po odovzdani stavby.

Clanok IX.

Subdodavatelia a ,,iné osoby*
Podla § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani subdodavatelom je hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s uspeSnym uchadzacom, v danom pripade zhotovitel'om
pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky, v danom pripade Casti diela.
Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatel'ov reSpektovat’ ¢lanok 5 k Nariadenia Rady
(EU) ¢&. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohl’'adom na konanie Ruska,
ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorSich nariadeni, najmi v zneni
Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadavanie zakaziek a
vyuZivanie subdodavatel'ov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zékazky:
ruskym ob¢anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo orgdnom sidliacim v Rusku,
spolo¢nostiam alebo subjektom, ktoré st priamo alebo nepriamo akymkol'vek spdsobom
vlastnené z viac ako 50 % ruskymi obCanmi, spolo¢nostami, subjektami alebo organmi
sidliacimi v Rusku a
osobam, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaji ponuku alebo plnia
zakazku.
Za tymto ucelom Zhotovitel’ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodavatel'ov predlozi
cestné vyhlasenie, ktorym cestne a pravdivo prehlasi, ze vyssie uvedené skutocnosti overil
pri navrhovanych subdodavatel'och a ani jeden z navrhnutych subdodévatel'ov nespina vyssie
uvedené skuto¢nosti.
Objednéavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori
spiiaji podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pis. e) af) zékona
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9.4

9.5

9.6

9.7

o verejnom obstardvani a su zapisani v registri partnerov verejného sektora, podla
podmienok a poziadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak
takito zékonnt povinnost’ maju. Navrhovany subdodavatel’ nie je v konflikte zdujmov voci
objednavatel'ovi a osobam, ktoré sa podielali na spracovani projektovej dokumentacie.
Zoznam subdodavatel'ov v predpisanej Struktare je prilohou €. 4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je subdodavatelom tzv. ,,ind osoba®, prostrednictvom ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok tcasti vo Verejnom obstaravani , vyzaduje sa, aby tato ,,ind
osoba‘“ ako subdodavatel’ redlne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje
kapacity zhotovitel'ovi pocas celej doby realizacie diela podla tejto zmluvy a to v rozsahu
svojho zavézku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predlozenej v ponuke zhotovitela.
Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny subdodéavatel’a, objednavatel’ vyzaduje,
aby novy subdodavatel’ spifial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona
o verejnom obstardvani a neexistoval u nich dévod na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. f)
zdkona o verejnom obstardvani, pricom tento subdodéavatel musi byt objednavatelovi
oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®) minimalne 5 kalendarnych dni predtym nez tento novy subdodavatel
zacne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Preukézanie splnenia
podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani
a neexistenciu dévodu vylucenia podl'a § 40 ods. 6 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani
u subdodavatela predlozi zhotovitel’ objednavatelovi sicasne s predlozenym Navrhom na
zmenu subdodéavatela. Zhotovitel' tiez uvedie Udaje o osobe oprdvnenej konat za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Subdodavatel’
musi spiiiat’ podmienky zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak
takiito zakonnu povinnost ma. Ak zhotovitel nepredlozi vysSSie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodéavatel'a nebude objednévatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat’ a
takémuto subdodévatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.
Doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak
ide o zmenu subdodévatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel’ vyuzil pri preukazovani
splnenia podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zadkona o verejnom obstaravani vo Verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavdzkov zo
zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavdzkov na ndhradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Zhotovitel sa zavézuje platit’ svojim subdoddvatel'om za riadne vykonané prace riadne a v€as
v pripade, ak si objednavatel taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotovitel'ovi cenu za
predmetné prace. PoruSenie povinnosti zhotovitel’a platit’ svojim subdoddvatelom za riadne
vykonané prace riadne a v€as sa povazuje za podstatné porucenie tejto zmluvy. Zhotovitel
nesmie do narokov subdodavatelov za prace na diele v zmysle tejto zmluvy zapocitavat
pripadné naroky =z inych stavieb nesuvisiacich s touto zmluvou a dielom na zaklade tejto
zmluvy.
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9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objednavatel’ alebo opravnend osoba objednavatel'a modze kedykol'vek vyzvat’ zhotovitel’a,
aby bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatela, ktory podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska objednavatela
(doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru
a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombindciou opravnenych osob)
nevykondva svoju pracu kvalitne, v stilade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo
staveniska. Odvolany subdodavatel’ bude zhotovitel'om v pripade, Ze plnenie nevykond sdm
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodévatelom na ndklady zhotovitel'a. Odvolanie subdodédvatela zo staveniska
podl’a tohto nema vplyv na terminy dokoncenia diela ani dohodnutt cenu diela.
Objednavatel’ moéze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne G¢innost’ po doruceni
zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutociiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako
by ho uskutoc¢nil objednavatel’ sam.

Clanok X.

Stavebny dennik a stavenisko
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom. Zmluvné strany sa
dohodli, ze stavebny dennik musi byt’ na stavbe kedykol'vek k dispozicii a musi byt uloZeny
na stavbe tak, aby nedochddzalo k poskodeniu zapisov v stavebnom denniku napr.
poveternostnymi vplyvmi a podobne. Jedna kopia stavebného dennika bude zapisom
odovzdana na kontrolnych diloch zastupcovi objednavatela, zérovein bude ukladana
v digitalnej forme a zasieland objednéavatelovi ako sken v PDF formatu elektronicky na
adresu uvedenu v ¢l. 2 ods. 2.10.
Rozsah a obsah zapisov v stavebnom denniku musi zodpovedat’ vS§eobecnym $tandardom a
bude dohodnuty medzi stavbyvediicim a stavebnym dozorom.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v lom pripéjat
svoje stanoviska. V pripade, ak je nevyhnutné zépis v stavebnom denniku prepisat’ alebo
doplnit’, takyto zapis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania
alebo doplnenia zapisu opravnenym zastupcom objednavatela a stavbyveducim zhotovitela.
Objednévatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby zhotovitel mohol
zaCat vykonavat prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zhotovit’
alebo doplnit’ oplotenie a pristupové brany celého staveniska vo vysSke min. 2,0 metra.
Oplotenie musi byt pocas celej doby vystavby funkéné a celistvé.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré¢ su vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel sa zavizuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat’ zdroje na stavenisku (voda,
elektrickd energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel' zavédzuje, Ze zabezpeci recyklaciu odpadov.
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V pripade ak neexistuje recyklovanie daného druhu odpadov zabezpeci iné vhodné
zneskodnenie.

10.7 Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky ndklady spojené s pouzitim pripojok — thrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi a to na =zaklade faktiry vystavenej
objednavatel'om.

10.8 Zhotovitel' bude vykondvat’ pravidelné monitorovanie ¢innosti, ktoré maju podstatny a
negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti znizi na minimalnu mieru, ¢im znizi
zat'azenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela
11.1 Riadne zhotovené dielo zhotovitel' odovzda objednavatelovi v lehote podla bodu 4.4.
Zmluvy.2.1
11.2 Dielo sa zhotovuje na pozemkoch vo vlastnictve hlavného mesta, priCom objednavatel ma
zabezpeCené prava k tymto pozemkom, ktoré su potrebné na vykonanie diela.
Nebezpecenstvo Skody na diele zndSa objednavatel odo dna prevzatia celého diela
Zaverecnym protokolom.
11.3 Zhotovitel pri odovzdani diela je povinny predlozit’ objednavatel'ovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materiadlov
v odovzdavanej casti diela podla vSeobecne zéavdaznych pravnych predpisov
(certifikaty, atesty, preukazanie zhody, vyhldsenia o parametroch a pod.),

b) doklady o vyhovujacich vysledkoch predpisanych skusok a merani v odovzdavanej
Casti diela, potvrdené opravnenou odborne sposobilou osobou.

Nedodanie dokladov podla tohto odseku je dovodom, pre ktory moéze objednavatel

odmietnut’ prevziat’ dielo.

11.4 Zhotovitel’ najneskor pri odovzdani diela je povinny predlozit’ objednavatel'ovi:

a) doklady o overeni poZadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov
odovzdéavaného diela podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (certifikaty),
atesty, preukazanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujicich vysledkoch predpisanych skiSok a merani v
odovzdavaného diela, potvrdené opravnenou odborne sposobilou osobou

c)  projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Styroch (4) vyhotoveniach v digitdlnom
tvare aj v tlaCenej verzii

d) doklady suvisiace so stavebnou ¢innostou zhotovitel'a, napr. doklady o odvoze
a likvidacii odpadu zo stavebnej Cinnosti, zaru¢né listy jednotlivych prvkov
a technologii, osvedcenia o spdsobilosti, protokoly o zaskoleni obsluhy, navody na
obsluhu, ndvody na udrzbu a pod., prevadzkové predpisy

e) manual / pokyny k starostlivosti o zelen pocas doby zaruky. Certifikovany povod
stromov, popripade doklad o kupe drevin.
Nedodanie dokladov podla tohto odseku je dovodom, pre ktory mdze objednavatel
odmietnut’ prevziat’ dielo.
11.5 Zhotovitel’ je povinny najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati diela
predlozit’ objednavatelovi Cestné prehlasenie, Ze vSetky jeho splatné peniazné zavazky voci
vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu.
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11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

O odovzdani a prevzati diela podl'a projektovej dokumentacie a ods. 2.2 tejto zmluvy spisu
zmluvné strany Protokol (d’alej len ,,Protokol), ktory musi obsahovat zhodnotenie
stavebnych prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na odstranenie vad
a prehlasenie objednévatela, ze dielo prebera, ako idalSie skuto¢nosti, na ktorych sa
zmluvné strany pri tomto procese dohodnu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady alebo nedorobky, objednavatel’
je opravneny od zhotovitel'a dielo neprevziat. Objednavatel v tomto pripade spiSe so
zhotovitelom Zapis. Objednavatel’ v Zapise stanovi zhotovitelovi primeranti lehotu na
odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni.

Zhotovitel ma povinnost’ odstranit’ vady a nedorobky v lehote podl'a ods. 11.7 tejto zmluvy
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi po odstraneni vad. Po dobu odstranovania vad zistenych
pri odovzdavani diela je zhotovite v omeSkani s plnenim predmetu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel' vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani, objednéavatel’ je opravneny tak
urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny uplne vypratat’ a upratat’ stavenisko vratane pozemkov, chodnikov a
komunikacii, ktoré uzival v suvislosti s plnenim predmetu diela aj mimo staveniska do
prevzatia celého diela objednavatel'om, najneskor vsak do troch dni od ukoncenia tejto
zmluvy. Ak zhotovitel' nezabezpeCi vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
zhotovitela.

Clanok XII.

Zodpovednost’ za vady, zaru¢na doba a zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel' od podpisania Protokolu zodpoveda za to, ze odovzdané dielo ma v dobe
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia technické parametre, 7e zodpoveda
technickym normam a vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom, a Ze nema vady, ktoré by
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania zvy¢ajnym spdsobom na urceny ucel.
Zhotovitel’ zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ odovzdané dielo pocas celej zaru¢nej doby.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré vznikli po odovzdani diela Protokolom.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovite ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela, av§ak ten na ich pouziti
trval.
Dielo bude pocas celej zaru¢nej doby v plnom rozsahu spdsobilé na riadne uzivanie
a zachova si dohodnuté vlastnosti.
Zhotovitel poskytuje na odovzdané dielo zaru¢na dobu v trvani 5 rokov, ktord zac¢ina plynat’
odo dila podpisania Protokolu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zaru¢na
doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsat’styri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technologie
aj na technoldgiu ako celok.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ bezodplatné odstranenie vad diela a zhotovitel' povinnost bezodplatne
odstranit’ vady diela.
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12.7 Reklamaciu vady diela sa objednavatel’ zavdzuje uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po jej
zisteni. Reklamacia musi mat’ pisomntl formu a musi v nej byt presne uvedeny popis vady,
ako aj termin pozadovaného odstranenia vady diela.

12.8 V pripade, ak sa pocCas zarucnej doby uvedenej v ods. 12.5 tejto zmluvy vyskytna na diele
vady, tak je zhotovitel' povinny ich odstranit’ najneskor do 20 dni od obdrzania reklamacie
objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavézuje,
ze zacne s odstranovanim vad najneskér do 5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia
reklamécie zo strany objednavatela. Na zaklade reklamdacie objednavatela je zhotovitel
povinny pocas zarucnej doby bezodplatne odstranit’ vSetky vady a nedostatky diela vo
vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na vlastné naklady, ak tieto vady a nedostatky
vznikli chybnym prevedenim prac, dopravou, montdzou alebo pouzitim nevhodného
materialu alebo z iného dovodu, za ktory zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa dohodli,
7e odstranenie vady diela bude zapisni¢ne zaznamenangé.

12.9 V pripade, ak zhotovitel nezacne opravu v termine podla ods. 12.8 tejto zmluvy, tak je
objedndvatel' opravneny zabezpecit' odstranenie vady u tretej osoby ato na naklady
zhotovitel’a.

12.10V pripade, ak objednavatel' prevezme dielo so skrytymi vadami mé pravo na dodatocné
bezodplatné odstranenie tychto vad.

12.11Zaru¢na doba na reklamovanu ¢ast’ diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia reklamacie
objednavatel'om do dia odstranenia reklamovanej vady.

12.12 Dielo mé vady, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, najmaé nie je v stilade s touto zmluvou, vratane jej
priloh,

b)  spdsob vykonania diela nezodpoveda dohodnutému predmetu plnenia,

c)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

d)  vyjda najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spoloc¢ne s dielom,

e) dielo ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazena pravami tretich osob.

12.13 Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost’ diela zapri¢inena zhotovitel'om, tak je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi aj Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

12.14 Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré vznikli tretim osobadm v stvislosti s jeho ¢innostou
pri plneni povinnosti podl’a tejto zmluvy.

12.15 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri
jeho cinnostiach k ohrozeniu zivota alebo zdravia opravnenych zastupcov objednavatela
alebo tretich osob ¢ik ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov objednavatela alebo tretich osob.

12.16 Zhotovitel' suhlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maji povod
v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bude pouzita pri plneni zdvézku podl'a tejto zmluvy
a tejto zodpovednosti sa nemoZze zbavit'.

Clanok XIIL.
Skon¢enie zmluvy

19



13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Tato zmluva zanikd v pripadoch ustanovenych Obchodnym zdkonnikom, Obcianskym

zakonnikom alebo inym vSeobecne zdviznym pravnym predpisom, na zdklade pisomnej

dohody zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od tejto zmluvy. V pripade skoncenia
zmluvy odstupenim sa tdto zmluva rusi dilom dorucenia prejavu véle s odstipenim od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s prevzatim staveniska,

b) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani so zacatim realizicie stavebnych prac na diele,

c) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s thradou zabezpeky alebo zriadenim bankovej
zaruky,

d) zhotovitel' je viac ako 3 dni v omeskani s nepredlozenim dokladu o poisteni alebo
zaplateni poistného objednavatelovi,

e) zhotovitel'a sa omeska s odovzdanim dicla v dohodnutom termine o viac ako 7 dni,

f) zhotovitel’ porusi tato zmluvu podstatnym sposobom, napriklad ak bez primeraného
dévodu prerusi prace alebo opusti stavenisko na dobu viac ako 7 dni,

g) zhotovitel je kvdli vys$Sej moci v casovom omeskani o viac ako 30 dni,

h) zhotovitel porusi tuto zmluvu inym ako podstatnym spoésobom a porusenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objednavatel'a neodstranil ani
v primeranej lehote, ktord mu bola objednavatel'om poskytnuta,

i) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné alebo resStrukturalizaéné konanie,

j)  zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel strati opravnenie na vykonavanie ¢innosti, ktoré st
potrebné pre vykonanie diela,

k) v Case uzavretia tejto zmluvy existoval dovod na vylucenie zhotovitel'a pre nesplnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani alebo ak zhotovitel
nebol v Case jej uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek
tomu, ze mal takato povinnost’ alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti
zhotovitela z registra partnerov verejn¢ho sektora alebo ak mu bol ulozeny pravoplatne
zakaz ucasti podl'a § 182 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani;

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel sa dostane do omeskania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni,

b) objednavatel bude v omeskani viac ako 60 dni s Gthradou splatnych zavidzkov voci
zhotovitel'ovi.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt urobené pisomne a u¢inky odstipenia nastavaji dinom

jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane.

Bez ohl'adu na spOsob ukoncenia tejto zmluvy je zhotovitel po jej skonceni povinny

bezodkladne, najneskor vSak do 5 dni od jej skonenia opustit’ stavenisko.

Clanok XIV.
Majetkové sankcie
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

V pripade, ak zhotovitel' porusi zmluvni povinnost odovzdat’ dielo riadne a v¢as podla

ods. 4.4 tejto zmluvy, tak ma objednéavatel’ pradvo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ods. 5.4 tejto zmluvy,

a to za kazdy, aj zacaty deni porusSenia tejto zmluvnej povinnosti zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR za

kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti a to aj opakovane v pripade ak Zhotovitel”:

- porusi povinnosti na useku BOZP a PO podla ods. 7.6 zmluvy,

- nezhcastni sa na kontrolnom dni podl'a ods. 7.8 zmluvy,

- realizuje prace bez schvalenej dielenskej dokumentacie v stilade s bodom 2.4

- nevyzve Objednavatela na kontrolu prac podl'a ods. 7.9 zmluvy,

- nepredlozenim dokladu o platnom poisteni alebo zaplateni poistenia podla ods. 8.3
zmluvy,

- omeska sa so zacati odstrafiovania vad diela alebo neodstrani vady diela podl'a ods. 12.8
zmluvy

- nesplni povinnost’ riadne zabezpecit’ ochranu existujicich stromov pred ich poskodenim.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ ohl'adne vyberu subdodavatel'a podl'a ods.

9.2 alebo vymeny subdodavatel’a podla ods. 9.5 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo

pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,-EUR za kazdy zacaty

dent omeskania so splnenim povinnosti zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel’ nezlozi zdbezpeku alebo nedoplni zabezpeku podl'a ods. 17.2 tejto

zmluvy alebo nezriadi bankovt zaruku alebo nedoplni bankovl zaruku podl'a ods. 17.3 tejto

zmluvy, alebo nezlozi garanénti zabezpeku podl'a ods. 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi

garanénu bankovu zaruku podla ods. 17.4 tejto zmluvy tak ma objednévatel pravo

pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-EUR za kazdy zacaty

deil omeskania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel’ opravneny

poZadovat’ zaplatenie Uroku z omeSkania vo vyske 0,05 % zo splatnej a neuhradenej

fakturovanej sumy bez DPH za kazdy, aj zaCaty den poruSenia tejto povinnosti zo strany

objednavatela.

Ak zhotovitel’ porusi svoje povinnosti uvedené v bode 8.10 zmluvy, tak méa objednavatel

pravo pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR.- za kazdé jednotlivé

porusenie a to aj opakovane.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu Skody sposobenu porusenim

ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajucej zo

vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Skodou sa rozumie aj $koda spodivajuca v

povinnosti objednavatela vratit’ ¢ast’ nendvratného financného prispevku na financovanie

diela poskytovatel'ovi nendvratného finan¢ného prispevku v pripade, ak dielo nebude z

dovodov na strane zhotovitel'a vykonané a odovzdané v stlade s ods. 4.3 zmluvy. Pravo na

nahradu Skody v celej vyske nie je zmluvnou pokutou dotknuté.

Zhotovitel je povinny plnit ktorikol'vek svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktorej splnenie

bolo zabezpecené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednévatelovi.

Zhotovitel je tiez povinny nahradit’ objednavatel'ovi poplatky, pokuty a in¢ naviac vzniknuté

naklady, ktoré bol objednavatel’ nuteny vynalozit z dovodu nedodrzania podmienok
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pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni orgédnov verejnej spravy zo strany
zhotovitela.

14.10V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré

15.1

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

sposobil objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie terminu
odovzdania diela v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a
dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku ich
uplatnenia voci objednavatelovi.

Clanok XV.

VysSia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju skutocnosti zvlastneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat’, nie st od nich zavislé a ani ich nemo6zu nijako ovplyvnit’
(napr. vojna, zivelné pohromy, mobilizacia, prirodna katastrofa, vyhldsenie mimoriadnej
situacie vladou Slovenskej republiky) a brania plneniu povinnosti vyplyvajicich z tejto
zmluvy. V pripade, ak nastant skuto¢nosti vys$Sej moci a povinnd zmluvné strana o tom
najneskor do 24 hodin od ich vzniku informuje druht zmluvna stranu, tak posunutie terminov
na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované
ako omeskanie a pravna zodpovednost' povinnej zmluvnej strany za omeskanie, vratanie
povinnosti plnit’ prislusnt sankciu, nevznikne.

Clanok XVI.

Dorucovanie
Vsetky jednostranné ukony pre ktoré tato zmluva alebo vSeobecne zavdzné pravne predpisy
pozaduju pisomnu formu sa dorucuju prostrednictvom postového podniku, do vlastnych rak
a s doruc¢enkou. Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom postového podniku sa dorucuju
vZzdy na adresu uvedenl v zahlavi tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzajom
neoznamili int adresu.
Ak adresdt odmietne prevziat' pisomnost, tak defi odmietnutia prevzatia pisomnosti sa
povazuje za den jej dorucenia, pricom pisomnost’ sposobuje poZzadované pravne nasledky aj
ked’ sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Ak sa zésielka vrati odosielatelovi ako nedorucitelnd z akychkol'vek dévodov (napr.
neprevzata v tloZnej lehote, adresat nezndmy), tak za dent dorucenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatel’'ovi, priCom pisomnost’ spdsobuje pozadované pravne nésledky aj ked’ sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany su opravnené dorucovat’ pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresat
povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit’.
Informacie dorucované formou elektronickej poSty sa dorucuji na e-mailové adresy uvedené
v ods. 2.12 tejto zmluvy, pokial' si zmluvné strany navzdjom neozndmili ini adresu.
Informacie dorucované formou elektronickej posty sa povazuju za doruc¢ené nasledujiici den
po ich odoslani.

Clanok XVII.
Zabezpeka alebo vykonova bankova zaruka
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17.1

17.2

17.3

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze na bankovy ucet (IBAN) objednavatela uvedeny v zéhlavi tejto
zmluvy zlozi zdbezpeku podla ods. 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednavatel’a
bankovl zaruku podl'a ods. 17.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel zloZi zabezpeku vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ods. 5.4 tejto
zmluvy a ku ditu podpisu zmluvy a to bezhotovostnym prevodom na ¢islo uctu objednavatel’a
ato pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatel'ovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohl'adavka. Objednavatel’ je opravneny
pouzit’ zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektoru svoju
zmluvnu povinnost, nesplni povinnost’ uhradit’ penazné zavizky vratane penaznych
zavdzkov  vo¢i  svojim  subdodévatelom, zmluvnych pokit asankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v Case jeho plnenia zo strany zhotovitel’a, po
zdokladovani ich preukazatel'nosti a vopred pisomnom upozorneni zhotovitel'a, ktory si svoj
zavézok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia zdbezpeky alebo jej
Casti objednavatel'om, bude zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej
vysky, t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa zdbezpeka v sume,
v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavizkov objedndvatela voci zhotovitel'ovi
v zmysle tohto bodu vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela
a predloZeni Cestného prehldsenia zhotovitel’a, Ze vSetky jeho splatné penazné zavézky voci
vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonceného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu podpisu  zmluvy odovzdat objednavatelovi
,Bankovu zaruku za riadne vykonanie diela® vo forme originalnej listiny na zabezpecenie
riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti
podla tejto zmluvy a objedndvatel'ovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohl'adavka (d’alej
vtomto bode len ,,bankovd zdruka®). Bankova zéaruka bude dodévatelom vystavena
v prospech objednavatela ,,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podl'a zakona ¢. 483/2001
Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
bude obsahovat’ zavdzok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomne;j ziadosti objednévatel’a na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z ceny diela bez DPH, ak narok
na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou diela v obdobi od okamihu prevzatia
staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Zaverecného protokolu.
Bankové zaruka bude v trvani minimalne 14 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy o dielo. Objednavatel’ je opravneny pouzit’ bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade,
ak zhotovitel’ porusi/nesplni niektort svoju zmluvna povinnost’, nesplni povinnost’ uhradit’
penazné zavizky vratane penaznych zavdzkov voci svojim subdodavatelom, zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie
vyluéne vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo
strany zhotovitel'a, po predchddzajicom pisomnom upozorneni zhotovitel’a, ktory si svoj
zavizok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky
alebo jej Casti objednévatelom, je zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnit’
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17.4

17.5

17.6

17.7

bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od
dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa
bankové zéaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoncené¢ho diela
a predlozeni ¢estného prehlasenia zhotovitel’a, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci
vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonceného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku dnu podpisania Zaverecného protokolu odovzdat
objednévatel'ovi zaru¢nu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej
zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej bude zavdzok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit’ objednévatela do vysky akejkol'vek splatnej penaznej
pohladavky objednédvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady
diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny diela (bez DPH);
plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doru¢enim pisomnej
vyzvy objedndvatela na plnenie vo vySke peflaznej sumy urcenej objednévatel'om
(poziadavky banky na formalne nélezitosti vyzvy ako napr. osved€enie pravosti podpisov
alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z garan¢nej bankovej zaruky) (d’alej len “garancna bankova
zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke
objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Garanc¢na bankova zaruka vo vyske 3% z ceny diela bez DPH musi trvat’ po celi zaruént

dobu podla Clanku 12, ods. 12.5 tejto zmluvy (5 rokov) a nesmie byt po uvedena dobu

odvolatelnd. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garancne;j
bankovej zaruky objednavatelom doplnit’ garan¢nt bankovu zaruku do jej povodnej vysky.

Doplnenim garan¢nej bankovej zaruky podl'a predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade

dohody s bankou):

a)  rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b)  zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pri¢om zhotovitel alebo banka doruci objednavatel'ovi zarucnt listinu, ktorou bola garanéna

bankova zaruka rozSirena alebo opitovne zriadena.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby banka predizila platnost’ garan¢nej bankovej zaruky

v pripade prediZenia zaruénej doby, sposobeného neplnenim zavizkov zhotovitel'a vodi

objednavatel'ovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na celd dobu trvania predizenej zaruéne;

doby.

Zhotovitel’ je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

a)  prvého roku zarucnej doby nahradit’ pdvodne predloZzenu garanénti bankovu zaruku
novou garan¢nou bankovou zdrukou a to vo vyske 2,5% z ceny diela bez DPH pri
splneni vSetkych naleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto ¢lanku a objednéavatel’
sa zavizuje takato predlozenu garanénl bankovu zaruku prijat’;

b)  druhého roku zaru¢nej doby nahradit’ garan¢nu bankova zaruku podl'a pism. a) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny diela bez DPH pri splneni
vietkych naleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa
zavizuje takuto predlozenu garancnu bankovu zaruku prijat’;
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17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

c) tretiecho roku zaru¢nej doby nahradit’ garancnu bankovl zaruku podla pism. b) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny diela bez DPH pri splneni
vietkych naleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa
zavizuje takuto predlozenu garancnu bankovu zaruku prijat’;

d)  Stvrtého roku zaru¢nej doby nahradit’ garan¢nti bankovu zaruku podla pism. ¢) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vySke 1% z ceny diela bez DPH pri splneni
vietkych naleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa
zavézuje takuto predlozent garancnu bankovu zaruku prijat’.

Moznost’ znizenia vysky garan¢nej bankovej zaruky podla bodu 17.7 tejto zmluvy je
zhotovitel' opravneny uplatnit’ len v pripade, ak si v prvom roku trvania zarucnej doby
objednavatel’ neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednéavatel’ po¢ntic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky, d’alSie znizenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie
je mozné a vyska garan¢nej bankovej zaruky ostane az do doby ukoncenia zaruc¢nej doby
vo vyske, ktord bola v Case uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle tohto
bodu.

Namiesto odovzdania garan¢nej bankovej zaruky je zhotovitel’ opravneny najneskor ku ditu
podpisania Zavere¢ného protokolu zlozit' bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet
objednavatel'a garancnu zabezpeku vo vyske 3% z ceny diela, z ktorej bude objednavatel’

opravneny uspokojit’ akejkol'vek svoje splatné peniazné pohl'adavky voci zhotovitel'ovi z
titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady diela podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou
(d’alej len ,,garan¢né zabezpeka®). Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ garancnl zabezpeku
pocas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.5 zmluvy. V pripade vyuzitia
garannej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatelom, bude zhotovitel bez zbytoc¢ného
odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatel'a na jej doplnenie. Garancnu zabezpeku v sume,
v akej nebola pouzita na krytie penaznych zaviazkov zhotovitel'a voc¢i objednavatel'ovi,
objednavatel’ vrati zhotovitelovi do 15 dni odo dia uplynutia zaru¢nej doby. V pripade
predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavdzkov zhotovitela vodi
objednévatel'ovi vyplyvajicich zo zmluvy, vrati objednavatel’ zhotovitel'ovi garancnu
zédbezpeku do 15 dni odo dita uplynutia prediZenej zaruénej doby.

Zhotovitel' je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zarucnej doby
poziadat’ objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z
povodne zloZenej garancnej zabezpeky a nasledne vzdy do pétnastich (15) dni po uplynuti
kazdého dalSiecho roku trvania zéarucnej doby je zhotovitel opravneny poziadat
objednavatel’a o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.

Zhotovitel’ je opravneny uplatnit’ postup upraveny v ods. 17.11 tohto Clanku len v pripade,
ak v prvom roku trvania zaru¢nej doby neddjde k Cerpaniu zlozenej garan¢nej zabezpeky.
V pripade, ak si objednavatel’ pocntic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo
na cerpanie garancnej zabezpeky, d’alSie znizenie garancnej zdbezpeky uz objednavatel
nevykona a vyska garan¢nej zdbezpeky ostane az do doby ukoncenia zaruc¢nej doby vo
vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok XVIII.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je pripustné vykonat’ len pisomnymi dodatkami, podpisanymi Statutdrmi

oboch zmluvnych stran, pricom kazda takato zmena zmluvy musi byt’ v sulade so vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi, najmi s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Thto zmluvu je mozné pocas trvania zmenit’ bez nového verejného obstaravania dodatkom

k zmluve, av§ak maximalne o 50 % z celkovej ceny diela podl'a ods. 5.4 tejto zmluvy.

Thto zmluvu je opravneny objednavatel’ zmenit’ vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve

pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) 1ide o upravu ceny uvedenej v ods. 5.4 tejto zmluvy smerom nadol, ak sa pocas
realizacie diela zistilo, Ze niektoré prace ¢i projektované mnozstvo materidlu nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat,

b) ide o dopliujuce Casti diela, ktoré su nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy,

avSak nie st zahrnuté v tejto zmluve, nakol’ko ich poskytuje ich povodny zhotovitel’
a zmena zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmé o poziadavku vzdjomnej zamenitel'nosti alebo interoperability s
existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi objednavatelovi
vyznamné t'azkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov, pricom hodnota vsetkych
opravnenych zmien nepresiahne 50 % hodnoty povodnej celkovej ceny diela podla
ods. 5.4 tejto zmluvy,

c) ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat’,

d) jedna sa najmi o zmenu terminu plnenia z dovodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednéavatel’a,
e) 1ide o nahradenie povodného zhotovitel'a novym zhotovitel'om, ktory:
- splia povodne uréené podmienky ucasti,
- je pravnym nastupcom povodného zhotovitel'a v dosledku jeho reorganizacie,
vratane zlucenia a splynutia alebo upadku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté ztejto zmluvy budl riesit’ vzajomnou

dohodou. Pokial’ sa zmluvné strany vzajomnym rokovanim na rieSeni sporu nedohodnu, je

ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena s ndvrhom na rieSenie sporu obratit’ sa na vecne

a miestne prislusny sud v Slovenskej republike. Pokial’ tdito zmluva neustanovi inak, platia

pre pravne vztahy niou zaloZené vSeobecne zaviazné pravne predpisy Slovenskej republiky,

zv1ast prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bude posudené ako neplatné, neucinné ci

nevymahatel'né, nebude mat’ tato skutocnost’ vplyv na platnost’ zostdvajicich ustanoveni

tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neucinného ustanovenia sa pouziji obsahovo
najbliz§ie ustanovenia vSeobecne zavédznych pravnych predpisov upravujiucich dotknutt
zmluvnu otazku.

Této zmluva nadoblida platnost’ diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami

a u¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v sulade s ustanovenim § Sa

zékona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zékona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov
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18.7 Této zmluva sa uzatvara v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Styri
rovnopisy dostane objednévatel’ a dva rovnopisy dostane zhotovitel’.
18.8 NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Polozkovity rozpocet — cenova ponuka zhotovitela z Verejného
obstaravania

Priloha ¢. 3 — Rozhodnutie o stavebnom zamere a overovacia dolozka projektu stavby
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢&. 5 — Casovy harmonogram préac zhotovitel'a

18.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa riadne oboznamili s obsahom tejto zmluvy a nemaju v tejto
suvislosti ziadne podmienky, pripomienky ani ndvrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, ze tuto
zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urcito a nie pod natlakom za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluve porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojimi

podpismi.

Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Bratislave, dna . 2026 A% , dna ) 2026

Mestska cast’ Bratislava - Raca
Mgr. Michal Drotovan, starosta
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Priloha ¢é. 4 Zoznam subdodavatel’ov

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Raca
Kubacdova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC: ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:
TELEFON: TELEFON:
E-MAIL: E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o verejnom obstardvani*) objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuZzivania kapacit inych osdb
(d’alej len ,,subdodéavatel*) pri plneni zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny najneskor v Case podpisu zmluvy uviest’ udaje o vSetkych v tom Case
znamych subdodavatel'och v rozsahu podla tejto prilohy. Zhotovitel za tymto ucelom
predklada za kazdého subdodavatel’a tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel’ posudzuje
navrhovaného subdodavatela osobitne podl'a podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednavatel’ méa pravo neschvalit’ navrhovaného subdodéavatel'a v pripade, ak navrhovany
subdodavatel’ nespiia podmienky stanovené v tejto prilohe, o éom bezodkladne informuje
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' predklada tato prilohu aj v pripade, ak Zhotovitel' poCas trvania Zmluvy zisti
potrebu plnenia cCasti predmetu Zmluvy subdodéavatel'om, ktorého Objedndvatel’ doposial
neschvalil alebo =zisti potrebu nahradenia uZ schvaleného subdoddvatela novym
subdodavatel'om, a to najneskor 5 kalendarnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom
navrhovaného subdodéavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodévatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu
alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zéklade uvedeného sa za subdodavatel'a
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povazuju najmi hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost’, ze ich kapacity sa vyuzivaja /
budi vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto
subjekty mozné povazovat spolocnosti realizujiice stavebné prace na Diele, dodavatel'ov
tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonévajuce zameranie a iné inZinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonévajuce straznu
sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonéva a pod.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vvuzivat’ subdodavatel’ov na plnenie Zmluvy
za tvchto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat’ navrhované plnenie.

e Uvedent skuto¢nost’ subdodavatel’ preukazuje platnym vypisom z obchodného
/ zivnostenského / obdobného registra av pripade viazanej cinnosti aj
prisluSnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel’ ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podl'a
osobitného predpisu' v pripade, ak je subdod4vatel’ partnerom verejného sektora podla
osobitného predpisu.

e Uvedenu skuto¢nost’ subdodéavatel’ preukazuje platnym a aktudlnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel’ nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodévatel’a.

e Tuto skutocnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zéklade
Cestnych prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy.

4. Subdodavatel nie je:

a) ruskym ob¢anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku,

b) spoloc¢nostiam alebo subjektom, ktoré su priamo alebo nepriamo akymkol'vek
sposobom vlastnené z viac ako 50 % ruskymi obcfanmi, spolo¢nost’ami,
subjektami alebo organmi sidliacimi v Rusku a

c) osobam, ktoré v ich mene alebo na zdklade ich pokynov predkladaji ponuku
alebo plnia zakazku.

Tuto skutocnost’ preukazuje Zhotovitel’ Cestnym vyhlasenim daného subdodévatela.

Subdodavatel’ €. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:
E-mail kontaktnej osoby subdodavatel’a:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

' Zakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
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Predmet plnenia vykondvany subdodavatel'om:
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ........cceevveeecivienienn, / nie?

Navrhovany subdodavatel je:

TJ novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu ...................

[0 nahradza schvaleného subdodavatela ...................... kudnu....coounne......

Povinné prilohy k navrhu subdodavatel’a:
71 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

[l aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

Identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EUR bez DPH /
.................................................. EUR s DPH

Datum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitela:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatel’a Objednavatel’om

Zodpovedna osoba schvalujuca
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

2 Nevhodné preskrtnite
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1. Na ziklade predlozenych dokumentov je mozné | ANO /NIE
konstatovat’ oprdvnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zaklade predloZeného vypisu z registra partnerov | ANO /NIE
verejného sektora je mozné konStatovat’ platnost
a aktualnost’ zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, | ANO / NIE /
ktorej kapacity boli vyuZzité k preukazaniu splnenia | NEAPLIKUJE SA.
niektorej zpodmienok Ucasti, splia stanovenu
podmienku tcasti.

4. Navrhovany subdodavatel’ bude vykonavat’ ¢innost, na | ANO /NIE
ktoru Zhotovitel’ méze vyuzivat kapacity inych osob.

5. Navrhovany subdodavatel' nie je v konflikte zaujmov | ANO /NIE

s Clenmi vedenia objednavatela a zamestnancami
zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznédmky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba

TJ Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatel’a
'] Neodsuhlasuje navrhnutého subdodéavatela

Skutoénosti skontrolované
dia / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovedne;j
osoby, ktord odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)
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