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TECHNICKA SPRAVA

S0 03.1 Ochrana jestvujucich rozvodov SLP metalickych a optickych vedeni,
km 1,325 - KU
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: ROZSIRENIE VSTUPNEJ CESTNEJ KOMUNIKACIE
DO CUNOVA, Il. etapa, ¢ast’ 1

Nazov objektu: SO 03.1 Ochrana jestvujucich rozvodov SLP metalickych
a optickych vedeni, km 1,325 - KU

Miesto: Bratislavsky kraj, okres Bratislava V

Katastralne uzemie: Cunovo

Druh stavby: Rekonstrukcia miestnych komunikacii

Stupen dokumentacie: Dokumentacia na realizaciu stavby

Kategoria cesty: MOK 8,5/ 50, funk&na trieda C1

1.2 Stavebnik
Nazov a adresa: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne nam. ¢&. 1,
814 99 Bratislava
1.3 Zhotovitel’ dokumentacie
Nazov a adresa projektanta: DG projekt
Spitalska 20
8j1 08 Bratislava
ICO 50895176
E-mail: info@dgproject.sk

Zodpovedny projektant: Ing. DuSan Hestera

1.4 Uvazovany spravca objektu

Nazov a adresa: prislusni spravcovia
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2. ZMENY OPROTI DSP

Dokumentacia pre stavebné povolenie je rozdelena na dve samostatné etapy:

l. etapa:
|. etapa zahffia rekonstrukciu druhého a tretieh'o useku t.j. od km 2,146 do km 2,371 563, ktoré
kongia pripojenim na Hraniciarsku ul. Celkova dizka I. etapy, jej 2. a 3. useku je 225,563m.

Tato etapa t.j. 2. a 3. Usek su realizované, skolaudované a odovzdané do uzivania.

Il.etapa:

Il. etapa zahffia rekonstrukciu prvého useku od km 0,000 do km 1,773 647, zaCina na ceste 1/2 a
konCi v mieste pripojenia na zrealizovany Usek komunikacie s krizovatkou s Cédrovou ul. Celkova
dizka Il. etapy je 1 773,65m.

Il. etapa sa rozdeluje na dve Casti, ktoré sa budu realizovat' v réznych ¢asovych horizontoch.
Il. etapa — €ast 1 zacCina v km 1,325 a konci v mieste pripojenia na zrealizovany usek komunikacie

s krizovatkou s Cédrovou ul. Cast 1 bude realizovana ako prva v poradi a preto bude v km 1,325
realizované do¢asné napojenie na jestvujucu vozovku.

. etapa — ast’ 2 zaéina v km 0,000 na ceste 1/2 a kon&i v km 1,325. Cast 2 bude realizovana ako
druha v poradi, plynulym napojenim na ¢ast 1. DoCasné napojenie €asti 1 na jestvujicu vozovku
bude zrudené.

Predmetom dokumentacie pre realizaciu stavby je usek Il. etapa — Cast 1.

Oproti DSP neprislo k ziadnym zmenam.

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
3.1 Uéel a funkcia objektu

Stavba Rozéirenive vstupnej cestnej komunikacie do Cunova, 1. etapa sa nachadza v Bratislave,
v mestskej Casti Cunovo. Predmetom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia vstupnej cestnej
komunikacie, ktora je predlzenim PetrZalskej ulice smerom na cestu 1/2 z Rusoviec do Rajky.

Rekonstrukciu si vynatil zly technicky stav infrastruktury a nedostatotna Sirka komunikacie
v su¢asnom stave.

Predmetom dokumentacie pre realizaciu stavby je usek Il. etapa, Cast 1, t.j. usek km 1,325 — 1,773
65. Dlzka useku je 448,65 m.
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3.2 Jestvujuci stav

V ramci projektovych prac boli v celom Useku a prifahlom Uzemi overené jestvujuce inzinierske
siete.

V Gzemi, kde sa nachadza stavba ,Rozsirenie vstupnej cestnej komunikacie do Cunova* a v jej
blizkom okoli boli zistené nasledovné rozvody inzinierskych sieti:

strednotlaky plynovod DN 80, 150, 200, v sprave SPP,

jednotna tlakova kanalizacia v sprave BVS,

NN podzemné vedenie, v sprave ZSD BA,

slaboprudové podzemné, resp. nadzemné vedenie v sprave Slovak Telekom,

Ochranu plynovodu v mieste zjazdu vlavo v km 1,400 ako aj kanalizacie v km 0,023 riesSi objekt SO
01-1.1 RozSirenie cesty km 1,325 — KU.

Hydromelioracie, statny podnik, podzemné rozvody zavlahovej vody DN 150 az DN 700. Ochrana
v mieste krizovania s navrhovanou cestou (zavl. potrubie DN700) je rieSena v ramci objektu SO

01-1.1.

Pripadné dalSie objavené inzinierske siete vramci stavebného konania sa zapracuju do
vykonavacej projektovej dokumentacie zhotovitela.

V sulade s poziadavkami spravcov dotknutych sieti uvedenych vo vyjadreniach k uzemnému

rozhodnutiu, sa nesmu zriadovat’ skladky materialov a zriadovat stavebné dvory nad existujucimi
sietami bez ich nalezitého ochranenia.

4. OCHRANA SLABOPRUDOVYCH VEDENI

V ramci SO 03.1 sa budu realizovat chrani¢ky potrebné na ochranu nasledovnych sieti:

Staniéenie . . dizka
zjazdu popis sposob ochrany chrénicky
km 0,007034 ‘S’S‘éoozgizsé‘ggl 1,400 ulozenie do 2labu TK2 s poklopom | 23m
km 0,009167 | Y22 222 km 1,409 1 yiozenie do ztabu TK2 s poklopom | 23m
km 0,014794 g'\j;g;fi‘;g‘;‘,m 00 ulozenie do 2fabu TK2 s poklopom | 15m
km 0,019125 \l\ﬁg\?sﬁjc?\f:k@l;kﬁ?no uloZenie do fabu TK2 s poklopom | 15m

Situa&né umiestnenie je zrejmé z prilohy C1 — koordina¢na situacia.

Subezny slaboprudovy kabel viavo (opticky UPC), ktory vedie pozdiZ celej trasy komunikacie je
umiestneny mimo spevnenej vozovky v mieste novovytvorenej zemnej priekopy. Tento bude rucne
odkopany a ulozeny v pévodnej trase hibSie tak, aby bolo zabezpe€ené pozadované krytie kabla
vedeného vo volnom teréne.

Vsetky jestvujuce kablové trasy budu ruéne odkopané tak, aby nedos$lo k podkodeniu vedeni.
Nasledne bude zakladova ryha upravena a zhutnena a nasledne polozeny podkladny betén. Na
podkladny betdn budu polozené beténové kablové zlaby TK2 do ktorych budu ulozené jestvujuce
kable. Po zakryti poklopom bude realizovany zasyp ryhy s riadnym zhutnenim. Nasledne budu
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pokraCovat' prislusné prace — zemné prace, realizacia aktivnej zény a pokladka konstrukénych
vrstiev vozovky.
VSetky prace budu realizované za prisneho dodrziavania prislusnych bezpe€nostnych predpisov.

Pred zacatim prac na jednotlivych ochranach kablov budd prizvany prislusny spravcovia
jednotlivych sieti a budu re$pektované ich poziadavky na postup a kvalitu realizovanych prac.
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Detail a postup ulozenia kablov do zl'abov TK2:

ZASYP 7 PRIEPUSTNEHD
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1. Urobit' trvalo nosnu podkladovu vrstvu podla prislusnych predpisov a vSeobecne znamych

technickych postupov.

2. Kablovy zlfab kladieme na S&trkové 16zko (frakcia 5/8) alebo na drenazny beton X0 (A) s

PRIEPUSTMA VRSTVA Z0 5D

hrabkou zrna 16 mm. Pri pokladke je délezité dbat na to, aby boli Zlaby stale v rovine.

3. Pri budovani (zhutfiovani) bo€nych vrstiev a bo¢ného obsypu dbame na to, aby sa kablové

Zlaby neposkodili, neposunuli z pdvodného uloZenia.

Kablové zlaby musia byt zabudované tak, aby neboli zatazované horizontalnymi silami.

Krycie dosky ukladame rovno na Cistu hranu zfabu. Medzi kryciu dosku a Zlab mézeme

vlozit tesniaci povrazec.

6. Betonové krycie dosky su iba pochédzne a nesmu byt zatazované priamo dopravnymi

prostredkami bez dostato¢ného presypania.

K ukladaniu kablovych Zlabov treba pouzivat vhodné zdvihacie zariadenia napr. autozeriav, bager

alebo BG osadzacie klieSte.

Miesta dotyku so sietami su zrejmé z prilohy €.2 (Situacia) a z priloh C.1 (Koordina¢na situacia).
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5. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIE'§ENIA Z HCADISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI A PREVADZKY
STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Polas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zakony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po€as vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’ zhotovitel stavby. V8etci pracovnici realizujuci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpecénosti pri praci. Pri praci so stavebnymi strojmi treba detto
dodrziavat vSetky nariadenia o bezpec€nosti pri praci.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdrauvi.
Vsetky jestvujuce kablove trasy budu ruéne odkopané tak, aby nedoslo k poskodeniu vedeni.

Vsetky prace budu realizované za prisneho dodrziavania prislusnych bezpe¢nostnych predpisov.
Pred zacCatim prac na jednotlivych ochranach kablov budu prizvani prislusni spravcovia
jednotlivych sieti a budu reSpektované ich poZiadavky na postup a kvalitu realizovanych prac.

Vsetky prekazky treba oznalit, za zniZenej viditelnosti osvetlit. Realizovany ryhy budu riadne
oznacené.

6. SUVISIACE OBJEKTY

SO 01-1.1 RozSirenie cesty km 1,325 - KU

V Bratislave, april 2026 Vypracoval: Ing. DuSan Hestera



