

Znak sprawy: MT.481.8.2026

**INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIU**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

**Modernizacja dachu Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy**

W oparciu o art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania:

**I. Odrzuceniu oferty:**

**Uzasadnienie prawne:** Art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp (oferta niezgodna z przepisami ustawy, tj. niezłożona w formie elektronicznej, podpisem zaufanym lub osobistym pod rygorem nieważności).

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca Paweł Bednarski Bed-Bud Usługi Ogólnobudowlane ul. Wiśniowa 456-420 Bierutów złożył ofertę w formie tradycyjnej (papierowej), podczas gdy w rozdziale 11 SWZ oraz zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp wymagane było złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta ta nie może zostać wzięta pod uwagę przy ocenie.

**II. Unieważnieniu postępowania**

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

| Numer oferty | Wykonawca<br>(nazwa i adres)                                                                                            | Kryterium nr 1<br>Cena brutto | Kryterium nr 2<br>okres gwarancji<br>i rękojmi |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.           | Firma Remontowo Budowlana<br>"DANPRO" Daniel Buczyński<br>Osiedle Władysława Broniewskiego<br>18/2<br>29-100 Włoszczowa | 483.390,00 zł                 | 60 miesięcy                                    |
| 2.           | AMTC POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Młodzieży 9D<br>30-829 Kraków                                                             | 656.865,76 zł                 | 60 miesięcy                                    |

|    |                                                                                        |               |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 3. | BF Dekoblach Mateusz Jędrzejak<br>ul. 3 Maja 3<br>63-440 Raszków                       | 450.471,45 zł | 60 miesięcy |
| 4. | TOMGA Sp. z o.o.<br>ul. Brylantowa 2-6<br>55-095 Kamień                                | 432.466,68 zł | 60 miesięcy |
| 5. | Paweł Bednarski Bed-Bud Usługi<br>Ogólnobudowlane<br>ul. Wiśniowa 4<br>56-420 Bierutów | 430.986,77 zł | 84 miesiące |

Po odrzuceniu oferty papierowej, najtańszą ważną ofertą stała się oferta Wykonawcy TOMGA Sp. z o.o. ul. Brylantowa 2-6, 55-095 Kamień opiewająca na kwotę 432.466,68 zł. Cena ta (jak i ceny wszystkich pozostałych ofert) przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 421.735,25 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, co skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania.

Z up. Dyrektor ZBK w Oleśnicy  
Jacek Kowalski