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ZSR

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

Kontrola materiadlu kol'ajnic a vyhybiek ru¢nymi pristrojmi na zistovanie chyb
kol'ajnic a vyhybiek nedestruktivnou metodou v sieti ZSR

VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 07.07.2026

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikicia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel* v prislusnom gramatickom tvare)

zakazka pod nazvom ,,Kontrola materidlu kolajnic a vyhybiek ruénymi
pristrojmi na zistovanie chyb kol’ajnic a vyhybiek nedesStruktivnou
metédou v sieti ZSR“ zadavana postupom verejnej sitaze podla ust. § 91
zakona ¢.343/2015Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,.zakon
o verejnom obstaravani® v prislusnom gramatickom tvare), v stlade s ust.
§ 66 ods. 7 pism. b) zakona o verejnom obstaravani s vyhodnotenim ponuk
z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zdkazky podla § 53 zakona
o verejnom obstaravani a vyhodnotenim splnenia podmienok tcasti podla
§ 40 zakona o verejnom obstaravani po vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii
na vyhodnotenie poniik, zverejnena v Uradnom vestniku Eurépskej tnie dia
16.06.2026 pod znackou 2026/S 114-413443 avo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 119/2026 zo diia 17.06.2026 pod znackou 8380 - MSS (d’alej

ako ,,verejna sut'az* v prislusnom gramatickom tvare)

Identifikacia predmetu
zakazky a postupu
zadavania zakazky:

Obstaravatelovi bola dorucena Zziadost’ o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zaujemcov neboli redakéne upravované, st v plnom zneni ako boli dorucené.

Dizka vypovednej doby - &l. XIV - bod 14.1.3 Ramcovej zmluvy o kontrolnej
¢innosti
OTAZKA:

V ustanoveni ¢l. 14.1.3 Zmluvy je dohodnuta vypovedna doba v trvani Siestich
Otazka &. 3: mesiacov. Uchadza¢ sa domnieva, Ze takto uréena dizka vypovednej doby je
neprimerane dlhd a mdéze mat’ pre Vykonavatela vyznamné ekonomické
dosledky. Z tohto dovodov ziadame Objednavatela o prehodnotenie
predmetného ustanovenia a zvaZenie primeraného skratenia vypovednej doby,
na 3 mesiace.

Obstaravatel’ zvazil ziadost zaujemcu a pristupuje k uprave bodu 14.1.3
Clanku XIV. Zanik zmluvného vzt'ahu navrhu Ramcovej zmluvy o kontrolnej
¢innosti, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky poskytovania
predmetu zékazky sitaznych podkladov.

Kapitola B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zakazky
sutaznych podkladov, navrh Ramcovej zmluvy o kontrolnej &innosti, Clanok
XIV. Zanik zmluvného vzt'ahu, bod 14.1.3, rusi sa v celom rozsahu a nahradza
sa znenim:

Odpoved’ na Otazku ¢. 3:

»14.1.3 pisomnou vypovedou objednavatela, aj bez uvedenia dovodu,
s vwpovednou lehotou tri mesiace, ktora zacina plynut prvym diom
kalenddarneho mesiaca nasledujiiceho po doruceni pisomnej vypovede
vykondvatelovi*
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kol'ajnic a vyhybiek nedestruktivnou metodou v sieti ZSR

Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a mna preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 2:

Zmluvna pokuty - CI. XIII + zmluvna pokuta za postipenie pohladavok ¢l.
16.2 Ramcovej zmluvy o kontrolnej ¢innosti

OTAZKA:

Uchadza¢ ma za to, ze sankény mechanizmus upraveny v navrhu tejto
Rémcovej zmluvy o kontrolnej ¢innosti je v nastaveny neprimerane prisne s
prihliadnutim na povahu jednotlivych zmluvnych povinnosti. Takto nastavené
sankcie povazujeme za vyznamny ekonomicky zdsah do postavenia
Vykonavatel'a, a z tohto dévodu ziadame Objednavatela o prehodnotenie
vysky jednotlivych zmluvnych pokut, tak aby primerane reflektovali na
jednotlivé zmluvné povinnosti a zohl'adhiovali princip proporcionality.

Odpoved’ na Otazku ¢. 2:

Zmluvné pokuty upravené v navrhu Ramcovej zmluvy o kontrolnej ¢innosti,
ktora je sti¢astou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu
zakazky sutaznych podkladov st stanovené primerane povahe, vyznamu a
ucelu zabezpecovanych zmluvnych povinnosti. Obstaravatel’ sa v ziadnom
pripade nemoze stotoznit’ s tvrdenim zaujemcu, Ze stanovené zmluvné pokuty
predstavuji neodévodneny ekonomicky zasah do postavenia vykonavatel'a.
Ide o Standardny zabezpecovaci a preventivny pravny nastroj, ktorého ucelom
je motivovat zmluvnu stranu k riadnemu plneniu zmluvnych zaviazkov a
zarovenn chranit’ opravnené zaujmy obstaravatela ako objednavatela.
Obstaravatel ponechava znenie dotknutej casti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 1:

Zodpovednost’ za vady + otazka siéinnosti: CI. IX - 9.4 + ¢l. XIV. - 14.2.11
Ramcovej zmluvy o kontrolnej ¢innosti

V ¢l IX ,,Zodpovednost’ za vady v bode 9.4 Zmluvy je upravena povinnost’
Objednavatela poskytovat Vykonavatelovi potrebni sucinnost, pri¢om
Zmluva zaroven skrz ¢l. XIV umoziuje Vykonavatel'ovi odstlpit’ od Zmluvy
v pripade, ak Objednavatel’ neposkytne stéinnost’ ani v primeranej lehote.
Uchadza¢ vsak ma zato, ze zo Zmluvy nie je zrejmé, Co sa povazZuje za
primerant lehotu na poskytnutie sucinnosti ani akym sposobom sa bude
postupovat’ v pripade, ak Vykonavatel’ z objektivnych dévodov nebude moct’
plnit’ svoje povinnosti, a to konkrétne z dovodu neposkytnutia sticinnosti zo
strany Objednavatel’a.

OTAZKA:

V nadvédznosti na vyssSie uvedené ziadame preto Obstaravatela o zvazenie
upravy tohto ustanovenia nasledovne:

»Objednavatel’ je povinny poskytnut vykonavatelovi vsSetku sucinnost
potrebnu na odstranenie vady bez zbytocného odkladu, najneskor vsak v
lehote 5 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnui inak. Pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas obdobia, ked’ Vykonavatel
nemoze plnit' svoje povinnosti vylucne z dovodu neposkytnutia potrebnej
sucinnosti zo strany Objedndvatela, lehoty na plnenie povinnosti
Vykonavatela spociva.*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

vvvvv

IX. Zodpovednost' za vady navrhu Ramcovej zmluvy o kontrolnej ¢innosti,
ktora je sticastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu
zakazky sitaznych podkladov.
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Kapitola B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zakazky
sataznych podkladov, navrh Ramcovej zmluvy o kontrolnej &innosti, Clanok
IX. Zodpovednost' za vady, bod 9.4, rusi sa v celom rozsahu a nahradza sa
znenim:

»9.4 Objednavatel’ je povinny poskytnut vykonavatelovi vsetku sucinnost
potrebnu na odstranenie vady bez zbytocného odkladu, najneskor do 5 dni odo
dna, ked sa o potrebe poskytnutia sucinnosti dozvedel, pokial' si zmluvné
strany pisomne nedohodnu v konkrétnom pripade inu lehotu. Pre odstranenie
akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze ak vykondvatel
nemoze odstranit vadu vylucne z dovodu neposkytnutia potrebnej sucinnosti
zo strany objednavatela, lehota na odstranenie vady podla bodu 9.2 tejto
Zmluvy  vykonavatelovi neplynie a vykonavatel nie je v omeSkani
s odstranenim vady.*

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.
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