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Tryb postepowania: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego [art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych]

Przedmiot zamdwienia Zagospodarowanie odpadéw komunalnych przez okres
18 miesiecy
Zamawiajacy Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Piaseczno Sp. z 0.0. z siedzibg: 05-500

Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675,
REGON: 016161080

WYJASNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy — Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Piaseczno Sp. z 0.0. — w odpowiedzi na pytania
Wykonawcéw ztozone w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
przetargu nieograniczonego [art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych], udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytania Wykonawcéw

Pytanie 1

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zwracamy
sie z prosbg o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamowienia.

W czesci lll lit. B pkt 11 SWZ wskazano, ze ,,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci przekazywanych odpaddéw w stosunku do szacunkowej ilosci, o ktdrej mowa ust.
B.1. bez prawa wykonawcy do wnoszenia w stosunku do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu, w tym w szczegdlnosci zakresie dotyczagcym ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia
dla wykonawcy.” Analogiczne postanowienie zostato zamieszczone w czesé lll lit. G pkt 8 SWZ oraz w
§1 ust. 13 PPU.

Prosimy o wskazanie maksymalnej ilosci odpaddw, jakie zostang przekazane Wykonawcy do
zagospodarowania w okresie obowigzywania umowy dla kazdej czesci zamowienia.

Pytanie 2.

Pytanie do Rozdziatu Ill pkt H.6 SWZ: ,, Zamawiajacy nie okresla dziennych ilosci odpadéow
przewidzianych do odbioru przez wykonawce ze stacji. Konkretna ilos¢ odpadéw do odbioru danego
dnia ze stacji bedzie potwierdzana pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg w trybie biezgcym



telefonicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania w tym zakresie zamawiajgcego i
wykonawcy, ktére zostang wskazane w umowie.” Wykonawca wnosi, aby dzienne ilosci odpadéw
przewidzianych do odbioru byty przekazywane z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym. Wynika to z
faktu, ze wykonawca chce mieé mozliwos$¢ zaplanowaé prace pojazdéw, pracownikdw oraz maszyn
na instalacji. Ponadto, zaktadajac, ze zamawiajgcy odbiera odpady zgodnie z harmonogramem, ma on
wiedze, jakie odpady bedzie przyjmowat do punktu przetadunkowego i jest w stanie przyblizy¢, jakie
ilosci odpaddw nalezy odebrac.

Pytanie 3

Pytanie do Rozdziatu Il pkt J.1 ust. 3 SWZ (masa wytworzonych i poddanych sktadowaniu
pozostatosci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw): dane mogg by¢ ujete w
sprawozdaniu jako iloczyn Sredniego procentowego wskaznika osiggnietego w danej instalacji dla
poddanych sktadowaniu odpowiednio: A) pozostatosci z sortowania odpadow lub B) pozostatosci z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw, oraz tgcznej masy odpaddw przekazanych przez
zamawiajgcego. Wykonawca wnosi o doszczegotowienie powyzszego zapisu, aby powyzsze dane
przekazywac w trybie pdtrocznym, a nie kwartalnym jak wskazano w umowie. Proces biologicznego
przetwarzania odpadow trwa dtuzej niz miesigc i moze rozpoczac sie zaréwno na poczatku, jak i w
potowie miesigca, stgd powyzszy zapis jest trudny do spetnienia.

Pytanie 4.

Pytanie do § 8 ust. 1 pkt 5 Projektowanych Postanowien Umowy: ,,Za kazdy stwierdzony przypadek
braku — wbrew obowigzujgcym przepisom — prowadzenia ewidencji odpadéw — w wysokosci

1 000,00 (jeden tysigc) zt.” Zgodnie z prawem kara umowna ma na celu ochrone interesu wierzyciela,
zas jednoczesnie nie moze prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Zdaniem
wykonawcy powyzsza kara jest razgco wygorowana, stgd wnosi o zmniejszenie do wysokosci 400 zt.

Pytanie 5.

Pytanie do § 8 ust. 1 pkt 6 Projektowanych Postanowien Umowy: ,,Za kazdy stwierdzony przypadek
braku — wbrew obowigzujgcym przepisom — dokonania przez wykonawce odpowiedniego wpisu w
zakresie dotyczgcym realizacji przedmiotu umowy w bazie danych o odpadach — w wysokosci (jeden
tysigc) 1 000,00 zt.” Wykonawca prosi o doprecyzowanie, o jakich przypadkach/sytuacjach mowa w
powyzszym punkcie. Zdaniem wykonawcy powyzsza kara jest razgco wygdrowana, stad wnosi o
zmniejszenie do wysokosci 400 zt.

Odpowiedzi Zamawiajgcego
Pytanie 1
Zamawiajgcy wyjasnia, ze ilosci odpaddéw wskazane odpowiednio w Rozdziale Il lit. B pkt 1, lit. C
pkt 1, lit. D pkt 1, lit. E pkt 1 oraz lit. F pkt 1 SWZ zostaty przyjete do przygotowania i poréwnania
ofert, a po niniejszym doprecyzowaniu stanowig maksymalne ilosci odpaddéw, jakie mogg zostac
przekazane Wykonawcy do zagospodarowania w okresie obowigzywania umowy w ramach danej
czesci zamowienia. Maksymalne ilosci odpadéw wynosza:

1) czes¢ | - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod 20 03 01 — 1 600 Mg;

2) czesc Il —zmieszane odpady opakowaniowe, kod 15 01 06 — 1 000 Mg;

3) czesé lll — odpady z mebli i inne odpady wielkogabarytowe, kod 20 03 07 — 2 000 Mg;

4) czes¢ IV —zmieszane odpady z budéw, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych, kod
17 09 04 — 800 Mg;

5) czesé V — odpady ulegajgce biodegradacji, kod 20 02 01 — 1 500 Mg.
Zamawiajgcy gwarantuje minimalne ilosci odpaddéw okreslone w Rozdziale Ill lit. A pkt 7 SWZ, z

zastrzezeniem, ze gwarancja ta dotyczy ilosci odpaddw faktycznie wytworzonych, odebranych przez
Zamawiajgcego i mozliwych do przekazania Wykonawcy w ramach danej czesci zamodwienia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieosiggniecie minimalnych ilosci odpaddw, jezeli
wynika ono z okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci ze zmiany strumienia



odpaddw, zmian organizacyjnych lub prawnych w systemie gospodarki odpadami, ograniczenia ilosci
odpadéw przekazywanych Zamawiajgcemu albo innych okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mégt
przewidzie¢ ani im zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawecy ilo$ci odpaddw przekraczajgcych maksymalne
ilosci odpaddw wskazane powyzej.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany w tresci SWZ:

1.

W Rozdziale Il lit. B pkt 11 SWZ dotychczasowe brzmienie:

»,<Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci przekazywanych
odpaddéw w stosunku do szacunkowej ilosci, o ktérej mowa ust. B.1. bez prawa wykonawcy
do wnoszenia w stosunku do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu, w tym w
szczegoblnosci w zakresie dotyczacym ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia dla
wykonawcy.”

zastepuje sie brzmieniem:

,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilosci przekazywanych odpadéw ponizej
ilosci szacunkowej (maksymalnej), o ktérej mowa w ust. B.1. bez prawa wykonawcy do
wnoszenia w stosunku do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu, w tym w
szczegoblnosci w zakresie dotyczagcym ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia dla
wykonawcy.”

W Rozdziale Il lit. G pkt 8 SWZ dotychczasowe brzmienie:

,2Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci przekazywanych
odpadéw w stosunku do szacunkowej ilosci, o ktérej mowa ust. C.1., ust. D.1., ust. E.1. oraz
ust. F.1. bez prawa wykonawcy do wnoszenia w stosunku do Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu, w tym w szczegdlnosci w zakresie dotyczgcym ewentualnego
dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy.”

zastepuje sie brzmieniem:

,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilosci przekazywanych odpadéw ponizej
ilosci szacunkowej (maksymalnej), o ktérej mowa w ust. C.1., ust. D.1., ust. E.1. oraz ust. F.1.
bez prawa wykonawcy do wnoszenia w stosunku do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu, w tym w szczegdlnosci w zakresie dotyczgcym ewentualnego dodatkowego
wynagrodzenia dla wykonawcy.”

W § 1 ust. 12 Projektowanych Postanowien Umowy sformutowanie:
»Szacowana ilos¢ odpaddéw do zagospodarowania (...)"
zastepuje sie sformutowaniem:

,Szacowana (maksymalna) ilos¢ odpadéw do zagospodarowania (...)"

W § 1 ust. 13 Projektowanych Postanowiern Umowy dotychczasowe brzmienie:

»,<Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci przekazywanych
odpaddéw w stosunku do szacunkowej ilosci, o ktérej mowa ust. 12 bez prawa Wykonawcy do
whnoszenia w stosunku do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu, w tym w
szczegoblnosci w zakresie dotyczacym ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.”

zastepuje sie brzmieniem:

,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilosci przekazywanych odpadéw ponizej
ilosci szacunkowej (maksymalnej), o ktérej mowa w ust. 12 bez prawa Wykonawcy do



whnoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu, o ile Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy co najmniej minimalne ilosci odpadéw okreslone w SWZ.

Nieosiggniecie minimalnych ilo$ci odpaddw nie stanowi podstawy roszczern Wykonawcy,
jezeli wynika z okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci ze zmiany
rzeczywistego strumienia odpadéw, zmian organizacyjnych lub prawnych w systemie
gospodarki odpadami, ograniczenia iloSci odpadéw przekazywanych Zamawiajgcemu albo
innych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzieé ani im zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.”

Pytanie 2

Zamawiajgcy czesciowo uwzglednia wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy wyjasnia, ze celem
postanowienia ust. H.6 jest zachowanie elastycznosci operacyjnej w potwierdzaniu konkretnych ilosci
odpaddéw w dniu odbioru. Jednoczes$nie Zamawiajgcy uznaje, ze przekazanie Wykonawcy informacji
orientacyjnej z wyprzedzeniem utfatwi planowanie logistyki.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza nastepujgcg zmiane w tresci SWZ:

5. W Rozdziale lll lit. H ust. 6 SWZ po istniejgcym zdaniu dodaje sie zdanie (analogiczna zmiana
zostaje wprowadzona w § 2 ust. 8 Projektowanych Postanowiern Umowy):

Zamawiajgcy dotozy nalezytej starannosci, aby przekazywac¢ Wykonawcy informacje
orientacyjng o szacowane;j ilosci odpaddéw przewidzianych do odbioru ze Stacji z
odpowiednim wyprzedzeniem, w szczegdlnosci w dniu roboczym poprzedzajgcym planowany
odbidr, jezeli bedzie to mozliwe przy uwzglednieniu rzeczywistego i zmiennego strumienia
odpaddéw przekazywanych do Stacji. Informacja ta ma charakter orientacyjny i organizacyjny i
nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego co do doktadnej ilosci odpaddw ani co do
obowigzku realizacji odbioru w kazdym dniu roboczym.

Pytanie 3

Zamawiajgcy czesciowo uwzglednia wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy wyjasnia, ze w zakresie
danych dotyczgcych masy pozostatosci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
dopuszcza ich przekazywanie w cyklu pétrocznym, z uwagi na czas trwania procesu biologicznego
przetwarzania odpadow.

Pozostate dane sprawozdawcze, w tym dane mozliwe do ustalenia w cyklu kwartalnym na podstawie
biezacej ewidencji i dokumentéw instalacji, pozostajg objete terminem kwartalnym, zgodnie z
Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza nastepujgcg zmiane w Projektowanych
Postanowieniach Umowy (Zatgcznik nr 8 do SWZ):

6. W § 4 ust. 2 Projektowanych Postanowiert Umowy dotychczasowe brzmienie pkt 2:

,»2) do 10 dnia kazdego miesigca nastepujgcego po kwartale objetym sprawozdaniem w
zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2i 3.”

zastepuje sie brzmieniem:

,2) do 10 dnia kazdego miesigca nastepujgcego po kwartale objetym sprawozdaniem w
zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) do 10 dnia kazdego miesigca nastepujgcego po pdtroczu objetym sprawozdaniem w
zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3.”



Pytanie 4

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku. Obowigzek prowadzenia ewidencji odpaddw wynika z art. 67 i
nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Naruszenie tego obowigzku moze narazaé
Zamawiajgcego na ryzyka administracyjne, w tym administracyjne kary pieniezne przewidziane w
art. 194 ustawy o odpadach, a w okreslonych sytuacjach réwniez na inne konsekwencje prawne. Kara
umowna w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek jest proporcjonalna do wagi
obowigzku i potencjalnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. Nie spetnia ona przestanki kary razaco
wygdrowanej w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 5

Zamawiajgcy wyjasnia, ze postanowienie § 8 ust. 1 pkt 6 PPU dotyczy obowigzkéow Wykonawcy
wynikajgcych z art. 67—71 ustawy o odpadach w zakresie wpiséw powigzanych bezposrednio z
realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) obowigzku terminowego potwierdzania, uzupetniania lub aktualizowania danych w BDO
zwigzanych z przejeciem, transportem, przetwarzaniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw
przekazanych przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy o odpadach i
przepisow wykonawczych;

2) obowigzku dokonania lub aktualizacji wpiséw dotyczgcych procesu odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw przekazanych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wpiséw w karcie ewidencji odpaddéw
(KEQ).

Postanowienie pkt 6 jest odrebne od pkt 5 (ogdlny obowigzek prowadzenia ewidencji odpadow) i
odnosi sie do konkretnych wpiséw transakcyjnych w BDO powigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku o obnizenie kary. Obowigzek terminowego dokonywania
wymaganych wpisow, potwierdzen, uzupetnien lub aktualizacji danych w BDO jest wymaganiem
wynikajgcym z przepiséw ustawy o odpadach; jego niedopetnienie moze utrudnic lub uniemozliwié
Zamawiajgcemu prawidtowe rozliczenie przekazanych odpadéw i moze prowadzi¢ do
odpowiedzialno$ci administracyjnej. Kara w wysokosci 1 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie jest
adekwatna do wagi obowigzku i nie nosi cech razgco wygdrowanej w rozumieniu art. 484 § 2 KC.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze w opublikowanym tekscie jednolitym SWZ wprowadzit
dodatkowe zmiany porzadkujgce, doprecyzowujace oraz ujednolicajace tres¢ SWZ i
Projektowanych Postanowien Umowy, niezwigzane bezposrednio z zakresem pytan objetych
niniejszymi wyjasnieniami.

Zmiany te obejmujq w szczegdlnosci:

1. Doprecyzowanie zasad dotyczacych Stacji poprzez dodanie zastrzezenia, ze Zamawiajacy moze w
okresie obowigzywania umowy zmieni¢ lokalizacje Stacji, pod warunkiem, ze nowa lokalizacja
bedzie znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10 km od dotychczasowej lokalizacji Stacji
przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, liczonej jako najkrétsza mozliwa trasa przejazdu po drogach
publicznych dopuszczonych do ruchu pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton

2. Wskazanie, ze zmiana lokalizacji Stacji w powyzszych granicach nie stanowi zmiany zakresu
przedmiotu zamowienia i nie stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia, w tym podwyzszenia cen jednostkowych wskazanych w ofercie, ani zwrotu
jakichkolwiek dodatkowych kosztdw zwigzanych z odbiorem, zatadunkiem, transportem lub
zagospodarowaniem odpadow.

3. Dodanie zastrzezenia, ze Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zmianie lokalizacji Stacji z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, chyba ze zmiana lokalizacji bedzie wynikaé z awarii,
zdarzenia nagtego, decyzji organu administracji publicznej lub innej okolicznosci wymagajace;j
niezwtocznej zmiany miejsca przekazywania odpadow.



4. Uporzadkowanie wymagan dotyczacych instalacji poprzez rozdzielenie wymagan witasciwych dla
czesci Il zaméwienia od wymagan dotyczgcych czesci lll, IV i V zamdwienia.

5. Doprecyzowanie, ze w zakresie czesci Il zamdwienia Wykonawca obowigzany jest wykazac
dysponowanie instalacjami spetniajgcymi standardy technologiczne umozliwiajgce osiggniecie
wymagan okreslonych dla odpadéw o kodzie 15 01 06.

6. Doprecyzowanie, ze w zakresie czesci lll, IV i V zamodwienia Wykonawca obowigzany jest
wykazac¢ dysponowanie instalacjami posiadajgcymi wymagane prawem zezwolenia oraz
zapewniajacymi biezgce zagospodarowanie odpaddw objetych dang czescig zamdwienia,
zgodnie z wymaganiami SWZ.

7. Ujednolicenie poje¢ uzywanych w SWZ i Projektowanych Postanowieniach Umowy poprzez
konsekwentne stosowanie pojecia ,,Stacja” zamiast wczes$niejszego pojecia ,,Punkt” w zakresie
dotyczacym wazenia i odbioru odpaddw ze stacji przetadunkowej Zamawiajgcego.

8. Doprecyzowanie w Projektowanych Postanowieniach Umowy zasad uzupetniania odlegtosci
instalacji przed zawarciem umowy, tj. odpowiednio 30 km dla czesci |, Il i lll zamdwienia oraz 100
km dla czesci IV i V zamdwienia.

9. Doprecyzowanie, ze postanowienia dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
majg zastosowanie wytgcznie do umodw zawieranych w zakresie czesci | oraz czesci V
zamoéwienia, natomiast w przypadku umoéw zawieranych w zakresie czesci ll, Il oraz IV zostang
usuniete albo oznaczone jako niemajgce zastosowania.

10. Uzupetnienie klauzuli waloryzacyjnej w Projektowanych Postanowieniach Umowy poprzez
wskazanie, ze tgczna maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanej na
podstawie postanowien waloryzacyjnych nie moze przekroczyé 12% wartosci wynagrodzenia
netto naleznego Wykonawcy wedtug cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

11. Uporzadkowanie odestarn w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci w
zakresie kar umownych, dokumentdéw legalizacyjnych wagi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zatgcznikéw do umowy oraz postanowien dotyczacych realizacji odbioru
odpaddw ze Stacji.

12. Wprowadzenie korekt redakcyjnych, jezykowych i technicznych, niemajgcych wptywu na zakres
przedmiotu zamowienia, sposdb obliczenia ceny, kryteria oceny ofert ani warunki udziatu w
postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje, ze wraz z niniejszymi wyjasnieniami udostepnia tekst jednolity SWZ
uwzgledniajacy udzielone odpowiedzi oraz wskazane powyzej zmiany.

Zmiana terminu sktadania i otwarcia ofert

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z udzieleniem niniejszych wyjasnien oraz wprowadzeniem
zmian do tresci SWZ, dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 oraz art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, przedtuza termin sktadania ofert.

Nowy termin sktadania ofert: 27 lipca 2026 r. godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 27 lipca 2026 r. godz. 12:30

Zmiana terminu sktadania ofert ma na celu zapewnienie Wykonawcom odpowiedniego czasu na
zapoznanie sie z trescig udzielonych wyjasnien, zmianami SWZ oraz tekstem jednolitym SWZ, a takze
na przygotowanie i ztozenie ofert z uwzglednieniem wprowadzonych zmian.

Piaseczno, dnia 10 lipca 2026 r.
Grzegorz Tkaczyk
Prezes Zarzadu

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
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