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A  SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
 
A.1.  Identifikačné údaje o stavbe  
 
Názov stavby:                          Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská  
Miesto stavby: k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica 
Okres:   Banská Bystrica 
Parcelné čísla: Príloha č.1 tejto sprievodnej správy 
Charakteristika stavby:  revitalizácia verejného priestoru 
Dodávateľ stavby:  bude určený vo výberovom konaní 
Stupeň PD:                       Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu      
Dátum spracovania :  01/2025 
 
A.2.  Identifikačné údaje investora a spracovateľa  
 
Investor:   MESTO BANSKÁ BYSTRICA,  

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
 

Spracovateľ:  Ing. Magdalena Horňáková  -  ATELIER DUMA  
   Seredská 66, Trnava - Modranka 917 05 
   Ing. Magdalena Horňáková, autorizačné osvedčenie:  0014KA 
 
Generálny projektant: Ing. Magdalena Horňáková  -  ATELIER DUMA  
   Seredská 66, Trnava - Modranka 917 05 
   Ing. Magdalena Horňáková, autorizačné osvedčenie:  0014KA 
Autor diela:   Ing. Magdalena Horňáková  -  ATELIER DUMA  
 
Spracovatelia častí: 

A. Sprievodná správa   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
B. Súhrnná technická správa   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
C. C_01 Širšie vzťahy   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 

C_02 Majetkoprávne vzťahy   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
C_03 Celková situácia stavby   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 

D. D_01 Príprava územia   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
D_02 Koordinačná situácia   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 

E. Dokumentácia stavebných objektov 
 SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy  Ing. Igor ŠEVČÍK 
 SO 02 Vegetačné úpravy    Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 03 Parkový mobiliár   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 04 Ihriská   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
  SO 04.1.1 Oporný múr ihriska – statický posudok Ing,. Miroslav LETOVANEC  

SO 05 Drobná architektúra, umelecké prvky  Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 05.1.1 Pódium – statický posudok  Ing,. Miroslav LETOVANEC 
 SO 06 Prípojky NN a verejné osvetlenie  Ing. Milan CHORVATOVIČ 
 SO 07 Prípojka vody a areálový vodovod  Ing. Patrik ČEGINIK 
 SO 09 Dažďová kanalizácia   Ing. Patrik ČEGINIK 
 SO 10 Fontána   Ing. Oľga LOGOJDA 
 F. Plán organizácie stavby   Ing. Pavol Orosi, PhD 
 
A.3.  Základné údaje o stavbe          
 

Cieľom predkladanej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu je získanie 
stavebného povolenia na stavbu: Zelené sídliská / lokalita Bernolákova-Radvanská, v zmysle projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie.  
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Vymedzenie riešeného územia: 
Záujmové územie na ktorom sa nachádza stavba je v meste Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, 

Banskobystrický kraj, k.ú. Radvaň. Parcelné čísla viď príloha č.1 sprievodnej správy. 
Riešené územie obnovy lokality Bernolákova-Radvanská je vymedzené zo severozápadu miestnou komunikáciou 

Bernolákova, z východu komunikáciou Radvanská, z južnej strany je územie vymedzené komunikáciou Zvolenská cesta. 
Riešené územie je z väčšej časti rovinaté s miernym svahom na západnej časti lokality a plocha činí cca 56 309 m2.   

 
Účel stavby: 

Zámerom projektu Zelené sídliská je komplexná revitalizácia obytných vnútroblokov a sídliskových priestorov s 
dôrazom na rozvoj a podporu zelenej a modrej infraštruktúry, adaptácia územia na zmeny klímy. V lokalite Bernolákova – 
Radvanská v Banskej Bystrici sa optimalizuje funkčno-prevádzkové usporiadanie priestoru, vzhľadom na aktuálne 
požiadavky využívania priestoru s cieľom zvyšovaní komplexnej pobytovej úrovne a atraktivity miesta, zlepšenie kvality 
života miestnych obyvateľov, zvýšenie ekologickej stability a odolnosti mestskej krajiny na zmeny klímy, budovanie prvkov 
zelenej a modrej infraštruktúry, revitalizáciu existujúcej a navrhovanej vegetácie do systému parkovania, komunikácií a plôch 
riešeného územia. Prioritou revitalizácie je ekologický aspekt ako súčasť optimálne nastaveného systému fungovania lokality 
v rámci organizmu mesta. Zároveň je samozrejmosťou zohľadnenie a podporenie mestotvorných zložiek prostredia, a to aj z 
dlhodobého hľadiska vývoja sídliskových štruktúr.  

Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť kvalitný mestský verejný priestor, ktorý nielen zodpovedá požiadavkám 
dnešnej doby, ale aj uplatňuje ekologické princípy tvorby. Návrh zvyšuje estetickú a spoločensko-pobytovú hodnotu územia, 
odstraňuje nefunkčné a negatívne pôsobiace objekty, skvalitňuje a doplňuje jestvujúcu infraštruktúru (chodníky pre peších, 
mobiliár, verejné osvetlenie, pobytové, herné a športové plochy, vegetačné prvky,...). Zohľadňuje sa aj implementácia prvkov 
„modro-zelenej infraštruktúry“, zvýšenie biodiverzity pomocou vegetačných prvkov, zníženie plochy spevnených povrchov, 
manažment dažďovej vody a doplnenie vodných ochladzovacích prvkov. V rámci prípravy projektu sa uskutočnilo 
pripomienkovanie využívania a návrhu územia participatívnym plánovaním so zapojením verejnosti, ktorý tvoril jeden 
z podkladov pri spracovaní návrhu. 
 
 Zo zadania a analýz riešeného územia vznikli nasledovné princípy a ciele návrhu:: 

- Navrhnutie dopravného riešenia (organizáciu dopravy, komunikácie, chodníky, parkoviská, spevnené plochy, 
vybavenie pre cyklodopravu, bezbariérovosť ...), 

- Optimalizovanie parkovacích miest, 
- Zjednotenie materiálov spevnených plôch, návrh vodopriepustných materiálov a rešpektovanie spevnených plôch 

vo vyhovujúcom technickom stave, 
- Sprehľadnenie priestoru návrhom vhodných vegetačných a priestorových opatrení, 
- Navrhnutie nového funkčno-prevádzkového riešenia sídliska s rovnomerným umiestnením vybavenosti na celom 

riešenom území, 
- Doplnenie vybavenosti pre všetky vekové kategórie - umiestnenie detských ihrísk a športových a fitness ihrísk, 

mobiliáru, zóny pre seniorov, oddychových zón, odpočívadiel a priestor pre psíčkarov, 
- Navrhnutie štandardu nástupných priestorov bytových domov, rešpektovanie a doplnenie komunitných 

predzáhradiek, 
- Navrhnutie umiestnenia verejného osvetlenia, doplnenie systému bezpečnostných kamier, 
- Optimalizovanie vodozádržných opatrení, využívania dažďovej vody,  
- Zachovanie perspektívnych vegetačných prvkov, výrub navrhovať prioritne pre neperspektívne, nebezpečné 

jedince, a tak aby sa podporil architektonicko-urbanistický a funkčno-prevádzkový koncept sídliska, mladé dreviny 
navrhnúť na presadbu  

- Navrhnutie nových výsadieb vegetačných prvkov v nadväznosti na koncept a podporu adaptácie prostredia na 
zmenu klímy – zatienenie spevnených plôch, peších ťahov parkovísk, detských ihrísk, oddychových a stretávacích 
plôch..., 

- Navrhnutie sortimentu odolného na zmenu klímy a vhodného do daných prírodných podmienok, 
- Podporenie biodiverzity a estetiky trvalkovými a podrastovými záhonmi, lúčnymi porastmi na vhodných miestach, 

výsadbou rastlín pre opeľovačov, pôvodných druhov drevín a rastlín s jedlými plodmi,.... 
 
V súčasnosti má riešené územie nevyužitý potenciál verejného priestoru sídliska. Absentuje plynulé pešie 

prepojenie riešeného územia – najmä cez svah. Urbanistická štruktúra sídliska vytvára malé nevyužité medziblokové plochy 
zelene, ktoré nemajú žiadnu prevládajúcu funkciu. Veľký potenciál má podlhovastý svah na západnej hranici sídliska 
s prameňmi a podmáčanými plochami pod svahom, a dlhá promenáda na hornej časti svahu pozdĺž bytových domov. V celej 
mestskej časti Radvaň chýba „centrum“ - vonkajší priestor na spoločenské, komunitné, kultúrne aktivity, stretávanie sa ľudí. 
Ako priestor s potenciálom centrálnej funkcie sa, po vhodných úpravách môže stať asfaltové ihrisko medzi materskými 
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škôlkami, v nadväznosti na detské ihrisko. Objekty materských škôlok s vyhradenými areálmi, zaberajú značnú časť územia 
s potenciálom využitia pre obyvateľov. Celkovo na riešenom území chýbajú pobytovo - oddychové plochy  pre obyvateľov 
priľahlých obytných domov. Existujúce plochy, ktoré majú oddychovú funkciu sú rozložené nerovnomerne a tým pádom 
neuspokojujú potreby všetkých obyvateľov sídliska. Väčšina prvkov a aktivít (športové plochy, herné prvky) sú sústredené na 
východnej strane sídliska pri kaštieli, menšie detské ihrisko a športovisko sa nachádzajú v severnej časti sídliska na rohu 
Bernolákovej ulice. Chýbajú herné prvky pre staršie deti. Niektoré existujúce herné prvky sú v nevyhovujúcom technickom 
stave podľa aktuálnych noriem. Absentujú dopadové plochy v zmysle STN, u herných prvkov s vyššou výškou pádu. Detské 
ihrisko, ktoré je umiestnene medzi obytnými budovami na východnej strane sídliska je nedostatočne zatienene korunami 
stromov. Športové ihriská majú zlý technicky stav a nedostatočne vybavenie (napr. pevné futbalové bránky, siete na volejbal, 
basketbalové koše, siete na zachytávanie lôpt a pod.), sú v zanedbanom stave, niektoré z nich nemajú pevné betónové 
základy.  

Vybavenie mobiliárom je taktiež nedostatočné. Lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, kontajnery na 
triedenie odpadu nie sú v dostatočnom počte. Všeobecne je mobiliár v celom obytnom súbore nejednotný, zanedbaný 
a vyžaduje celkovú obnovu. Spevnené plochy sú materiálovo odlišné na celom sídlisku. Plochy sušiakov na prádlo 
a klepačov sú nevyužívané.  

Vegetácia v riešenom území je klasifikovaná ako uličná zeleň, predzáhradky a vyhradená zeleň. Z vegetačných 
prvkov dominujú solitérne stromy, stromoradia a rozvoľnené skupiny stromov. V menšej miere sú zastúpené skupinky krov 
a živé ploty. Pri vstupoch do bytových domov sú často predzáhradky v nejednotnom štýle, vysádzané a udržiavané 
obyvateľmi, čo zhoršuje esteticky vzhľad sídliska. Zároveň je badať pozitívny prístup komunity k starostlivosti o sídliskovú 
zeleň. Prítomnosť ihličnatých stromov v blízkosti fasád spôsobuje výrazne zatienenie okien a narúša statiku budov. Použitie 
nevhodnej skladby drevín (využitie previslých kultivarov stromov) na promenáde na západnej hranici sídliska spôsobuje 
nedostatočne zatienenie peších komunikácii. Ostatné plochy tvorí trávnik. Celkovo kvalita vegetačných prvkov je priemerná. 
V kontexte adaptácie mestského prostredia na klimatickú zmenu by bolo vhodné doplnenie vzrastlých stromov a uvoľnenie 
existujúcich, perspektívnych.  

Podľa platného ÚP mesta Banská Bystrica je riešené územie určené ako 
Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou, Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti, Areál s národnými kultúrnymi 
pamiatkami (zapísanými v ÚZPF), Zeleň – parková. Komunikácie sú definované ako Základný komunikačný systém – zberné 
komunikácie B1, B2, Pešia trasa doplnková. Predložená projektová dokumentácia rešpektuje platný územný plán mesta 
Banská Bystrica.  

V riešenom území sa nenachádzajú významné prvky systému ekologickej stability. Do územia nezasahujú žiadne 
ochranné pásma.   

 
Rozsah prác: 

 Obnovenie a doplnenie spevnených plôch a chodníkov, parkovacích miest, vrátane odvodňovacích žľabov, 
zohľadnenie priepustnosti povrchov 

▪ Výsadba a regenerácia existujúcej vegetácie v riešenom území zohľadňujúca adaptáciu na klimatické zmeny, 
zvýšenie biodiverzity  

▪ Odstránenie nevhodných a doplnenie nových prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho designu – 
mobiliáru, drobnej architektúry, herných a športových prvkov 

▪ Rekonštrukcia a doplnenie existujúceho verejného osvetlenia 

▪ Nové NN rozvody pre objekty a prvky v lokalite, príprava na kamerový systém, prekládky sietí NN a slaboprúdu   

▪ Rozvody vodovodu pre objekty na námestí (fontána, picia fontánka)  

▪ Prípojka vody a dažďovej kanalizácie 

▪ Odvodnenie dažďových vôd do vegetačných, vsakovacích plôch a havarijné prepady napojené na dažďovú 
kanalizáciu – adaptácia priestoru na zmenu klímy, zvýšenie odolnosti mesta na klimatické zmeny 

▪ Vybudovanie hmlhovej fontány v centrálnej časti námestia – adaptácia na zmenu klímy 
 

Plošné bilancie:  
 Celková plocha riešeného územia:      56 309,0  m2 

Celková plocha na ktorej budú vykonané odstranovacie práce:   11 359,6 m2 
Celková plocha spevnených plôch      13 062,8 m2 
Celková plocha zelene      13 311,0 m2 
Podrobne viz príloha č. 2 Základné bilancie sprievodné správy.  
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A.4.  Prehľad východiskových podkladov  
 

Pri spracovaní predkladanej dokumentácie boli použité nasledovné východiskové podklady a informatívne materiály, ktoré 
projekt rešpektuje: 

- Projektová dokumentácia : Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská , stupeň DUR (Ing. Magdaléna 
Horňáková - Atelier DUMA, október 2023) 

- Územné rozhodnutie OcÚ D3/2024/000028/rozh. Pre stavbu : Zelené sídliská / lokalita Bernolákova – Radvanská ( 
obec Hrochoť, 16.9.2024)  

- Rozhodnutie o výrube drevín k.č. OUSL-S2024/01388, (obec Slovenská Ľupča, február 2025)  
- Dendrologický prieskum  - Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín r.2021, 2022 – poskytnuté 

investorom 
- Zadanie k projektu od mesta Banská Bystrica 
- Geodetické zameranie parciel a blízkeho okolia (BSGEO M, s.r.o., Ing. Bohdan Šály, máj 2023) 
- Hydrogeologický posudok Banská Bystrica - sídlisko Radvaň, (Drill s.r.o., 2023) 
- Rozhodnutie S-PUSR-002115/2024 (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, marec 2024)  
- Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Hušťák – Králová, stupeň PSP (HPK  enginieering, a.s., Ing. 

M. Ľaš, 2024) 
- Rozhodnutie o výrube drevín k.č. OUSL-S2023/00361/MO, p.č. 357/2023 v súvislosti so samostatnou 

investičnou akciou „Mestská cyklistická trasa Hušťák – Králová“ (obec Slovenská Ľupča, apríl 2024)  
- Územný plán mesta Banská Bystrica v platnom znení  
- Terénny prieskum, fotodokumentácia   
- Rokovanie a konzultácie so zástupcami investora, dotknutých orgánov a organizácií  

 

A.5.  Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory  

 
E.    DOKUMENTACIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

 SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy  Ing. Igor ŠEVČÍK 
 SO 02 Vegetačné úpravy    Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 03 Parkový mobiliár   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 04 Ihriská   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 04.1 Oporný múr ihriska   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ  
 SO 04.1.1 Oporný múr ihriska – statický posudok Ing,. Miroslav LETOVANEC  
 SO 04.2 Oplotenie multifunkčného ihriska  Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 04.3 Zábradlie multifunkčného ihriska  Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 05 Drobná architektúra, umelecké prvky  Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 05.1 Pódium   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 05.1.1 Pódium – statický posudok  Ing,. Miroslav LETOVANEC 
 SO 05.2 Oplotenie za pódiom   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 05.3 Oplotenie pri ihrisku   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 05.4 Oplotenie venčoviska   Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 
 SO 06 Prípojky NN a verejné osvetlenie  Ing. Milan CHORVATOVIČ 
 SO 06.1 NN prípojky   Ing. Milan CHORVATOVIČ 
 SO 06.2 Verejné osvetlenie   Ing. Milan CHORVATOVIČ   
 SO 06.3 Prekládky sietí NN a slaboprúdu  Ing. Milan CHORVATOVIČ  
 SO 07 Prípojka vody a areálový vodovod  Ing. Patrik ČEGINIK 
 SO 09 Dažďová kanalizácia   Ing. Patrik ČEGINIK 
 SO 10 Fontána   Ing. Oľga LOGOJDA 
 F. Plán organizácie stavby   Ing. Pavol Orosi, PhD 
 
Stavba je členěná na 4. Etapy, v rámci niektorých stavebných objektov sú potom vymedzené v rámci niektorých etáp aj 
dielče časti:  

 
1.ETAPA   

1.etapa – časť ihrisko 



Stavba: Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská  
  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

5 
 

2.ETAPA 
2.etapa – časť parkovisko nové 
2.etapa – časť parkovisko rekonštrukcia 
2.etapa – časť komunikácia rekonštrukcia 
2.etapa – časť zmena povrchu na priepustný 

3.ETAPA 
3.etapa – časť ihrisko 
3.etapa – časť vodozádržné opatrenia 

4.ETAPA 
 
V ramci SO 6.2 Verejné osvetlenie je vyčlenená doplnková 5.etapa na koordinanciu so samostatnou investičnou akciou 
mesta - Mestská cyklistická trasa Hušták – Králová.  

 
 
A.6.  Širšie vzťahy, vecné a časové väzby  
 

Obnova lokality Bernolákova-Radvanská sa plánuje realizovať ako samostatný ucelený celok alebo etapovito 
(v závislosti od dostupných finančných prostriedkov) so zosúladením priestorového trasovania a materiálového riešenia 
spevnených plôch, prvkov drobnej architektúry a inžinierskych sietí.  

V nadväznosti na územie riešené v tejto projektovej dokumentácii sa nachádzajú ďalšie súvisiace stavby, výhľadové 
investičné zámery mesta Banská Bystrica:  

- Samostatný investičný projekt mesta Banská Bystrica - Mestská cyklistická trasa Hušták - Králová, ktorú návrh 
rešpektuje a napojuje sa naň.  

- Samostatný investičný projekt mesta Banská Bystrica – Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej 
komunikácie Bernolákova. 

- Samostatný investičný zámer mesta Banská Bystrica  - adaptácia existujúceho objektu kotolne pri ulici Radvanská 
na parcele č. 3345/1, 3345/2 na komunitné centrum. Výhľadový zámer adaptácie kotolne na komunitné centrum 
nie je súčasťou tejto projektovej dokumentácie, ale projekt zohľadňuje jeho plánovanú polohu. 

- Samostatný investičný projekt mesta Banská Bystrica  - realizácia kontajnerových stojísk v lokalite 
- Samostatný investičný projekt mesta Banská Bystrica  - rekonštrukcia verejného osvetlenia na parcelách reg. E 

p.č.: 2-50021/3, 2-30/4, 2-50118/1 v k.ú. Banská Bystrica 
 
 

A.7.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov  
 

Stavba po odovzdaní do užívania bude slúžiť obyvateľom a mestu Banská Bystrica. Využívaná bude všetkými 
vekovými kategóriami užívateľov. Prevádzkovateľom verejného priestoru bude mesto Banská Bystrica. 
 
 
A.8.  Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby  
 
Prehľad etáp : Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská 
etapa Plocha riešeného 

územia 
Predpokladaná doba 
výstavby  

Predpokladaný termín začatia a ukončenia 
stavby 

Etapa  1  6 157 m2 Cca 4-6 mesiacov 2025-2028 podľa harmonogramu investora 
Etapa  2 25 723 m2 Cca 4-6 mesiacov 2028 2025-2028 podľa harmonogramu investora 
Etapa  3 22 829 m2 Cca 4-6 mesiacov 2025-2028 podľa harmonogramu investora 
Etapa  4 1 601 m2 Cca 3 -4 mesiace 2025-2028 podľa harmonogramu investora 
 56 309  m2   
 
 
A.9.  Všeobecné podmienky a autorské práva        

 
 Táto projektová dokumentácia je autorským dielom podľa autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v aktuálnom znení. 

Jej použitie, kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom autora. Akékoľvek zmeny, úpravy či doplnenia tohto diela 
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bez písomného súhlasu autora, ktoré by mohli ovplyvniť jeho charakter, kompozíciu alebo autorský zámer, sú neprípustné a 
môžu predstavovať zásah do práva na jeho nedotknuteľnosť podľa § 17 Autorského zákona. 

 
 Každý dodávateľ a subdodávateľ stavebných a technologických častí stavby je povinný pred realizáciou svojich 

dodávok skontrolovať projektové podklady. Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú ani dielenskú dokumentáciu. 
Dodávateľ je povinný si ju v prípade potreby vyhotoviť samostatne. Prevzatím staveniska a začatím realizácie preberajú 
dodávatelia a ich subdodávatelia zmluvnú zodpovednosť za úplnosť a funkčnosť svojich dodávok ako celku. O všetkých 
zmenách v stavebných, technických a technologických parametroch musia informovať projektanta/autora diela. 
Projektant/autor diela si vyhradzuje právo vyjadriť odborné stanovisko k zmenám vyplývajúcim z technických a 
technologických špecifík jednotlivých subdodávateľov. 

 
 Počas realizácie stavebných prác musia byť dodržané všetky platné predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti 

práce a ochrany zdravia. Všetci pracovníci na stavbe musia byť oboznámení s pravidlami bezpečnosti práce, požiarnou 
ochranou a so špeciálnymi opatreniami súvisiacimi s ich pracovnými úlohami. 

 
 Dodávateľ stavby je povinný vykonávať všetky práce v súlade s projektovou dokumentáciou, podmienkami 

stavebného povolenia, platnými normami STN a STN EN, ako aj s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov. 
Zároveň je povinný rešpektovať normu STN ISO 4463-1, ktorá upravuje prípustné rozmerové odchýlky realizovaných 
konštrukcií v porovnaní s projektovaným stavom. 

 
 
V Bratislave, január 2025 
Ing. Magdalena Horňáková 

 
 
 
 
A.10.  Prílohy sprievodnej správy  
 
Príloha č.1 – PARCELNÉ ČÍSLA..................................................................................................................................... 4 strany 
 
Príloha č.2 – ZÁKLADNÉ BILANCIE............................................................................................................................... 5 strán 
 
Príloha č.3 – FOTODOKUMENTÁCIA SÚČASNÉHO STAVU........................................................................................ 4 strany 
 


