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1. UCEL, OBSAH PROJEKTU

Predkladana dokumentacia je spracovana ako dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti
realizaného projektu stavby: Zelené sidliska / lokalita Bernolakova-Radvanska. PredloZena projektova dokumenta-
cia reSpektuje platny Uzemny plan mesta Banska Bystrica. RieSené Uzemie je roz€lenené na 4 etapy vzhfadom na reali-
zaciu, v ktorych st vyclenené Casti:

1.etapa

Cielom projektovej dokumentacie je vytvorit rekreacné, volnoCasové a oddychové plochy pre uzivatelov lokali-
ty, najma obyvatelov okolitych bytovych domov, si¢asne vytvorit kvalitny mestsky verejny priestor, ktory nielen zodpo-
veda poziadavkam dnesnej doby, ale aj uplatriuje ekologické principy tvorby. Navrh zvySuje esteticku a spolocensko-
pobytovu hodnotu Uzemia, odstrafiuje nefunkéné a negativne pdsobiace objekty, skvalitfiuje a dopliiuje jestvujicu infra-

Struktaru.

Pri spracovani predkladanej dokumentacie boli pouzité nasledovné vychodiskové podklady a informativne

materialy, ktoré projekt reSpektuje:

Projektova dokumentécia : Zelené sidliska / lokalita Bernolakova - Radvanské , stuperi DUR (Ing. Mag-
daléna Horfiakova - Atelier DUMA, oktéber 2023)

Uzemné rozhodnutie OcU D3/2024/000028/rozh. Pre stavbu : Zelené sidliska / lokalita Bernolakova —
Radvanska ( obec Hrochot, 16.9.2024)

Rozhodnutie o vyrube drevin k.¢. OUSL-S2024/01388, (obec Slovenska Lup€a, februar 2025)

Dendrologicky prieskum - Inventarizacia a spoloCenské ohodnotenie drevin r.2021, 2022 — poskytnuté
investorom

Zadanie k projektu od mesta Banské Bystrica

Geodetické zameranie parciel a blizkeho okolia (BSGEO M, s.r.0., Ing. Bohdan Saly, maj 2023)
Hydrogeologicky posudok Banska Bystrica - sidlisko Radvani, (Drill s.r.0., 2023)

Rozhodnutie S-PUSR-002115/2024 (Krajsky pamiatkovy Urad Banska Bystrica, marec 2024)

Projektova dokumentacia Mestské cyklistickd trasa Hudték — Krélova, stuperi PSP (HPK enginieering,
a.s., Ing. M. La§, 2024)

Rozhodnutie o vyrube drevin k.¢. OUSL-S2023/00361/MO, p.¢. 357/2023 v suvislosti so samostatnou
investi¢nou akciou ,Mestska cyklisticka trasa Hustak — Kralova“ (obec Slovenska LupCa, april 2024)

Uzemny plan mesta Banska Bystrica v platnom zneni

Terénny prieskum, fotodokumentacia

Rokovanie a konzultacie so zastupcami investora, dotknutych orgénov a organizécii

2. PODMIENKY ODVODNENIA UZEMIA

Odvodnenie Uzemia nie je predmetom tejto PD.

3. ROZSAH PROJEKTU

Téato Cast projektu rieSi nasledovné stavebné objekty:
SO 07 PRIPOJKA VODY A AREALOVY VODOVOD
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4. UZEMNOTECHNICKE PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA

4.1. PRIPOJENIE NA ROZVODNE SIETE A KANALIZACIU

4.1.1. PRIPOJENIE NA VODOVOD

Vodovodna pripojka a arealovy vodovod bude napojeny na verejny vodovod.

4.1.2. PRIPOJENIE NA KANALIZACIU

Navrhované dazdové stoky sa budu napajat do existujlcej dazdovej kanalizacie. Odvadzanie dazdovych véd
je predmetom samostatnej PD.

4.2. OCHRANNE PASMA

V blizkosti sa nenachadza ochranné pasmo vodnych zdrojov.

5. VODNE HOSPODARSTVO

5.1. BILANCIA VOD Z POVRCHOVEHO ODTOKU

Bilancia vod z povrchového odtoku zo spevnenych pléch bola vykonana na zaklade vydatnosti q15(0,2) = 170
I/ls.ha zo zrazkomernej stanice Banska Bystrica. Vzhladom na odpori¢anie SHMU bola vydatnost zvySend o 20%
a uvazujeme s vydatnostou q15(0,2) = 212 I/s.ha.

Podra ¢l. 8.4.3.3 STN EN 752:2008 Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov sa pre centra
miest, priemyselné plochy a komeréné plochy uvazuje s navrhovymi dazdami s periodicitou p = 0,2.

Povodie Plocha Odtkoef. | Vydatnost | Odtok | Odtok 22
A ¥ q15(0.2) Q Q
m2 | ha lis.ha lis m3/rok
3. etapa
1.1 | Ihrisko 612.80| 0.0613] 09 | 212 | 1169 44673
2. etapa
1.2 | Parking 164.30] 0.0164] 0.9 212 313]  119.77
1.3 | Parking 313.20| 0.0313] 0.9 212 598| 228.32
1.4 | Parking 532.70| 0.0533| 0.9 212 10.16|  388.34
2.1 | Parking 1109.10| 0.1109| 0.9 212 21.16|  808.53
2.2 | Parking 1061.10| 0.1061| 0.9 212 20.25| 773.54
3.1 | Parking 108.90| 0.0109| 0.9 212 208  79.39
3.2 | Parking 290.50| 0.0201[ 0.9 212 554 211.77
3.3 | Parking 183.40| 0.0183] 0.9 212 350 13370
1. etapa
4.1 [Ihrisko 581.40] 0.0581] 0.9 212 11.00] 42384
4.2 | Ihrisko 750.00| 0.0750| 0.9 212 1431 546.75
5 |Dlazba 608.00| 0.0608| 0.9 212 11.60| 44323
6 |Cesta 394.00| 0.0394] 0.9 212 7.52]  287.23
7 | Namestie 238.20| 0.0238] 0.9 212 454] 17365
8 | Vstup M3 198.15| 0.0198] 0.9 212 3.78| 144.45
Spolu 7145.75|  0.71 132.56 | 5209.25
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6. POPIS STAVEBNYCH OBJEKTOV

Podla kapitoly 3. Rozsah projektu riesi tato ¢ast PD nasledovné stavebné objekty:
SO 07 PRIPOJKA VODY A AREALOVY VODOVOD

6.1. SO 07 PRIPOJKA VODY A AREALOVY VODOVOD

6.1.1. 1. ETAPA

V ramci Etapy 1 bude vybudovana vodovodna pripojka a arealovy rozvod vody pre napojenie fontanky na pitie
a strojovne hmloviska. Napojenie na verejny vodovod bude navitavacim pasom, alt. T-kusom. Priemer verejného vodo-
vodu bude zisteny na mieste. Za napojenim bude osadeny uzaver DN25 so zemnou supravou. Vodovodna pripojka bude
ukoncend v prefabrikovanej vodomernej Sachte so stropnou doskou s rozmermi (3 x d x v) 1400x1100x1950 mm, osade-
nej na podkladovom beténe hr. 100 mm. Vstup do Sachty bude cez vstupny komin rozmerov 600x600 mm. Na otvore
bude osadeny liatinovy poklop 600x600 mm pochddzny. V 8achte budu osadené stupacky s rozstupom 250 mm, alt. ne-
rez. rebrikom. Vo vodomernej Sachte bude osadena vodomerna zostava (vid. Priloha Vodomerna Sachta).Z vodomernej
Sachty bude pokracovat pripojka PV1,. ktora bude napéjat fontanku na pitie. Strojoviia hmloviska bude napajana pripoj-
kou PV2, ktora bude napojena na PV1.Napojenie bez cez T-kus DN25/25.

Material a dizky pripojok:

Pripojka Material Dizka (m)
Vodovod. pripojka HDPE100 SDR17 D32x3,0 2,80
Pripojka PV1 HDPE100 SDR17 D32x3,0 28,70
Pripojka PV2 HDPE100 SDR17 D32x3,0 1,80

. ZEMNE PRACE

Viykopy pre podzemné vedenia budu vykonédvané ryhami, priGom je potrebné dbat na dostatocnu stabilitu sva-
hov vykopov. Vzhladom na geoldgiu podloZia bude potrebné vykopy pazit.

. ULOZENIE POTRUBIA

Potrubie vodovodu a vytlaénych potrubi sa uklada na 15 cm Strkopieskové zhutnené 6zko s max zrom 16
mm. Do vysky 70 % vonkajSieho priemeru sa vykona primarny zhutneny obsyp z piesku alebo Strkopiesku s max. zrnom
16 mm. Do vySky 30 cm nad potrubie sa vykona sekundarny zhutneny zasyp z piesku alebo Strkopiesku s max. zrnom
16 mm, pric¢om nad rdrou sa nezhutfiuje. Po Urover upraveného terénu, resp. cestnej plane sa vykona zhutneny zasyp
z0 zhutnitefného materialu.

Miera zhutnenia 16Zka a obsypov potrubi:

Edef,2 = 20 MPa, Edef,2/ Edef,1 < 2,4

Material 16Zka a obsypu musi vyhovovat Cu » 15, max zrno 16 mm.

Na potrubie vodovodu a vytlatnych potrubi sa uchyti vyhladavaci vodi¢ CuFe 6 mm2 vyvedeny v samostat-
nych hydrantovych poklopov na zaciatku a konci objektu. Nad potrubie sa ulozi vystrazna félia bielej farby.

. KRIZOVANE PODZEMNE VEDENIA

V PD su zakreslené jestvujice podzemné vedenia v stave, ako boli zamerané v podkladoch pre projekt. Za-
kreslenie je potrebné povazovat za informativne, pred zahajenim zemnych préc je potrebné zabezpecit' vytyCenie sprav-
cami a overenie polohy a profilu kopanymi sondami.

10. SKUSKA VODOTESNOSTI A TLAKOVA SKUSKA

Na vodovode sa vykona tlakova skuska podfa STN EN 805 (75 5403):2001 Vodarenstvo. Poziadavky na sys-
témy a sucasti vodovodov mimo budov, ¢l. 11.3.
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Podla STN 75 5401:1988 Vodarenstvo. Navrhovanie vodovodnych potrubi, ¢l. 17 je maximalny pretlak

Stanovenie skusobného tlaku podla STN EN 805, ¢.11.3.2: 0,6 MPa.

Pre hlavnu tlakovu skuska sa vzmysle ¢l. 11.3.3.4.1 stanovuje skuSobna metoda ubytku tlaku podfa cl.
11.3.3.4.3. Cas trvania skusky sa stanovuje podla ustanovenia normy v dizke 1 hod. Ubytok tlaku je stanoveny podia
normy 0p = 20 kPa.

O vykonanych skuskach sa v zmysle €l. 11.3.4 urobi Uplny z&znam s podrobnostami o skuske.

Po Uspesne;j tlakovej skiske sa vykona dezinfekcia potrubia podfa é&l. 12.

11. BEZPECNOST PRACE

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrZat ustanovenia vyhlasky €. 147/2013 Zb. Ministerstva prace, social-
nych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. juna 2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon nie-
ktorych pracovnych ¢innosti.

12. PREDPISY PLATNE PRE NAVRH A REALIZACIU STAVBY

Pre realizaciu stavby su platné vSetky technické normy vyhlasené pred zahajenim realizacie, najma:
STN 73 3050-1986 Zemné prace

STN 73 6005-1985 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006-1991 Oznagovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN 73 6734-1996 UloZenie a montaZ kanalizaénych potrubi z PVC-U

STN 73 6735-1999 EN 476 VSeobecné poziadavky na sucasti gravitacnych systémov kanalizaCnych potrubi a
stok

STN 74 3280-2004 EN 13101 Stupadla podzemnych komér so vstupom pre pracovnikov. Poziadavky, oznaéo-
vanie, skiiSanie a hodnotenie zhody.

STN 74 3282 Ocelové rebriky. Z&kladné ustanovenia.
STN 75 0905 Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanalizaénych néadrzi
STN 75 5025-1995 Orientacné tabulky vodovodov

STN 75 5205-2002 EN 1717 Ochrana pitnej vody pred znedistenim vo vnutornom vodovode a vSeobecné po-
Ziadavky na zabezpe&ovacie zariadenia na zamedzenie znecistenia pri spatnom prddeni

STN 75 5402-1988 Vodarenstvo. Vystavba vodovodnych potrubi

STN 75 5403-2001 EN 805 Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a su¢asti vodovodov mimo budov
STN 75 5410-1997 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5630-1986 Podchody vodovodného potrubia pod Zeleznicou a cestnou komunikaciou

STN 756100 EN 752-2008 Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov

STN 75 61 01-2002 Stokové siete a kanalizatné pripojky

STN 75 6240-2004 EN 14396 Pevné rebriky do vstupnych 8acht

STN 75 6910-1999 EN 1610 Stavba a skusanie kanalizaénych potrubi a stok

V Bratislave 01/2025 Ing. Patrik Ceginik
Ing. Marek Sutd$



