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1. ÚČEL, OBSAH PROJEKTU 

Predkladaná dokumentácia je spracovaná ako dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti 
realizačného projektu stavby:  Zelené sídliská / lokalita Bernolákova-Radvanská. Predložená projektová dokumentá-
cia rešpektuje platný územný plán mesta Banská Bystrica. Riešené územie je rozčlenené na 4 etapy vzhľadom na reali-
záciu, v ktorých sú vyčlenené časti: 

1.etapa 

Cieľom projektovej dokumentácie je vytvoriť rekreačné, voľnočasové a oddychové plochy pre užívateľov lokali-
ty, najmä obyvateľov okolitých bytových domov, súčasne vytvoriť kvalitný mestský verejný priestor, ktorý nielen zodpo-
vedá požiadavkám dnešnej doby, ale aj uplatňuje ekologické princípy tvorby. Návrh zvyšuje estetickú a spoločensko-
pobytovú hodnotu územia, odstraňuje nefunkčné a negatívne pôsobiace objekty, skvalitňuje a doplňuje jestvujúcu infra-
štruktúru.  

Pri spracovaní predkladanej dokumentácie boli použité nasledovné východiskové podklady a informatívne 
materiály, ktoré projekt rešpektuje: 

- Projektová dokumentácia : Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská , stupeň DUR (Ing. Mag-
daléna Horňáková - Atelier DUMA, október 2023) 

- Územné rozhodnutie OcÚ D3/2024/000028/rozh. Pre stavbu : Zelené sídliská / lokalita Bernolákova – 
Radvanská ( obec Hrochoť, 16.9.2024)  

- Rozhodnutie o výrube drevín k.č. OUSL-S2024/01388, (obec Slovenská Ľupča, február 2025)  

- Dendrologický prieskum  - Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín r.2021, 2022 – poskytnuté 
investorom 

- Zadanie k projektu od mesta Banská Bystrica 

- Geodetické zameranie parciel a blízkeho okolia (BSGEO M, s.r.o., Ing. Bohdan Šály, máj 2023) 

- Hydrogeologický posudok Banská Bystrica - sídlisko Radvaň, (Drill s.r.o., 2023) 

- Rozhodnutie S-PUSR-002115/2024 (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, marec 2024)  

- Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Hušťák – Králová, stupeň PSP (HPK  enginieering, 
a.s., Ing. M. Ľaš, 2024) 

- Rozhodnutie o výrube drevín k.č. OUSL-S2023/00361/MO, p.č. 357/2023 v súvislosti so samostatnou 
investičnou akciou „Mestská cyklistická trasa Hušťák – Králová“ (obec Slovenská Ľupča, apríl 2024)  

- Územný plán mesta Banská Bystrica v platnom znení  

- Terénny prieskum, fotodokumentácia   

- Rokovanie a konzultácie so zástupcami investora, dotknutých orgánov a organizácií  

2. PODMIENKY ODVODNENIA ÚZEMIA 

Odvodnenie územia nie je predmetom tejto PD. 

3. ROZSAH PROJEKTU 

Táto časť projektu rieši nasledovné stavebné objekty:  

SO 07 PRÍPOJKA VODY A AREÁLOVÝ VODOVOD  
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4. ÚZEMNOTECHNICKÉ PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA 

4.1. PRIPOJENIE NA ROZVODNÉ SIETE A KANALIZÁCIU 

4.1.1. PRIPOJENIE NA VODOVOD 

Vodovodná prípojka a areálový vodovod bude napojený na verejný vodovod. 

4.1.2. PRIPOJENIE NA KANALIZÁCIU 

Navrhované dažďové stoky sa budú napájať do existujúcej dažďovej kanalizácie. Odvádzanie dažďových vôd 
je predmetom samostatnej PD. 

4.2. OCHRANNÉ PÁSMA 

V blízkosti sa nenachádza ochranné pásmo vodných zdrojov.  

5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

5.1. BILANCIA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU 

Bilancia vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch bola vykonaná na základe výdatnosti q15(0,2) = 170 
l/s.ha zo zrážkomernej stanice Banská Bystrica. Vzhľadom na odporúčanie SHMU bola výdatnosť zvýšená o 20% 
a uvažujeme s výdatnosťou q15(0,2) = 212 l/s.ha. 

Podľa čl. 8.4.3.3 STN EN 752:2008 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov sa pre centrá 
miest, priemyselné plochy a komerčné plochy uvažuje s návrhovými dažďami s periodicitou p = 0,2. 

Povodie Plocha Odt.koef. Výdatnosť Odtok 
Odtok za 

rok 

    A  q15(0.2) Q Q 

  m2 ha   l/s.ha l/s m3/rok 

3. etapa 

1.1 Ihrisko 612.80 0.0613 0.9 212 11.69 446.73 

2. etapa 

1.2 Parking 164.30 0.0164 0.9 212 3.13 119.77 

1.3 Parking 313.20 0.0313 0.9 212 5.98 228.32 

1.4 Parking 532.70 0.0533 0.9 212 10.16 388.34 

2.1 Parking 1 109.10 0.1109 0.9 212 21.16 808.53 

2.2 Parking 1 061.10 0.1061 0.9 212 20.25 773.54 

3.1 Parking 108.90 0.0109 0.9 212 2.08 79.39 

3.2 Parking 290.50 0.0291 0.9 212 5.54 211.77 

3.3 Parking 183.40 0.0183 0.9 212 3.50 133.70 

1. etapa 

4.1 Ihrisko 581.40 0.0581 0.9 212 11.09 423.84 

4.2 Ihrisko 750.00 0.0750 0.9 212 14.31 546.75 

5 Dlažba 608.00 0.0608 0.9 212 11.60 443.23 

6 Cesta 394.00 0.0394 0.9 212 7.52 287.23 

7 Námestie 238.20 0.0238 0.9 212 4.54 173.65 

8 Vstup MŠ 198.15 0.0198 0.9 212 3.78 144.45 

Spolu 7145.75 0.71     132.56 5209.25 
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6. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

Podľa kapitoly 3. Rozsah projektu rieši táto časť PD nasledovné stavebné objekty:    

SO 07 PRÍPOJKA VODY A AREÁLOVÝ VODOVOD  

6.1. SO 07 PRÍPOJKA VODY A AREÁLOVÝ VODOVOD 

6.1.1. 1. ETAPA 

V rámci Etapy 1 bude vybudovaná vodovodná prípojka a areálový rozvod vody pre napojenie fontánky na pitie 
a strojovne hmloviska. Napojenie na verejný vodovod bude navŕtavacím pásom, alt. T-kusom. Priemer verejného vodo-
vodu bude zistený na mieste. Za napojením bude osadený uzáver DN25 so zemnou súpravou. Vodovodná prípojka bude 
ukončená v prefabrikovanej vodomernej šachte so stropnou doskou s rozmermi (š x d x v) 1400x1100x1950 mm, osade-
nej na podkladovom betóne hr. 100 mm. Vstup do šachty bude cez vstupný komín rozmerov 600x600 mm. Na otvore 
bude osadený liatinový poklop 600x600 mm pochôdzny. V šachte budú osadené stupačky s rozstupom 250 mm, alt. ne-
rez. rebríkom. Vo vodomernej šachte bude osadená vodomerná zostava (vid. Príloha Vodomerná šachta).Z vodomernej 
šachty bude pokračovať prípojka PV1,. ktorá bude napájať fontánku na pitie. Strojovňa hmloviska bude napájaná prípoj-
kou PV2, ktorá bude napojená na PV1.Napojenie bez cez T-kus DN25/25. 

Materiál a dĺžky prípojok: 

Prípojka Materiál Dĺžka (m) 

Vodovod. prípojka HDPE100 SDR17 D32x3,0 2,80 
Prípojka PV1 HDPE100 SDR17 D32x3,0 28,70 
Prípojka PV2 HDPE100 SDR17 D32x3,0 1,80 

7. ZEMNÉ PRÁCE 

Výkopy pre podzemné vedenia budú vykonávané ryhami, pričom je potrebné dbať na dostatočnú stabilitu sva-
hov výkopov. Vzhľadom na geológiu podložia bude potrebné výkopy pažiť. 

8. ULOŽENIE POTRUBIA 

Potrubie vodovodu a výtlačných potrubí sa ukladá na 15 cm štrkopieskové zhutnené lôžko s max zrnom 16 
mm. Do výšky 70 % vonkajšieho priemeru sa vykoná primárny zhutnený obsyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 
16 mm. Do výšky 30 cm nad potrubie sa vykoná sekundárny zhutnený zásyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 
16 mm, pričom nad rúrou sa nezhutňuje. Po úroveň upraveného terénu, resp. cestnej pláne sa vykoná zhutnený zásyp 
zo zhutniteľného materiálu.  

Miera zhutnenia lôžka a obsypov potrubí: 

Edef,2 = 20 MPa, Edef,2/ Edef,1 ‹ 2,4 

Materiál lôžka a obsypu musí vyhovovať Cu › 15, max zrno 16 mm. 

Na potrubie vodovodu a výtlačných potrubí  sa uchytí vyhľadávací vodič CuFe 6 mm2 vyvedený v samostat-
ných hydrantových poklopov na začiatku a konci objektu. Nad potrubie sa uloží výstražná fólia bielej farby.  

9. KRIŽOVANÉ PODZEMNÉ VEDENIA 

V PD sú zakreslené jestvujúce podzemné vedenia v stave, ako boli zamerané v podkladoch pre projekt. Za-
kreslenie je potrebné považovať za informatívne, pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie správ-
cami a overenie polohy a profilu kopanými sondami. 

10. SKÚŠKA VODOTESNOSTI A TLAKOVÁ SKÚŠKA 

Na vodovode sa vykoná tlaková skúška podľa STN EN 805 (75 5403):2001 Vodárenstvo. Požiadavky na sys-
témy a súčasti vodovodov mimo budov, čl. 11.3. 
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Podľa STN 75 5401:1988 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí, čl. 17 je maximálny pretlak 
v najnižších bodoch vodovodnej siete 0,6 MPa.  

Stanovenie skúšobného tlaku podľa STN EN 805, čl.11.3.2: 0,6 MPa. 

Pre hlavnú tlakovú skúška sa v zmysle čl. 11.3.3.4.1 stanovuje skúšobná metóda úbytku tlaku podľa čl. 
11.3.3.4.3. Čas trvania skúšky sa stanovuje podľa ustanovenia normy v dĺžke 1 hod. Úbytok tlaku je stanovený podľa 
normy �p = 20 kPa. 

O vykonaných skúškach sa v zmysle čl. 11.3.4 urobí úplný  záznam s podrobnosťami o skúške.  

Po úspešnej tlakovej skúške sa vykoná dezinfekcia potrubia podľa čl. 12. 

11. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pri stavebných prácach je potrebné dodržať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Zb. Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon nie-
ktorých pracovných činností. 

12. PREDPISY PLATNÉ PRE NÁVRH A REALIZÁCIU STAVBY 

Pre realizáciu stavby sú platné všetky technické normy vyhlásené pred zahájením realizácie, najmä: 

STN 73 3050-1986 Zemné práce 

STN 73 6005-1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

STN 73 6006-1991 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

STN 73 6734-1996 Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z PVC-U 

STN 73 6735-1999 EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a 
stôk 

STN 74 3280-2004 EN 13101 Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označo-
vanie, skúšanie a hodnotenie zhody. 

STN 74 3282 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia. 

STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží 

STN 75 5025-1995 Orientačné tabuľky vodovodov 

STN 75 5205-2002 EN 1717 Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode a všeobecné po-
žiadavky na zabezpečovacie zariadenia na zamedzenie znečistenia pri spätnom prúdení 

STN 75 5402-1988 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí 

STN 75 5403-2001 EN 805 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov 

STN 75 5410-1997 Bloky vodovodných potrubí 

STN 75 5630-1986 Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou 

STN 75 6100 EN 752-2008 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 

STN 75 61 01-2002 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

STN 75 6240-2004 EN 14396 Pevné rebríky do vstupných šácht 

STN 75 6910-1999 EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 

 

V Bratislave 01/2025      Ing. Patrik Čeginik 

        Ing. Marek Šutúš 


