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1. ÚČEL, OBSAH PROJEKTU 

Predkladaná dokumentácia je spracovaná ako dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti 
realizačného projektu stavby:  Zelené sídliská / lokalita Bernolákova-Radvanská. Predložená projektová dokumentá-
cia rešpektuje platný územný plán mesta Banská Bystrica. Riešené územie je rozčlenené na 4 etapy vzhľadom na reali-
záciu, v ktorých sú vyčlenené časti: 

1.etapa 

1.etapa – časť ihrisko 

2.etapa – časť parkovisko nové  

2.etapa – časť parkovisko rekonštrukcia 

3.etapa – časť vodozádržné opatrenia   

Cieľom projektovej dokumentácie je vytvoriť rekreačné, voľnočasové a oddychové plochy pre užívateľov lokali-
ty, najmä obyvateľov okolitých bytových domov, súčasne vytvoriť kvalitný mestský verejný priestor, ktorý nielen zodpo-
vedá požiadavkám dnešnej doby, ale aj uplatňuje ekologické princípy tvorby. Návrh zvyšuje estetickú a spoločensko-
pobytovú hodnotu územia, odstraňuje nefunkčné a negatívne pôsobiace objekty, skvalitňuje a doplňuje jestvujúcu infra-
štruktúru.  

Pri spracovaní predkladanej dokumentácie boli použité nasledovné východiskové podklady a informatívne 
materiály, ktoré projekt rešpektuje: 

- Projektová dokumentácia : Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská , stupeň DUR (Ing. Mag-
daléna Horňáková - Atelier DUMA, október 2023) 

- Územné rozhodnutie OcÚ D3/2024/000028/rozh. Pre stavbu : Zelené sídliská / lokalita Bernolákova – 
Radvanská ( obec Hrochoť, 16.9.2024)  

- Rozhodnutie o výrube drevín k.č. OUSL-S2024/01388, (obec Slovenská Ľupča, február 2025)  

- Dendrologický prieskum  - Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín r.2021, 2022 – poskytnuté 
investorom 

- Zadanie k projektu od mesta Banská Bystrica 

- Geodetické zameranie parciel a blízkeho okolia (BSGEO M, s.r.o., Ing. Bohdan Šály, máj 2023) 

- Hydrogeologický posudok Banská Bystrica - sídlisko Radvaň, (Drill s.r.o., 2023) 

- Rozhodnutie S-PUSR-002115/2024 (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, marec 2024)  

- Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Hušťák – Králová, stupeň PSP (HPK  enginieering, 
a.s., Ing. M. Ľaš, 2024) 

- Rozhodnutie o výrube drevín k.č. OUSL-S2023/00361/MO, p.č. 357/2023 v súvislosti so samostatnou 
investičnou akciou „Mestská cyklistická trasa Hušťák – Králová“ (obec Slovenská Ľupča, apríl 2024)  

- Územný plán mesta Banská Bystrica v platnom znení  

- Terénny prieskum, fotodokumentácia   

- Rokovanie a konzultácie so zástupcami investora, dotknutých orgánov a organizácií  

2. PODMIENKY ODVODNENIA ÚZEMIA 

Podmienky pre vsakovanie podľa hydrogeologický posudku nie sú vhodné vzhľadom na nepriaznivé geologic-
ké podložie.  

Dažďové vody zo spevnených plôch (chodníky, pobytové plochy) je uvažované odvádzať na terén do vegetač-
ných plôch. Dažďové vody z väčších spevnených plôch, ako napr. športovísk, ihrísk, ktoré nemusia byť prečistené na od-
lučovači ľahkých kvapalín, budú zachytávané v  zelených vsakovacích prielahoch s cieľom efektívneho hospodárenia 
s dažďovou vodou a adaptácie na klimatické zmeny. V rámci 3. Etapy sú vytvorené zelené vsakovacie prielahy, ktoré 
slúžia aj na zachytenie vody z občasných prameňov. To umožní vytvorenie mokraďových zón a zberného jazierka (za-
chytenú vodu bude možné využiť aj na polievanie) (rieši SO 01 a SO 02).  
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Týmto zachytávaním sa celkovo prispeje sa k zadržiavaniu vody v krajine, k zlepšeniu mikroklímy a biodiverzite 
v mestskom prostredí. Vzhľadom na nie úplne vhodné geologické podmienky pre vsakovanie, budú v týchto retenčných 
prvkoch osadené bezpečnostné prepady. V prípade dosiahnutia maximálnej hladiny, bude prebytočná voda prepadať 
cez vpust do dažďovej kanalizácie.  

Pri rekonštrukcii existujúcich parkovísk je realizovaná výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy 
(asfaltové plochy sú nahradené zatrávňovacími zasakovacími roštami, alebo dlažbou) , rovnako nové parkovacie miesta 
sú realizované z priepustných povrchov – zatrávňovacích zasakovacích roštov. Zasakovacie rošty predstavujú ekologic-
ké povrchové vsakovacie zariadenie, ktoré dokáže ochrániť kvalitu podzemných vôd. Jeho podkladová vrstva obsahujú-
ca sorbenty totiž zachytáva nerozpustené látky a uhľovodíky. Následne v vsakovacej dlažbe na parkovisko dochádza 
k postupnému rozkladu týchto látok pôsobením mikroorganizmov, ktoré majú optimálne podmienky pre svoj rast. 
Na úrovni pláne je osadená drenáž na odvod prebytočnej vody. Ta je odvedená najskôr ku stromom v ostrovčekoch 
v parkovisku, prebytok potom je zaústený do uličných vspustoch a odvedený do dažďovej kanalizácie (rieši SO 01).Voda 
z odtoku zo spevnených plôch parkovísk bude čistená na odlučovacích zariadeniach ľahkých kvapalín .  

 

3. ROZSAH PROJEKTU 

Táto časť projektu rieši nasledovné stavebné objekty:  

SO 09 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA   

4. ÚZEMNOTECHNICKÉ PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA 

4.1. PRIPOJENIE NA ROZVODNÉ SIETE A KANALIZÁCIU 

4.1.1. PRIPOJENIE NA VODOVOD 

Napojenie na verejný vodovod nie je predmetom tejto PD. Pripojenie fontány na pitie a strojovne hmloviska je 
predmetom samostatnej PD.  

4.1.2. PRIPOJENIE NA KANALIZÁCIU 

Navrhované dažďové stoky sa budú napájať do existujúcej dažďovej kanalizácie.  

4.2. OCHRANNÉ PÁSMA 

V blízkosti sa nenachádza ochranné pásmo vodných zdrojov.  

5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

5.1. BILANCIA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU 

Bilancia vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch bola vykonaná na základe výdatnosti q15(0,2) = 170 
l/s.ha zo zrážkomernej stanice Banská Bystrica. Vzhľadom na odporúčanie SHMU bola výdatnosť zvýšená o 20% 
a uvažujeme s výdatnosťou q15(0,2) = 212 l/s.ha. 

Podľa čl. 8.4.3.3 STN EN 752:2008 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov sa pre centrá 
miest, priemyselné plochy a komerčné plochy uvažuje s návrhovými dažďami s periodicitou p = 0,2. 
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Povodie Plocha Odt.koef. Výdatnosť Odtok 
Odtok za 

rok 

    A  q15(0.2) Q Q 

  m2 ha   l/s.ha l/s m3/rok 

3. etapa 

1.1 Ihrisko 612.80 0.0613 0.9 212 11.69 446.73 

2. etapa 

1.2 Parking 164.30 0.0164 0.9 212 3.13 119.77 

1.3 Parking 313.20 0.0313 0.9 212 5.98 228.32 

1.4 Parking 532.70 0.0533 0.9 212 10.16 388.34 

2.1 Parking 1 109.10 0.1109 0.9 212 21.16 808.53 

2.2 Parking 1 061.10 0.1061 0.9 212 20.25 773.54 

3.1 Parking 108.90 0.0109 0.9 212 2.08 79.39 

3.2 Parking 290.50 0.0291 0.9 212 5.54 211.77 

3.3 Parking 183.40 0.0183 0.9 212 3.50 133.70 

1. etapa 

4.1 Ihrisko 581.40 0.0581 0.9 212 11.09 423.84 

4.2 Ihrisko 750.00 0.0750 0.9 212 14.31 546.75 

5 Dlažba 608.00 0.0608 0.9 212 11.60 443.23 

6 Cesta 394.00 0.0394 0.9 212 7.52 287.23 

7 Námestie 238.20 0.0238 0.9 212 4.54 173.65 

8 Vstup MŠ 198.15 0.0198 0.9 212 3.78 144.45 

Spolu 7145.75 0.71     132.56 5209.25 

 

6. VYPÚŠŤANIE VÔD A NÁROKY NA ČISTENIE 

Voda z povrchového odtoku zo spevnených plôch parkovísk bude čistená na odlučovacích zariadeniach ľah-
kých kvapalín s výstupom max 0,1 mg NEL/l navrhnutých podľa zásad STN EN 858 pre návrh odlučovacích zariadení 
ľahkých kvapalín.  

Uvedeným spôsobom návrhu zariadení na odlučovanie ľahkých kvapalín za účelom čistenia vôd 
z povrchového odtoku sa splnila požiadavka na uplatnenie najlepšej dostupnej techniky zabezpečujúcej vysoký stupeň 
ochrany vôd stanovení v § 31 ods. 4 písm. a) 1. bod zákona č. 364 / 2004 Z. z. o vodách. 

7. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

Podľa kapitoly 3. Rozsah projektu rieši táto časť PD nasledovné stavebné objekty:    

SO 09 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA    

7.1. SO 09 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

7.1.1. 1. ETAPA 

V rámci Etapy 1 budú vybudované dažďové prípojky PD1e1 a PD2e1. Dažďové vody zo spevnených plôch bu-
dú najprv zadržiavané v zelených vsakovacích prielahoch, v ktorých budú umiestnené bezpečnostné prepady.  Prípojka 
PD1e1 bude zaústená do existujúcej dažďovej kanalizácie cez navŕtavací pripojovací systém, typ spojky bude určený 
podľa materiálu a priemeru exist. potrubia kanalizácie. Prípojka bude zaústená do hornej 1/3 potrubia. Prípojka PD2e1 
bude slúžiť na odvodnenie fontánky pre prípad  údržby a bude vyústená do štrkového lôžka. 

Potrubia prípojok budú z PVC SN8 D160x4,7 mm o celkovej dĺžke 26,15 m. 
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7.1.2. 1. ETAPA – ČASŤ IHRISKO 

Dažďové vody zo spevnených plôch budú najprv zadržiavané v zelených vsakovacích prielahoch, v ktorých 
budú umiestnené bezpečnostné prepady. Až v prípade dosiahnutia max. hladiny budú dažďové vody odvádzané Stokou 
D4 do existujúcej dažďovej kanalizácie. Pripojenie na exist. kanalizáciu bude v novovybudovanej šachte ŠD1.4. Nakoľko 
sú dažďové vody z ihriska, nie je potreba vody prečistiť v odlučovači ľahkých kvapalín.  

Stoka D4 bude z PVC SN8 D200x5,9 mm dĺ. 24,53 m. Potrubia prípojok budú z PVC SN8 D160x4,7 mm 
o celkovej dĺžke 35,84 m. 

7.1.3. 2. ETAPA – ČASŤ PARKOVISKO NOVÉ 

V rámci tejto etapy bude vybudovaná Stoka D2, ktorá bude odvádzať dažďové vody z novovybudovaného par-
koviska. Na túto stoku budú pripojené aj prípojky PD1.2, PD5.2 a PD8.2, ktoré budú vybudované v rámci 2. etapy –  časť 
parkovisko rekonštrukcia, a Prepad D2 z dažďového jazierka, vybudovaný v rámci 3. etapy – časť vodozádržné opatre-
nia. 

Prípojky PD1.1 a PD2.1, napojené na Stoke D1 (2. etapa – časť parkovisko rekonštrukcia), budú budované 
v rámci tejto etapy. 

Vody budú zaústené do exist. dažďovej kanalizácie po prečistení na odlučovacom zariadení ľahkých kvapalín. 
Navrhujeme odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín s výstupom max 0,1 mg NEL/l a menovitým prietokom 50 l/s osa-
dené na 15 cm podkladovom betóne C12/15. Pre vstup budú osadené vstupné komíny z betónových prefabrikátov DN 
1000 mm s poklopom BEGU s odvetraním na skúšobné zaťaženie 400 kN a s tlmiacou vložkou. Do ORL sa pôjde stú-
padlami KASI, alternatívne rebríkom. 

Stoka D2 bude z PVC SN8 D315x9,2 mm dĺ. 140,32 m. Potrubia prípojok danej etapy budú z PVC SN8 
D160x4,7 mm o celkovej dĺžke 19,73 m. 

7.1.4. 2. ETAPA – ČASŤ PARKOVISKO REKONŠTRUKCIA 

V rámci tejto etapy bude vybudovaná Stoka D1 a Stoka D3 a D3-1. Stoka D1 bude odvádzať vody zo severo-
západnej časti a Stoka D3 z juhovýchodnej časti parkoviska.  

Na Stoku D1 budú pripojené aj prípojky PD1.1 a PD2.1, ktoré budú vybudované v rámci 2. etapy –  časť parko-
visko nové, a Prepad D1 z dažďového jazierka, vybudovaný v rámci 3. etapy – časť vodozádržné opatrenia.  

Vody odvádzané Stokou D1 a D3 budú zaústené do exist. dažďovej kanalizácie po prečistení na odlučovacích 
zariadeniach ľahkých kvapalín. Na Stoke D1 navrhujeme odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín s výstupom max 0,1 
mg NEL/l a menovitým prietokom 30 l/s. Na Stoke D3 navrhujeme odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín s výstupom 
max 0,1 mg NEL/l a menovitým prietokom 20 l/s.  

Zariadenia budú osadené na 15 cm podkladovom betóne C12/15. Pre vstup budú osadené vstupné komíny 
z betónových prefabrikátov DN 1000 mm s poklopom BEGU s odvetraním na skúšobné zaťaženie 400 kN a s tlmiacou 
vložkou. Do ORL a pôjde stúpadlami KASI, alternatívne rebríkom. 

Prípojky PD1.2, PD5.2 a PD8.2, napojené na Stoke D2 (2. etapa – časť parkovisko nové), budú budované 
v rámci tejto etapy.  

V rámci tejto etapy budú budované aj prípojky PD1e2 a PD2e2, ktoré budú zaústené priamo do dažďovej kana-
lizácie cez  navŕtavací pripojovací systém, typ spojky bude určený podľa materiálu a priemeru exist. potrubia kanalizácie. 
Vo vpustoch na týchto prípojkách budú osadené odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín – CRC filtračné vložky 
do vpustov s výstupom max 0,1 mg NEL/l. 

Materiál a dĺžky stôk: 

Stoka Materiál SN DN (mm) Dĺžka (m) 

Stoka D1 PVC 8 300 60,50 
Stoka D3 PVC 8 200 56,85 
Stoka D3-1 PVC 8 200 30,66 

 
Potrubia prípojok danej etapy budú z PVC SN8 D160x4,7 mm o celkovej dĺžke 78,50 m. 
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7.1.5. 3. ETAPA – ČASŤ VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 

V rámci tejto etapy bude vybudovaná Stoka D1-1, prípojka PD5.1 (Stoka D1) a prípojka PD6.2 (Stoka D2). 
Stoka D1-1 bude odvádzať vody z asfaltového ihriska na severozápade parku do mokraďovéj zóny č.1. Prípojka PD2e3 
bude zaústená do revíznej šachty RŠ4 a prípojka PD3e3 do revíznej šachty RŠ3 drenážneho systému ihriska (nie je 
predmetom tejto PD). Následne budú dažďové vody odvádzané prípojkou PD1e3 do šachty ŠD4.1 na Stoke D1-1 
a následne budú odvádzané do mokraďovej zóny č. 1. 

Na vyústení do mokraďovej zóny č.1 bude osadený prefabrikovaný výustný objekt. 

Pre prípad dosiahnutia maximálnej hladiny, budú v mokraďových zónach osadené bezpečnostné prepady. 
Prepad D1 bude odvádzať vody z mokraďovej zóny č. 1 a Prepad 2 zo zóny č. 2. 

Materiál a dĺžky stôk: 

Stoka Materiál SN DN (mm) Dĺžka (m) 

Stoka D1-1 PVC 8 200 16,67 
Prípojka PD5.1 PVC 8 200 5,28 
Prípojka PD6.2 PVC 8 150 9,80 

Priame napojenie prípojok na potrubia stôk z PVC bude realizované odbočnou tvarovkou 45°, alebo kolmým 
sedlom (REXCOM). Napojenie prípojok do šachiet je cez tvarovku s tesnením osadenú v prefa dne, alebo cez navŕtaný 
otvor v drieku šachty s tesnením Forsheda F910.  

Revízne šachty sú na potrubiach z betónových prefabrikátov DN 1000 mm. Poklopy šácht budú BEGU s odvet-
raním na skúšobné zaťaženie 400 kN a s tlmiacou vložkou. Osadenie poklopov sa upresňuje podľa povrchu spevnených 
plôch. Pri výstavbe môže prísť k adjustácií terénu a finálna výškové osadenie sa vykoná až pri realizácií. 
V nespevnených plochách budú poklopy šachiet vytiahnuté 15 cm nad terén. 

Vstup do šachiet je po stúpačkách KASI SADS EN 13101 MSS osadených po 250 mm až po dno šachty. Osa-
denie stúpačiek sa riadi podľa STN 74 3280 EN 13101 Stúpadlá podzemných komôr a STN 74 3282 Oceľové rebríky. 
Základné ustanovenia. 

8. ZEMNÉ PRÁCE 

Výkopy pre podzemné vedenia budú vykonávané ryhami, pričom je potrebné dbať na dostatočnú stabilitu sva-
hov výkopov. Vzhľadom na geológiu podložia bude potrebné výkopy pažiť.   

9. ULOŽENIE POTRUBIA 

Potrubie gravitačných stôk a prípojok do profilu DN400 sa ukladá na 15 cm pieskové alebo štrkopieskové zhut-
nené lôžko s max zrnom 16 mm. Potrubie gravitačných stôk a prípojok nad profilom DN400 sa ukladá na 20 cm pieskové 
alebo štrkopieskové zhutnené lôžko s max zrnom 16 mm. Do výšky 70 % vonkajšieho priemeru sa vykoná primárny 
zhutnený obsyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. Do výšky 30 cm nad potrubie sa vykoná sekundárny 
zhutnený zásyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm, pričom nad rúrou sa nezhutňuje. Po úroveň upravené-
ho terénu, resp. cestnej pláne sa vykoná zhutnený zásyp zo zhutniteľného materiálu.  

Miera zhutnenia lôžka a obsypov potrubí: 

Edef,2 = 20 MPa, Edef,2/ Edef,1 ‹ 2,4 

Materiál lôžka a obsypu musí vyhovovať Cu › 15, max zrno 16 mm. 

Na potrubie vodovodu a výtlačných potrubí  sa uchytí vyhľadávací vodič CuFe 6 mm2 vyvedený v samostat-
ných hydrantových poklopov na začiatku a konci objektu. Nad potrubie sa uloží výstražná fólia bielej farby.  

10. KRIŽOVANÉ PODZEMNÉ VEDENIA 

V PD sú zakreslené jestvujúce podzemné vedenia v stave, ako boli zamerané v podkladoch pre projekt. Za-
kreslenie je potrebné považovať za informatívne, pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie správ-
cami a overenie polohy a profilu kopanými sondami.  
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11. SKÚŠKA VODOTESNOSTI A TLAKOVÁ SKÚŠKA 

Stoky sa skúšajú na vodotesnosť podľa EN STN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 

Pre hlavnú tlakovú skúška sa v zmysle čl. 11.3.3.4.1 stanovuje skúšobná metóda úbytku tlaku podľa čl. 
11.3.3.4.3. Čas trvania skúšky sa stanovuje podľa ustanovenia normy v dĺžke 1 hod. Úbytok tlaku je stanovený podľa 
normy Δp = 20 kPa. 

O vykonaných skúškach sa v zmysle čl. 11.3.4 urobí úplný  záznam s podrobnosťami o skúške.  

Po úspešnej tlakovej skúške sa vykoná dezinfekcia potrubia podľa čl. 12. 

12. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pri stavebných prácach je potrebné dodržať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Zb. Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 

13. PREDPISY PLATNÉ PRE NÁVRH A REALIZÁCIU STAVBY 

Pre realizáciu stavby sú platné všetky technické normy vyhlásené pred zahájením realizácie, najmä: 

STN 73 3050-1986 Zemné práce 

STN 73 6005-1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

STN 73 6006-1991 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

STN 73 6734-1996 Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z PVC-U 

STN 73 6735-1999 EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a 
stôk 

STN 74 3280-2004 EN 13101 Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označo-
vanie, skúšanie a hodnotenie zhody. 

STN 74 3282 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia. 

STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží 

STN 75 5025-1995 Orientačné tabuľky vodovodov 

STN 75 5205-2002 EN 1717 Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode a všeobecné po-
žiadavky na zabezpečovacie zariadenia na zamedzenie znečistenia pri spätnom prúdení 

STN 75 5402-1988 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí 

STN 75 5403-2001 EN 805 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov 

STN 75 5410-1997 Bloky vodovodných potrubí 

STN 75 5630-1986 Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou 

STN 75 6100 EN 752-2008 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 

STN 75 61 01-2002 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

STN 75 6240-2004 EN 14396 Pevné rebríky do vstupných šácht 

STN 75 6910-1999 EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 

 

 

V Bratislave 01/2025      Ing. Patrik Čeginik 

        Ing. Marek Šutúš 


