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Investor požaduje vypracovanie 
projektu na výmenu aktuálne 
používaných čerpadiel za 
obstarané čerpadlá, ktoré boli 
dlhodobo skladované. 
 

Popis existujúceho stavu 
 
V existujúcej budove zahusteného kalu sa nachádzajú 3 čerpadlá na čerpadiel kalu. 
Prevádzkovateľ sa rozhodol, že budú vymenené za 2 už obstarané čerpadlá NETZSCH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Obstarané čerpadlá NETZSCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čerpadlá boli vyrobené a obstarané BVS v roku 2014. Po dodaní boli čerpadlá dlhodobo 
uskladnené v nevykurovanom sklade. Pred uskladnením neprebehla konzervácia 
elektromotora, prevodovky a čerpacej jednotky, ani počas skladovania nebola vykonaná 
profilaxia na zabezpečenie bezproblémového opätovného nábehu. 
Na zabezpečenie správnej funkcie čerpadiel je nutné vykonať servisno-údržbárske činnosti 
podľa odporúčaní výrobcu a distribútora čerpadiel NETZSCH. 
 
 

Nutné servisno-údržbárske činnosti čerpadiel NETZSCH 
 

Stator a rotor čerpadla 
 
V tomto prípade budú problémom diely stator/rotor, ktoré sa proti sebe viac ako 10 rokov 
nepohli. Rotor bude vytlačený v jednom mieste statora a tiež guma v statore po 10 rokoch 
stvrdla a stratila svoju pružnosť.  
Predpoklad je, že guma je už poškodená, bude mať zvýšenú požiadavku na krútiaci moment 
(vyšší odber prúdu), z hydrauliky sa môže ozývať pravidelný klepavý a tiež vŕzgavý zvuk. 
 
Odporúča sa vymeniť stator a rotor čerpadla – viď dokument „Čerpadlo NETZSCH, 
Prevádzkovo – montážny predpis, Ochrana proti chodu na sucho STP-2A, Ochrana pretlaku 
M2“. 
 

Výmena oleja v prevodovkách 
 
Ďalšia vec, ktorú by bolo potrebné urobiť, je výmena oleja v prevodovkách. Nový minerálny 
olej CLP 220 v objeme 3,0 l – viď dokument „Čerpadlo NETZSCH, Prevádzkovo – montážny 
predpis, Ochrana proti chodu na sucho STP-2A, Ochrana pretlaku M2“. 
 
Prevodovka je mazaná rozstrekom oleja. Počas skladovania je časť kolies a pastorok, ktoré 
neboli 10 rokov namočené v oleji. Je potrebné skontrolovať, či nie sú diely pokryté hrdzou. 
Alebo aspoň prevodovku spustiť na pár motohodín a až potom olej vypustiť a vymeniť. Takto 
by sa prevodovka „prepláchla“. 
 

Kontrola tesniacich krúžkov - gufier 
 



  

 
 
 
 

Mohlo dôjsť k vyschnutiu oleja pod britom gufera. Pri následnom spustení môže dôjsť k 
utrhnutiu a netesnosti – olej bude presakovať. 
 
Guferá je nutné skontrolovať a v prípade potreby - vymeniť. 
 

Ložiská motora a izolačný stav vinutia 
 
Ak nebolo skladované v suchom a počas zimy temperovanom prostredí, je nutné ložiská 
motora a izolačný stav vinutia skontrovať. 
 
 

Projekt výmeny čerpadiel 
 
Projekt bol vypracovaný v dvoch verziach: (Variant č.1) umiestnenie čerpadiel v spodnom 
podlaží a (Variant č.2) umiestnenie čerpadiel v prízemnom podlaží. 
 

Umiestnenie čerpadiel v spodnom podlaží 
 
Viď výkresová dokumentácia - čísla výkresov:  
 
Variant č.1  
A2-12/2025-BVS01-00-01 
A2-12/2025-BVS01-01-01 až A2-12/2025-BVS01-01-12 
A2-12/2025-BVS01-03-01 až A2-12/2025-BVS01-03-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 

Umiestnenie čerpadiel v prízemnom podlaží 
 
Viď výkresová dokumentácia - čísla výkresov:  
 
 
 
Variant č.2 
A2-12/2025-BVS01-00-01 
A2-12/2025-BVS01-02-01 až A2-12/2025-BVS01-02-10 
A2-12/2025-BVS01-03-01 až A2-12/2025-BVS01-03-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt I&C 
 
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj časť „Meranie a regulácia“ a „Systém kontroly 
riadenia“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


