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Popis existujuceho stavu

V existujucej budove zahusteného kalu sa nachadzaju 3 Cerpadla na Cerpadiel kalu.
Prevadzkovatel sa rozhodol, ze budu vymenené za 2 uz obstarané Cerpadla NETZSCH.

Investor poZaduje vypracovanie
projektu na vymenu aktualne
pouzivanych Cerpadiel za
obstarané Cerpadla, ktoré boli
dlhodobo skladované.




Obstarané Cerpadla NETZSCH
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L serial no. 1468856 year'ot man.
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Cerpadla boli vyrobené a obstarané BVS v roku 2014. Po dodani boli erpadla dlhodobo
uskladnené v nevykurovanom sklade. Pred uskladnenim neprebehla konzervacia
elektromotora, prevodovky a €erpacej jednotky, ani poCas skladovania nebola vykonana
profilaxia na zabezpecenie bezproblémového opatovného nabehu.

Na zabezpecenie spravnej funkcie Cerpadiel je nutné vykonat servisno-udrzbarske €innosti
podla odporuéani vyrobcu a distributora Cerpadiel NETZSCH.

Nutné servisno-udrzbarske ¢innosti Cerpadiel NETZSCH

Stator a rotor Cerpadla

V tomto pripade budu problémom diely stator/rotor, ktoré sa proti sebe viac ako 10 rokov
nepohli. Rotor bude vytlaéeny v jednom mieste statora a tiez guma v statore po 10 rokoch
stvrdla a stratila svoju pruznost.

Predpoklad je, Zze guma je uz poSkodend, bude mat zvySenu poziadavku na kratiaci moment
(vy8Si odber prudu), z hydrauliky sa méze ozyvat pravidelny klepavy a tiez vizgavy zvuk.

Odporu¢a sa vymenit stator arotor Cerpadla — vid dokument ,Cerpadlo NETZSCH,
Prevadzkovo — montazny predpis, Ochrana proti chodu na sucho STP-2A, Ochrana pretlaku
M2“.

Vymena oleja v prevodovkach

DalSia vec, ktord by bolo potrebné urobit, je vymena oleja v prevodovkach. Novy mineralny
olej CLP 220 v objeme 3,0 | — vid dokument ,Cerpadlo NETZSCH, Prevadzkovo — montazny
predpis, Ochrana proti chodu na sucho STP-2A, Ochrana pretlaku M2*.

Prevodovka je mazana rozstrekom oleja. PoCas skladovania je Cast kolies a pastorok, ktoré
neboli 10 rokov namocené v oleji. Je potrebné skontrolovat, i nie su diely pokryté hrdzou.
Alebo aspon prevodovku spustit na par motohodin a az potom olej vypustit' a vymenit. Takto
by sa prevodovka ,preplachla®.

Kontrola tesniacich kruzkov - gufier



Mohlo déjst k vyschnutiu oleja pod britom gufera. Pri naslednom spusteni méze dojst k
utrhnutiu a netesnosti — olej bude presakovat.

Guferd je nutné skontrolovat a v pripade potreby - vymenit.

LoZiskd motora a izola¢ny stav vinutia

Ak nebolo skladované v suchom a po€as zimy temperovanom prostredi, je nutné loZiska
motora a izola€ny stav vinutia skontrovat'.

Projekt vymeny Cerpadiel

Projekt bol vypracovany v dvoch verziach: (Variant €.1) umiestnenie ¢erpadiel v spodnom
podlazi a (Variant €.2) umiestnenie Cerpadiel v prizemnom podlazi.

Umiestnenie ¢erpadiel v spodnom podlazi
Vid vykresova dokumentdacia - Cisla vykresov:

Variant ¢.1

A2-12/2025-BVS01-00-01

A2-12/2025-BVS01-01-01 az A2-12/2025-BVS01-01-12
A2-12/2025-BVS01-03-01 az A2-12/2025-BVS01-03-03




Umiestnenie ¢erpadiel v prizemnom podlazi

Vid vykresova dokumentdacia - Cisla vykresov:

Variant ¢.2

A2-12/2025-BVS01-00-01

A2-12/2025-BVS01-02-01 az A2-12/2025-BVS01-02-10
A2-12/2025-BVS01-03-01 az A2-12/2025-BVS01-03-03

Projekt 1&C

Sucastou projektovej dokumentacie je aj Cast' ,Meranie a regulacia“ a ,Systém kontroly
riadenia“.






