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VIZUALIZÁCIA ROZSAHU PRÁC

Reorganizácia vjazdu do areálu Petržalka
_________________________________________________________________________________


Predmetom zákazky je reorganizácia vjazdu do predmetného areálu, jeho stavebná predpríprava v exteriéri ako aj v interiéri Objektu Vrátnice s Výpravňou, pre kontrolovaný vjazd na parkovisko OMV pre zamestnancov . 
Špecifikácia a rozsah potrebných stavebných úprav a napojení je uvedený v dokumentoch Výkaz Výmer ako aj PD Elektro. Presun jestvujúcich automatických závor, ako aj dodávka nových automatických závor nie je predmetom zákazky. 


Stavebná predpríprava v rozsahu: zemné práce, presun hmôt HSV, rezanie betónu, zvislé a kompletné konštrukcie, ručný výkop v zemine, zakladanie, osadenie káblovej šachty, rozobratie zámkovej dlažby a spätné uloženie zámkovej dlažby, ostatné konštrukcie a práce-búranie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, rúrové vedenie, elektromontáže, stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, projektové práce - stavebná časť.
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Vizualizácia Rozsahu Prác, časť Elektro
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