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T E C H N I C K Á    S P R Á V A . 

 

1. Predmet projektu:    

a.  Demontáž káblovej  prípojky NN  

Odberné miesto:EIC 24ZZS 51790300000 Gaštanová ul 16. 

Jestvujúca prípojka NN zo skrine ZS-DIS SR 0277-002/05 na Gaštanovej ul.je 3m. 

 

Odberateľ: Dopravný podnik Bratislava 

Jestvujúca prípojka NN s elektromerom vo vnútri kiosku bude včítane  prípojkovej 
skrine v murovanom pilieri pri chodníku zdemontovaná. 

   

Jestvujúca prípojka NN zo skrine ZS-DIS SR 0277-002/05 na Gaštanovej ul.je 3m. 

b. Rozvody NN pre DPB Bratislava,  

 

   

Požiadavky na elektrické zariadenie: 

 

1. Prípojka NN 

Zatriedenie elektrických zariadení  

     Podľa vyhlášky č.508/2009 Zb. sú elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia 

zaradené do skupiny B.  

 

2.    ZOZNAM PRÍLOH 

1. Technická správa 

2. Výkaz výmer  

3. Situačná  schéma 

 

 

3.    PROJEKTOVÉ PODKLADY 

 2.1 zakreslenie  stavebnej časti 

 2.2 obhliadka stavby 
 

 

 

 



 Stupeň:   RP    

 Stavba:    Sociálne zariadenie pre vodičov MHD 

                 VALAŠSKÁ  ul. BRATISLAVA 

 Objekty:   DEMONTÁŽ PRÍPOKY NN  

 

2 

4     TECHNICKÉ ÚDAJE 

4.1a  Prúdové a napäťové sústavy:   

- PRÍPOJKA NN:  3  PEN AC, 50 Hz 400/230V, TN-C 

 

5. TECHNICKÝ POPIS 

 

a. Káblová prípojka NN 

Jestvujúca prípojka NN s elektromerom vo vnútri kiosku bude včítane  prípojkovej 
skrine v murovanom pilieri pri chodníku zdemontovaná. 

Dĺžka jestvujúcej prípojky NN zo skrine ZS-DIS SR 0277-002/05 - 63A na Gaštanovej ul. do 
poistkovej skrine:  3m.. 

Od poistkovej skrine do RE je dĺžka kábla:   2m 

 

Postup demontáže: 

A: Demontáž elektromera vykoná na základe žiadosti zmluvný dodávateľ elektrickej 
energie 

B: Odpojenie prípojky NN v  skrini PRIS vykoná na základe žiadosti správca siete NN ZS-
DIS. 

C. Demontáž káblov, poistkovej skrine, elektromerovej skrine. 

 Po demontáži Poistkovej skrine sa odkope odpojený prívodný kábel a prívod od skrine 
PRIS sa vytiahne z chráničky pod chodníkom a demontuje sa elektromerový rozvádzač 
v kiosku. Potom po demontáži kiosku a podkladným betónom  pod kioskom bude 
demontovaný kábel od poistkovej skrine do kiosku. 

 

 Výkopové práce  

- Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí. Zvlášť dávať zvýšenú opatrnosť vedeniu verejného osvetlenia. 

- Výkopové práce vykonávať iba ručne 
- Povrchy rozkopaných terénov uviesť do pôvodného stavu. 

 

   

Dodávateľ je povinný do dvoch paré projektovej dokumentácie zakresliť a popísať všetky 

zmeny voči pôvodnej dokumentácie. 

 

 

  Bratislava :   06.2026                                              Ing. Ján Jurčovič  

 

 

 


