DPB - VALASSKA ULICA -ASANACIA JESTVUJUCICH PRIPOJOK
Bratislava , katastralne Uzemie: STARE MESTO

parc.reg.C: ¢. 5000/2, 22398/2

ZRUSENIE PRIPOJKY VODY

ZRUSENIE PRIPOJKY SPLASKOVEJ KANALIZACIE

STAVEBNY ZAMER
z.C.: 100-446

TECHNICKA SPRAVA

V Bratislave 06. 2026 Vypracoval: Ing. Fogmeg



Projekt rieSi zruSenie vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky ku ktorej pride kvoli odstraneniu
socialneho zariadenia a uvedenia pozemku do pévodného stavu.

ZRUSENIE PRIPOJKY VODY

Jestvujuca pripojka vody bude odkopana aZz po verejny vodovod v ulici, kde bude zablendovana.
Odstranenie VP sa vykona odpojenim v mieste pripojenia na VV. Odpojenie VP z VV spolu s
demontazou meradla vykonava vyluéne BVS, a.s., alebo nou poverena osoba. Vykop bude spatne
zasypany Strkom, povrch ryhy bude zabeténovany a zaasfaltovany.

ZRUSENIE PRIPOJKY SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Pripojka splaskovej kanalizacie bude odkopana az po verejnu kanalizaciu v ulici. Odpojenie mdze pod
dohladom povereného pracovnika BVS, a.s., vykonat aj vlastnik KP (producent).

Odpojenie kanalizacnéj pripojky sa uskuto&ni vyrezom dizky minimalne 30 cm pripojkového potrubia
za odboc&nou tvarovkou — odbocenim z verejnej klanalzacie. Zaslepenie sa uskutoCni zaslepovacou
tvarovkou pre prislusny pripojkovy material. V pripade, ze takato tvarovka nie je k dispozicii, uskuto€ni
sa zaslepenie KP zabetdénovanim pripojkového potrubia. Vykop bude spatne zasypany Strkom, povrch
ryhy bude zabeténovany a zaasfaltovany.

ZEMNE PRACE
Vykop je uvazovany v zemine kategorie 3, ako pazena ryha, s priloznym pazenim. Pre zemné
prace pri vystavbe potrubia, t.j. pripravu pracovného pruhu, vykopy a zasypy a upravu povrchu
terénu plati STN 73 3050.

Potrubie je ulozené v otvorenej pazenej ryhe Sirky 0,80 m. Terén bude upraveny do
pbvodného stavu.
- Vykop ryhy

Pred za€atim vykopovych prac pre kanalizaciu a vodovod je potrebné vytycit' vietky existujuce
podzemné vedenia, nachadzajuce sa v ich trasach. Vykop ryhy sa bude vykonavat strojne, len v
miestach kriZovania s miestnymi inZinierskymi sietami ru¢ne.

Zemina sa bude ukladat na opaénu stranu vykopu, ako sa bude vykonavat montaZz potrubia a
pohyb mechanizmov. Zemina z vykopu pod cestou bude odvezena a vykop bude spatne zasypany
Strkopieskom.

Po vykopani ryhy sa dno ryhy vycisti od ostrych predmetov. Na dne ryhy sa urobi 16zko z
piesku o hribke 10 cm, ktoré sa rovnomerne zhutni tak, aby na fiom potrubie leZalo po celej dizke a
vzhladom k prispOsobivosti sa potrubia k terénu, netvorili sa Useky, v ktorych by mohlo dojst k
zhromazdovaniu necistot.

- Zasyp potrubia a spatna uprava terénu.

Po uloZeni potrubia do ryhy sa urobi obsyp pieskom do vySky 20 cm nad potrubie, ryha sa dosype
zeminou z vykopu. ZvySok ryhy sa zasype zeminou z vykopu. Zasyp bude zhutneny na unosnost
okolitej zeminy. Vykop pod cestou bude spatne zasypany Strkopieskom.

Porusené plochy sa po zasype zeminou z vykopu obnovia.

Zasyp ryhy bude pieskom so zhutnenim po bokoch PVC potrubia . Zmrznuta zemina sa
nesmie pouzivat na vytvaranie obsypu a 16Zka. Obsyp potrubia sa robi tak, Ze piesok sa rovhomerne
uklada po oboch stranach potrubia, po vrstvach, najviac 150 mm, ktoré sa doékladne zhutnia.
Zhuthovanie treba robit rovhomerne po oboch stranach potrubia, aby sa zachoval rovnaky tlak na
obe strany rury. Priamo nad vrcholom rdry sa zemina obsypu nema ubijat. Pri zhutfiovani nesmie
dojst k priamemu kontaktu zhutfiovacieho zariadenia s potrubim. Miera zhutnenia zeminy obsypu a
I6Zzka dana relativnou ulahlostou ID stanovena podla STN 721018 ma dosiahnut hodnotu 0,85.

Pri vystavbe pripojky pitnej vody a pripojky kanalizacie je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN
733050 Zemné prace a STN 755401 ako aj ustanovenia Vyhlasky SUBP a SBU &. 374/90ZB. Pred
zaCatim zemnych prac investor zabezpedi vyty€enie jestvujucich podzemnych vedeni v mieste
krizovania s trasou pripojky. Zemné prace v blizkosti jestvujucich elektrickych kablov musia byt
robené ruéne.

Nakladanie s odpadom vznikajucim podas vystavby




Za nakladanie s odpadom pocas vystavby bude zodpovedny generalny dodavatel
(zhotovitel) stavby, ktory ku kolaudacii predloZi prisludné doklady.

17 01 01 (O) Betén
Predstavuje ho odpad z vyburania beténovych Casti. MnoZstvo 10,593 t - spésob
likvidacie - odvoz na skladku.

17 02 01 (O) Drevo
Predstavuje ho odpad - odrezky vznikajuce po€as debniacich prac. Mnozstvo 0,03 t -
spbsob likvidacie - odvoz na skladku.

17 02 03 (O) Plasty
Predstavuje ho odpad - staré potrubie a odrezky vznikajuce poCas montaze
vodovodného potrubia. Mnozstvo 0,02 t - spdsob likvidacie - odvoz na skladku.

17 03 02 (O) Bitumenové zmesi (asfalt z ciest)
Predstavuje ho odpad z vyburania povrchovych Casti konstrukcii. Mnozstvo 14,88 t -
spbsob likvidacie - odvoz na skladku.

17 04 07 (O) ZmieSané kovy
Predstavuje ho odpad - staré liatinové armatury. Mnozstvo 0,03 t - spbsob likvidacie -
odvoz na zberny dvor.

17 05 06 (O) Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05
predstavuje ju zemina z vykopov pre zaloZenie stavebnych objektov a pokladku
inZinierskych sieti. MnoZstvo 60,858 m?, spdsob likvidacie - odvoz na skladku.
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