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Termomodernizacja istniejgcego budynku magazynowego-garazowego z czescig socjalno-biurowa
1/45100000-8 |Prace przygotowawcze
1 Zorganizowanie zaplecza budowy kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz tablic informacyjnych z elewacji budynku kpl.
d.1|kalk. wtasna
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
2|45262100-2 |Rusztowanie
3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2(1610-01
Sciany szczytowe
11,5%4*2+11,5%4 m?2 138,000
A (sumaczesciowa) L e
m?2 138,000
$coany podfuzne
4*22+4*7,5 m?2 118,000
B (suma czesciowa) e
m?2 118,000
RAZEM 256,000
4|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.2(1613-01 koscido 10 m
poz.3 m2 256,000
RAZEM 256,000
5/NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|202 1622a-
01
poz.4 m2 256,000
RAZEM 256,000
6|NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z  |m2 rzu-
d.2|202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsSniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do bu- |tu
dynkéw
1*2*2 m2 rzu- 4,000
tu
RAZEM 4,000
3/45453000-7 |Ocieplenie $cian
3.1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
7/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.3.1/0501-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8|KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.3.1]0401-08
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3.1]0925-01
okna 18,26 m?2 18,260
drzwi 26,84 m?2 26,840
RAZEM 45,100
10|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig - zabezpieczenie kostki pod rusztowaniem m2
d.3.1{1013-01
2%(8+14+24) m?2 92,000
RAZEM 92,000
11|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.1]0354-13
analogia
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR-W 4-01 |Demontaz konsoli pompy ciepta R=2 szt.
d.3.1]0353-15
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadajgcej sie do uzytku m
d.3.1/0535-05
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3.1/0354-11
9,8+2,8 m 12,600
RAZEM 12,600
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15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej |m2
d.3.1|0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem - do odzysku
obwodowo  |45,9*0,3 m?2 13,770
przy rurach 0,72 m2 0,720
RAZEM 14,490
16| KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych ze |szt.
d.3.1|1137-04 $ciany nie betonowe;j
6*4 szt. 24,000
RAZEM 24,000
17|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej (odkre- |m
d.3.1/0601-06 cenie ze zgcza krzyzowego)
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
18|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1]16 z.sz.5.15 |(poz.:7,9,11,12,13,14,16,17)
3.2 Ocieplenie elewacji ptytami styropianowymi
19|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng - powierzchnie porowate | m?2
d.3.2/0106-02
uwaga pod
tablica
analogia
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.3.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
poz.19 m2 280,000
RAZEM 280,000
21 Przygotowanie przewoddéw pod odtworzenie o$wietlenia po wykonaniu prac kpl.
d.3.2|kalk. wtasna |ociepleniowych
5+5 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.3.2|2612-01 nowych do $cian gr. 18cm
poz.19 m2 280,000
RAZEM 280,000
23|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.3.2/0321-01 cegiet (+ PARAPETY)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.3.2/0321-02 nach z cegiet (+ PARAPETY)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.3.2|2612-02 nowych do osciezy gr. 2cm 1=0,032
oscieza 0,36%4,3+0,34*(4,7*2+3,75*5+4,3)+0,28"4,3*2 m?2 14,989
okienne
RAZEM 14,989
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.3.2|12612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.19*4,5 szt 1.260,000
RAZEM 1.260,000
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3.2|12612-08 puktych kgtownikiem metalowym/plastikowym - MONTAZ LISTEW OKAPO-
WYCH
nad bramg |4 m 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.3.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym/plastikowym
naroza bu- [4,6"5 m 23,000
dynku
oscieza 4,7*2+3,75*5+4,3%4 m 45,350
okien
oscieza 6+5,3+15,9+10,95-4 m 34,150
drzwi i bramy
RAZEM 102,500
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.3.2{2612-07 ki na osciezach
poz.25+1,38+1,22+3,65+4,7 m?2 25,939
RAZEM 25,939
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.3.2/2612-06 ki na $cianach
poz.22 m?2 280,000
RAZEM 280,000
31/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.2/0931-01
p0z.29+poz.30+4,4 m2 310,339
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RAZEM 310,339
32|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie |m?2
d.3.2|0933-02 na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.31 m2 310,339
$Sciana w -17-4,4 m2 -21,400
strefie coko-
fowej
RAZEM 288,939
33|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie |m?2
d.3.2|0933-04 na uprzednio przyg. podtozu - - oscieza o szer. do 30 cm
poz.29 m2 25,939
RAZEM 25,939
34|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.3.2|/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
konywane recznie
21,4 m?2 21,400
RAZEM 21,400
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.3.2|0511-01 kowej - materiat (kostka brukowa) z odzysku
obwodowo  |45,9%0,2 m?2 9,180
przy rurach 0,72 m2 0,720
RAZEM 9,900
36|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z odzysku m
d.3.2{0526-03
poz.13 m 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.2/16 z.s2.5.15 |(poz.:19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36)
3.3 Roboty uzupetniajace
3.3.1|45262100-2 |Odtworzenie instalacji odgromowej
38|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3./0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty
3.1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
39|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3.|/0110-01
3.1
poz.38 m 40,000
RAZEM 40,000
40|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowa- |m
d.3./0606-03 nych wspornikach na $cianie (drut z odzysku)
3.1
poz.39 m 40,000
RAZEM 40,000
41|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na Scianie za pomocg ztgczy skrecanych bed- |[szt.
d.3./0618-01 narka-pret
3.1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu puszek ztgcz kontrolnych szt.
d.3.|0402-02
3.1
ztgcza kontr- |4 szt. 4,000
olne
RAZEM 4,000
43|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|16 z.sz.5.15 |(poz.:38,39,40)
3.1
3.3.2 Montaz tabliczek i osprzetu
44 Montaz zdemontowanych tablic informacyjnych na elewacji budynku kpl.
d.3.|kalk. wtasna
3.2
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
45|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED szt.
d.3.|0504-07 przykrecanych, koncowych
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilo$ci wy- |szt.
d.3./0303-03 lotéw 3 i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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47|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3./0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - na silikonie szt.
d.3.|0322-02
3.2|analogia
25x25 6 szt. 6,000
17 x 23 2 szt. 2,000
RAZEM 8,000
49|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na |szt.
d.3./0701-10 $cianie (2 mocowania) M=0
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR DC-03 |Mocowanie elementdéw za pomocag kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.3./0108-02 poliestrowej i pretow gwintowanych ze stali nierdzewnej do podtozy ceramicz-
3.2 nych z pustkami; srednica otworu w podtozu 14 mm - wariant ||
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.{16 z.sz.5.15 |(p0z.:45,48,49,50)
3.2
4 Docieplenie dachu w strefie miedzykrokwiowej
52|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.4/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego - grubosci 10cm (bez folii) R=0,9
293,8 m?2 293,800
RAZEM 293,800
53|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.4/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego - grubosci 6cm
293,8 m?2 293,800
RAZEM 293,800
54|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.4/1611-01 z.  |stawienie kolumny
sz. 5.24.
9926-01
11*2 kol. 22,000
RAZEM 22,000
5 Wywéz i utylizacja gruzu
55 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5|kalk. wtasna
kostki bruko- |(poz.15-p0z.35)*0,06 m3 0,28
we
gruz inny 0,72 m3 0,72
RAZEM 1,00
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