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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 Stavba 

Názov stavby: PRIECHOD PRE CHODCOV A DOBUDOVANIE CHODNÍKA 

V KRIŽOVATKE ULÍC KRÁSNOHORSKÁ A BETLIARSKA 

Objekt: 101-00 CHODNÍK PRE CHODCOV 

Kraj: Bratislavský  

Okres: Bratislava V 

Katastrálne územie:  Petržalka (804959) 

Druh stavby:  Novostavba 

Stupeň PD:  Projekt stavby (PS) 

1.2 Objednávateľ 

Názov a adresa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

1.3 Projektant 

Názov a adresa: CEMOS, s. r. o. 

 Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava 

 IČO: 35744022, DIČ: 2020252069, IČ DPH: SK2020252069 

 Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 

 oddiel Sro, vložka č. 17031/B 

 

Riaditeľ a konateľ spoločnosti:   Ing. František Brliť 

Zodpovedný projektant:     Ing. Juraj Šmigura 

 

1.4 Budúci správca 

 Názov a adresa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
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2 PODKLADY A ÚDAJE 

Pri spracovaní projektu stavby boli použité nasledovné podklady : 

●  Súťažné podklady a opis predmetu zákazky (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava); 

●  Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu; (Ing. Štefan Mrva, zameranie 04. 12. 2024); 

●  Katastrálna mapa dotknutého územia: Bratislava – Petržalka; 

●  Situácia so zameraním inžinierskych sietí; (Ing. Štefan Mrva, zameranie 01/2025); 

●  Príslušné technické normy (STN) a predpisy; 

●  Obhliadka miesta stavby. 

3 POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Lokalita navrhnutého stavebného objektu je na Betliarskej ulici v Bratislave, v mestskej 

časti Petržalka. Nachádza sa v miestnej časti Lúky. V blízkosti sa nachádza farský kostol 

Sedembolestnej Panny Márie a Nemocnica svätého Cyrila a Metoda. Stavba zasahuje do 

nasledovných parciel: 

- parcela registra C 2780;  LV 4244; vlastník: Popper Development, s. r. o.  

- parcela registra C 2778/1;  LV 4244; vlastník: Popper Development, s. r. o.  

- parcela registra C 2767/1;  LV 4244; vlastník: Popper Development, s. r. o.  

- parcela registra C 2828/6;  LV 4244; vlastník: Popper Development, s. r. o. 

- parcela registra C 2767/2;  LV 1748; vlastník: Hlavné mesto SR Bratislava 

V súčasnosti je dotknuté územie často využívané chodcami, ktorý prechádzajú po 

nespevnenom povrchu (vychodený chodník v trávniku) a následne cez vozovku na ulici 

Krásnohorská mimo priechod pre chodcov od zastávky MHD Ľubovnianska smerujúc 

k Nemocnici svätého Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Kvôli pohybu peších mimo priechod 

pre chodcov vznikajú kolízne situácie a je zvýšená pravdepodobnosť vzniku dopravnej nehody 

vozidiel s chodcami. Zatrávnená plocha, ktorú chodci využívajú je poškodená a v zlom stave. 

Hlavným predmetom zákazky je predovšetkým zabezpečiť bezpečné a plnohodnotné 

dobudovanie nového asfaltového chodníka od zastávky MHD „Ľubovnianska“ s vybudovaním 

bezbariérového priechodu pre chodcov cez Krásnohorskú ulicu a následne prepojenie nového 

asfaltového chodníka k existujúcemu chodníku na druhej strane miestnej cesty. 

4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Chodník je navrhnutý v základnej šírke minimálne 2,00 m. Navrhnutý bezbariérový 

priechod pre chodcov je v základnej šírke 3,00 m. V miestach pri priechode pre chodcov je 

chodník lokálne rozšírený na rovnakú šírku minimálne 3,00 m. Povrch chodníka je navrhnutý 

z asfaltového betónu hrúbky 50 mm, pričom celková hrúbka konštrukcie chodníka je min. 250 

mm. Súčasťou chodníka je aj bezbariérová úprava v mieste priechodu pre chodcov, navrhnutá 

z betónovej dlažby pre nevidiacich v hrúbke 60 mm, ktorú tvorí varovný pás šírky 400 mm 

a signálny pás v celkovej šírke 800 mm. 
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Smerové vedenie navrhnutého chodníka vychádza z navrhnutého prepojenia na 

jestvujúci stav existujúcich chodníkov na začiatku a konci riešeného úseku. Chodník je 

navrhnutý v priamom vedení trasy, bez smerových oblúkov. Prvá časť chodníka smer od 

zastávky MHD „Ľubovnianska“ po navrhnutý bezbariérový priechod pre chodcov je navrhnutá 

v dĺžke 8,05 m. Druhá časť chodníka smer od bezbariérového priechodu pre chodcov po 

napojenie na jestvujúci chodník je navrhnutý v dĺžke 22,80 m. Celková dĺžka navrhnutého 

chodníka je 30,85 m. 

Výškové vedenie navrhnutej trasy chodníka vychádza z existujúcich výškových pomerov 

dotknutého terénu, kde prevažná časť chodníka je navrhnutá v minimálnom pozdĺžnom sklone 

0,00 %. V miestach pri bezbariérovej úprave priechodu pre chodcov sú vybudované sklony 

chodníkových rámp na ľavej strane v rozmedzí od 3,30 % do maximálne 4,20 % a na pravej 

strane v rozmedzí od 2,60 % do maximálne 5,00 %. 

Priečny sklon chodníka je navrhnutý ako 2,00 % jednostranný vpravo, smerom 

k zatrávnenej ploche. V mieste napojenia na cestu na ulici Krásnohorská bude plynulo 

napojený na jestvujúci sklon cesty. 

4.1 Návrh konštrukcií 

B – Konštrukcia chodníka 

- Asfaltový betón (čierna farba)  AC 08 O; II  50 mm           STN EN 13108-1 

- Spojovací asfaltový postrek  PS; CBP  0,50 kg/m2 STN 73 6129 

- R-materiál    20 RA 0/8  50 mm   STN EN 13108-8 

- Infiltračný asfaltový postrek   PI; CBP  0,80 kg/m2    STN 73 6129 

- Vrstva zo štrkodrviny    ŠD 31,5 Gc    min. 150 mm    STN EN 13 285 

- Separačná geotextília       0,30 kg/m2  STN EN 13 251 

   Spolu :                 min. 250 mm 

Konštrukčná pláň min. Edef,2 = 30 MPa, pri pomere modulov Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,50. 

C – Konštrukcia chodníka z betónovej dlažby pre nevidiacich 

- Betónová dlažba pre nevidiacich  DL   60 mm           STN EN 13108-1 

 (červená farba) 

- Štrkové lôžko    HDK fr. 4/8  40 mm  STN EN 13242+A1 

- Vrstva zo štrkodrviny    ŠD 31,5 Gc    min. 150 mm    STN EN 13 285 

- Separačná geotextília       0,30 kg/m2  STN EN 13 251 

Spolu :                 min. 250 mm 

Konštrukčná pláň min. Edef,2 = 30 MPa, pri pomere modulov Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,50. 

V mieste napojenia bezbariérovej úpravy chodníka na jestvujúcu vozovku na ceste ulici 
Krásnohorská sa navrhuje kolmé zapílenie jestvujúcej vozovky v celej jej hrúbke s 
kompletným vybúraním, odstránením jestvujúcich vrstiev asfaltovej vozovky v šírke 0,50 m. 
Následne sa osadia nové cestné betónové obrubníky zapustené do úrovne vozovky 
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s betónovou prídlažbou (80/500/250) mm na šírku 0,50 m do novovytvoreného betónového 
lôžka C16/20, hrúbky minimálne 200 mm.    

Na rozhraní jestvujúcej asfaltovej vozovky a novej betónovej prídlažby sa navrhuje spoj 
pomocou aplikácie pružnej asfaltovej zálievky za horúca (DET 1, príloha č. D1 - Detail 
bezbariérovej úpravy navrhnutého priechodu pre chodcov) a (DET 3, príloha č. D2 - Detail v 
mieste navrhnutej úpravy nového cestného obrubníka vrátane prídlažby na ulici Betliarska).   

V miestach bezbariérovej úpravy priechodu pre chodcov na rozhraní chodníka a vozovky 
sú navrhnuté zapustené cestné betónové obrubníky oblúkové so skosením 120/40 mm 
s rozmermi  (260/150/780) mm, uloženého do betónového lôžka C16/20 hrúbky min. 150 mm. 
(DET 1 a DET 2, príloha č. D1).  

Po okrajoch navrhnutého asfaltového chodníka je navrhnuté osadenie betónového 
parkového obrubníka (200/80/1 000) mm, uloženého do betónového lôžka C16/20 hrúbky min. 
150 mm. (DET 3, príloha č. D2). 

4.2 Priechod pre chodcov 

Šírka navrhnutého priechodu pre chodcov cez ulicu Krásnohorská je 3,0 m. Priechod pre 
chodcov sa nachádza na začiatku zóny 30 (Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti 30 km/h). 

Dĺžka priechodu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je vybudovaná v zmysle 
Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ako aj v súlade s Vyhláškou k zákonu o cestnej premávke (č. 
9/2009 Z. z.) 

Priechod je navrhnutý bezbariérovo. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie sú navrhnuté vodiace a signálne pásy, ktoré sú vyrobené z betónovej dlažby pre 
nevidiacich v hrúbke 60 mm.  

 

5 TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE - PARAMETRE 

Trvalé dopravné značenie je navrhnuté nasledovne: 

- zvislé dopravné značenie,  

- vodorovné dopravné značenie. 

Zvislé dopravné značenie sa navrhuje prízemné. Veľkosť zvislého dopravného značenia je 
nasledovná: 

- Výstražné a ostatné informačné značky (číselný rozsah 101 – 199) – veľkosť 2 

- Regulačné značky (číselný rozsah 201 – 299) – veľkosť 2, 

- Informačné značky – okrem pruhových (číselný rozsah 301 – 399) – veľkosť 2, 

- Informačné pruhové značky (číselný rozsah 401 – 499) – veľkosť 1, 

- Značky na pešej a cyklistickej infraštruktúre  - veľkosť 1. 

Dopravné značky sa navrhujú osadiť na oceľové pozinkované stĺpiky, prípadne na stĺpy 
verejného osvetlenia alebo na trakčné stožiare trolejového vedenia električky. Značky sa 
navrhujú osadiť mimo prejazdný gabarit vozidiel. 

Výkonnostná trieda retroreflexie trvalých dopravných značiek pre normálne svetelné 
podmienky: 

- RA2, retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 2. 
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- RA1 - značky určené pre chodcov a cyklistov, retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 1. 

Definitívne vodorovné dopravné značenie bude vyznačené použitím dvojzložkových 
plastových materiálov bielej farby, v reflexnej úprave, typ I. Vozovku treba pred realizáciou 
očistiť. V rámci vodorovného dopravného značenia sa vyznačí priechod pre chodcov. 
Vodorovné dopravné značenie bude prevedené v reflexnej úprave. Nátery a ostatné nanesené 
hmoty určené pre vodorovné dopravné značenie musia byť odolné proti pôsobeniu 
chemických rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú 
zhoršovať kvalitu a trvanlivosť značenia. Značenie nesmie rozrušovať kryt vozovky. 

Minimálne požiadavky, ktoré musí vodorovné dopravné značenie spĺňať - minimálne hodnoty 
v zmysle STN 01 8020 tabuľka 1-7., po celú dobu záručnej doby. 

Projektant odporúča, aby boli pri realizácii dodržané nasledovné triedy pre danú stavbu. 

 

 

 

Dopravné značenie je v súlade so zákonom 8/2009 Zb. o cestnej premávke a zmene 
a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, STN 018020 
Dopravné značky na pozemných komunikáciách a odpovedajúcimi predpismi a normami. 

Trvalé dopravné značenie je súčasťou samostatného výkresu s označením prílohy č. D7 – 
Situácia trvalého dopravného značenia. 

6 POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA 

POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE 

SIETE 

Pre stavbu sa neuvažuje s výstavbou samostatných prístupových ciest na stavenisko. Pre 

prístup na stavenisko sa bude používať existujúca cesta na ulici Betliarska. 

So zriadením stavebného dvora, skládky materiálu a dočasnej skládky humusu sa 

neuvažuje. Zhotoviteľ nebude zriaďovať zariadenie staveniska v mieste predmetnej stavby.  

Predpokladáme uloženie existujúcich inžinierskych sietí v súlade s STN 736005 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Projektant upozorňuje na potrebu ručného 

výkopu v mieste jestvujúcich inžinierskych sietí.. Pod riešením objektom sa nachádzajú 

podzemné jestvujúce inžinierske siete nízkeho napätia telekomunikačného vedenia, prípojka 

nízkeho napätia verejného osvetlenia a jednotná rúra kanalizácie. 

Stavba bude prístupná z verejnej cesty Betliarska a Krásnohorská ulica. Cestná premávka 

bude usmerňovaná dočasným dopravným značením, bude len lokálne zúžený jazdný pruh na 

ulici Betliarska na pravej strane vzhľadom na obnovu poškodených častí jestvujúcej betónovej 

prídlažby a cestného betónového obrubníka. Šírka zúženého jazdného pruhu bude minimálne 

v šírke 4,00 m. Lokálne sa zúži aj dopravný priestor na ceste v mieste stykovej križovatky na 

ulici Krásnohorská, pri napojení na ulicu Betliarska o navrhnutú úpravou po stranách cesty 

v mieste bezbariérovej úpravy priechodu pre chodcov, vrátane nového osadenia zapustených 

Typ značenia kvalitatívne požiadavky pre VDZ v zmysle STN 01 8020 a STN EN 1436 

cesta Qd β RL RL RL SRT 

Krásnohorská ulica Q2 B2 RR2 R3 RW2 S2 



Stavba:  PRIECHOD PRE CHODCOV A DOBUDOVANIE CHODNÍKA 
V KRIŽOVATKE ULÍC KRÁSNOHORSKÁ A BETLIARSKA 

 

 

 

 
D Technická správa     PS                                        strana 7 /16 
 

obrubníkov a betónovej prídlažby v hrúbke 80 mm a v šírke 0,50 m. Vjazd na stavenisko bude 

vyznačené dočasným dopravným značením podľa prílohy s označením E2 – Situácia 

dočasného dopravného značenia. 

Rekonštrukcia a úprava navrhnutého chodníka sa nijako nedotkne jestvujúceho verejného 

osvetlenia. Územím vedú podzemné inžinierske siete. Jedná sa o slaboprúdové vedenia 

rôznych správcov (vodovodné, NN a VN rozvody). Predpokladáme, že všetky dotknuté siete 

sú uložené v dostatočnej hĺbke v súlade s STN. Pred začatím stavby je potrebné dbať na 

vzdialenosti ochranných pásiem inžinierskych sietí a na potrebu ručného výkopu v mieste 

dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí. 

V ochranných pásmach inžinierskych sietí je potrebné klásť dôraz na zvýšenú opatrnosť 

a stavebné práce realizovať tak aby nedošlo k ich porušeniu. 

Ochranné pásma inžinierskych sietí je potrebné uvažovať v nasledovných šírkach: 

 elektrické vedenie  - vonkajšie vedenie NN - ochrana podľa STN 

  - vzdušné od 1 kV do 35 kV vrátane   10 m 
  - vzdušné od 1 kV do 35 kV v lesných priesekoch     7 m 
  - vzdušné od 35 kV do 110 kV vrátane   15 m 
  - vzdušné od 110 kV do 220 kV vrátane   20 m 
  - vzdušné od 220 kV do 400 kV vrátane   25 m 
  - zavesené káblové vedenie od 1 kV do 110 kV      2 m 
  - podzemné vedenie do 110 kV vrátane     1 m 
  - podzemné vedenie nad 110 kV      3 m 
  - transformovňa z VN na NN (od konštrukcie)    10 m 
  - el. stanica 110 kV a viac (od oplotenia)    30 m 
 telekomunikačné vedenie podzemné a diaľkové káble (od osi kábla) 1,5 m 
 vodovodné a kanalizačné potrubia  - do 500 mm    1,5 m 

                                                          - nad 500 mm    2,5 m 
 plynovody a ich prípojky  - do 200 mm    4 m 

  - od 201 do 500 mm      8 m 
  - od 501 do 700 mm        12 m 
  - nad 700 mm       50 m 

- plynovod pre rozvod plynu v zastavanom území 
obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa
   1 m 
- technologické objekty      8 m 

Bezpečnostné pásmo – priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo 
od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na 
každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu plynárenského zariadenia je: 

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom 
priestranstve a na nezastavanom území, 

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 
350 mm, 

c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 
350 mm, 

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm, 
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm, 
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm, 
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g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm, 
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch, 
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v 

písmenách a) až h). 

Chránené časti územia a kultúrne pamiatky sa v priestore stavby nenachádzajú. Stavba sa 
nenachádza na poľnohospodárskej pôde ani na lesnom pôdnom fonde. 

Jestvujúce inžinierske siete – členenie podľa príslušnosti správcov 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

◘ jestvujúca jednotná kanalizácia, podzemná rúra DN 4200 / 3300 železobetónová rúra. 

◘ jestvujúca jednotná kanalizácia, podzemná rúra DN 1200 železobetónová rúra. 

Západoslovenská distribučná a. s. 

◘ jestvujúce káble, vedenie káblov NN 

Technické siete Bratislava a. s. 

◘ jestvujúce vedenie káblov podzemného verejného osvetlenia 

Slovak Telecom a. s. 

◘ jestvujúce vedenie telekomunikačnej siete, telefónnej linky - Slovak Telecom a. s. 

- predpokladané uloženie jestvujúceho podzemného vedenia telekomunikačnej siete 
v hĺbke 0,50 – 0,60 m. 

UPC Slovensko s. r. o. 

◘ jestvujúce vedenie optického káblu - UPC Slovensko s. r. o. 

VNET a. s. 

◘ jestvujúce vedenie optického káblu – VNET a. s. 

7 ODVODNENIE 

Povrchová dažďová voda bude z povrchu chodníka odvádzaná navrhnutým 2,00 % 

priečnym sklonom do okolitého terénu (trávnik). V miestach navrhnutej bezbariérovej úpravy 

priechodu pre chodcov bude voda odvádzaná pozdĺžnym a priečnym sklonom na okraj 

vozovky na novo-dobudované plynulé prepojenie odvodňovacieho pásu z betónovej prídlažby 

(80/500/500) mm, vďaka ktorým bude ďalej zvedená do existujúceho odvodňovacieho 

systému uličných vpustov. 

8 ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

Na postup stavebných prác nie sú kladené mimoriadne požiadavky. Je potrebné dodržať 

nasledovné:  

 bude potrebné klásť dôraz na postup výstavby a dodržanie stanovených parametrov 
v projektovej dokumentácii, 
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 bude potrebné zabezpečiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov 
a nákladnej dopravy pre stavebné práce v blízkosti napojenia na cestu na ulici Betliarska 
a na ulici Krásnohorská v ochranných pásmach inžinierskych sietí,  

 bude nutné eliminovať negatívne vplyvy výstavby na životné prostredie (produkcia 
odpadov -  triedenie a recyklácia odpadového materiálu, prach, hluk, emisie, ohrozenie 
spodných a povrchových vôd od ropných látok), 

 po ukončení stavby je nutné uviesť okolie do pôvodného stavu, prebytočný stavebný 
materiál odstrániť. 

 pred začiatkom stavebných prác je potrebné vytýčiť záber stavby, existujúce inžinierske 
siete a ich ochranné pásma.  

 požadované parametre únosnosti v zmysle STN 73 6133 sú na konštrukčnej pláni 
min. Edef,2 = 30 MPa, pri pomere modulov Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,50.  

 sklon svahov telesa chodníka je v úrovni jestvujúceho okolitého terénu. Priľahlý terén 
v okolí navrhnutého chodníka sa navrhuje zatrávniť. 

 
Predpokladaný postup prác: 
- vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom území stavby, hlavných bodov trasy 

a majetkovej hranice; 
- príprava staveniska, kolmé zapílenie a vybúranie existujúcej vozovky komunikácií 

a chodníkov (šetrné odstránenie obrubníkov a iných prvkov, ktoré je možné opätovne 
použiť, repasovať). 

- výmena podložia, alt. úprava podložia; 
-  zhutnenie zemnej pláne v mieste nových chodníkov, 
- pokládka nespevnených vrstiev vozovky; 
- osadenie nových betónových obrubníkov a betónovej prídlažby; 
- zhotovenie vrchnej vrstvy vozovky  
-  vybudovanie nových asfaltových plôch chodníkov, vrátane betónovej dlažby pre  

nevidiacich,  
- dokončovacie práce (osadenie dopravných značiek, vodorovného dopravného 

značenia, zahumusovanie a zatrávnenie nespevnených plôch). 

8.1 Údržba objektu chodníka 

Základnú údržbu novovybudovaného chodníka bude zabezpečovať ich správca. 

V počiatkoch bude potrebné venovať pozornosť zachyteniu zelene na priľahlom teréne 

a následne zabezpečiť pravidelné kosenie.  

9 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie: 

Počas realizácie stavby treba hlavne dodržiavať:  

- zákon č. 200/2022 Z. z. Zákon o územnom plánovaní; 

- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

- zákon č. 287/1994 Z. z. O ochrane prírody a krajiny; 
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- vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov;  

- zákon č. 223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- zákon č. 31/1995 Z. z. O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon ovzduší);   

- zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody.  

Stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Počas realizácie stavby nie je 
nutné stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma. Navrhovaný vstup na stavenisko 
ako i režim na stavenisku rešpektujú požiadavky zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, ochranu jestvujúcej vzrastlej zelene, problematiku a nakladanie 
s odpadmi počas stavebných prác.  

Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný znižovať prašnosť a hlučnosť stavby, 
materiál dopravovať zaplachtovaný a paletizovaný, cesty mechanicky čistiť, jestvujúcu zeleň 
chrániť a zachovať, odpady ukladať do kontajnerov a likvidovať odvozom na riadené a 
schválené skládky odpadu. Zhotoviteľ stavby je povinný pri preberacom konaní odovzdať 
investorovi doklad o uskladnení vzniknutého odpadu na riadenej skládke. Zvlášť treba 
dodržiavať nariadenia pre prácu s osobitým nebezpečenstvom. Musia byť stanovené zásady 
pohybu zamestnancov stavby, uskladňovania odpadov, výstražnou páskou označiť a ohradiť 
nebezpečný priestor a osadiť výstražné tabuľky so zákazom vstupu na stavenisko. 

Od zhotoviteľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky 
výstavby na okolie stavby.  

Pred začatím stavebných prác je zhotoviteľ povinný vypracovať „Program odpadového 
hospodárstva“ v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001/Z. z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch. 

V etape výstavby je možné znečistenie povrchových a podzemných vôd v mieste 
používania stavebnej techniky a v blízkom okolí stavby pri manipulácii s ropnými látkami. Ide 
o nepredvídateľné, lokálne situácie, na prevenciu ktorých je potrebné predchádzať 
dodržiavaním bezpečnostných pravidiel na stavbe. 

- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky: 

Výstavba navrhnutého chodníka bude prebiehať za premávky na ceste na ulici Betliarska, 
ktorá bude čiastočné obmedzená len v čase vjazdu a výjazdu stavebnej techniky. Aj napriek 
tomu je zo strany zhotoviteľa stavby nutné sa riadiť všetkými bezpečnostnými opatreniami 
z hľadiska BOZP (Plán BOZP je spracovaný v prílohe č. G), prevádzky stavebných zariadení 
počas výstavby, dopravno-organizačnými opatreniami a schváleným spôsobom vedenia 
dopravy počas výstavby. Dôležitá pre dodržanie bezpečnosti premávky bude pravidelná 
starostlivosť a údržba prenosného dopravného značenia. 

Projekt organizácie dopravy a dočasné dopravné značenie je súčasťou prílohy č. E1 a E2. 

- opatrenia na ochranu proti hluku počas výstavby a v prevádzke: 

Dostatočná vzdialenosť od obydlí a morfológia terénu umožňuje organizovať práce na 
stavbe bez potreby zriadenia protihlukových opatrení. 

Počas výstavby budú mierne zvýšené hlukové emisie v bezprostrednom okolí stavby, 
ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Počas výstavby je potrebné 
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dodržiavať všetky platné predpisy a použiť technológie a zariadenia, ktoré spôsobujú čo 
najmenšie zaťaženie okolia hlukom. 

Stavba po dokončení nevyžaduje realizáciu protihlukových opatrení. 

- opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti najmä počas výstavby: 

Vzdialenosť od obytných súborov nepredpokladá bezprostredný vplyv prašnosti na 
obyvateľov, avšak je nutné dať do podmienok pre výstavbu, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil 
opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti čistením vozovky v mieste vjazdu resp. výjazdu 
na stavenisko. Tieto opatrenia je potrebné aplikovať aj pri dovoze stavebného materiálu, ako 
aj pri odvoze vybúraných hmôt. 

Budúci zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti. 
Tieto opatrenia je potrebné aplikovať aj pri dovoze stavebného materiálu, zeminy do násypov, 
ako aj pri odvoze nevhodného materiálu. Pri búracích prácach je potrebné zabezpečiť kropenie 
územia. 

- spôsob odstraňovania odpadov počas výstavby a v prevádzke: 

Počas výstavby je nutné zabezpečovať kontrolu dodržiavania prepravných trás na dovoz 
materiálu a používané cesty udržiavať v čistote. Treba kontrolovať technický stav vozidiel 
stavby, osobitne s dôrazom na únik ropných produktov a škodlivých látok. Dodávateľ musí 
ukladať odpad – nádoby z olejov len vo vodotesných kontajneroch, ktoré si na tento účel 
povinne zabezpečí zhotoviteľ stavby. Pri vodných tokoch je zakázané skladovanie, 
manipulácia s chemickými, ropnými, radioaktívnymi a toxickými látkami. Pred začatím 
stavebných prác je potrebné poučiť všetkých pracovníkov aj poddodávateľov o nakladaní 
s odpadmi. 

Stavebný odpad vzniknutý pri búracích prácach jestvujúcich častí cesty (betónovej 
prídlažby a betónových obrubníkov vrátane betónového lôžka) sa odvezie na skládku 
komunálneho odpadu. Vybúrané asfaltové zmesi sa recyklujú.  

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby, budú odpady zatriedené podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

Pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude dodávateľ 
stavebných prác, (ktorý bude vybraný vo výberovom konaní) a je povinný splniť legislatívne 
požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. a musí 
mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g).  

Dodávateľ stavby zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u 
spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné 
povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi. Dodávateľ 
stavby je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi 
odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov. 
Dodávateľ bude povinní viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklad o ich 
zneškodnení. Počas stavby bude vedená evidencia odpadov. Sumárny „Evidenčný list 
odpadov“ bude predložený ku kolaudácii stavby. 

Pri výstavbe objektu sa predpokladá tvorba odpadov uvedená v nasledovnej tabuľke č. 1. 
Uvedené množstvá vyplývajú z výkazu výmer a z odborného odhadu pre jednotlivé druhy 
činností a použitých druhov stavebných materiálov. Skutočný vznik a množstvo jednotlivých 
druhov odpadov bude dokumentovať pôvodca/pôvodcovia odpadu, v súlade so zákonom o 
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odpadoch je povinnosť viesť priebežne evidenciu vzniku odpadu a spôsobu nakladania s ním 
za každý druh odpadu jednotlivo. 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené v tabuľke č.1. 

Tabuľka č. 1                         BILANCIA ODPADOV 

  

betón 
zmesi betónu, 

tehál 

bituménové 
zmesi 

obsahujúce 
iné ako 

uvedené v      
17 03 01 

zemina,  
kamenivo 

výkop. zemina 
iná ako 17 05 

05 

  t t t t t 
Katal. číslo 17 01 01 17 01 07 17 03 02 17 05 04 17 05 06 

Kategória O O O O O 

objekty           
101-00 15,17 5,67 2,20 4,76 28,00 
Spolu: 15,17 5,67 2,20 4,76 28,00 

Pôvod odpadu 

betónové 
obrubníky, 
betónová 
prídlažba 

exist. tehly, 
krytia VN 

linky, cem. 
stabil. 

vozovky, 
demolácia 
základov 

frézovanie 
asfaltu 

štrkodrvina z 
vybúranej 
vozovky 

výkopy 

Nakladanie s 
odpadom 

Recyklácia 
alebo spätné 
získavanie 

iných 
anorganických 

materiálov 

Recyklácia 
alebo spätné 
získavanie 

iných 
anorganických 

materiálov 

Recyklácia 
alebo spätné 
získavanie 

iných 
anorganických 

materiálov 

Recyklácia 
alebo spätné 
získavanie 

iných 
anorganických 

materiálov 

Recyklácia 
alebo spätné 
získavanie 

iných 
anorganických 

materiálov 

Kód 
zhodnocovania 

odpadu 
R5 R5 R5 R5 R5 

Kód 
zneškodňovania 

odpadu 
 -  -  -  -  - 

Poznámka 1:   

  O – ostatný odpad (nie nebezpečný),  

N – nebezpečný odpad 

R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

Pokiaľ počas výstavby vzniknú nebezpečné odpady, zneškodnenie týchto odpadov musí 
stavebník zabezpečiť v spolupráci s firmou, ktorá má oprávnenie na zneškodňovanie 
nebezpečných odpadov.   

Držiteľ odpadov zabezpečí oddelené zhromažďovanie odpadov podľa druhov a 
zhodnotenie tých druhov odpadov, ktoré je možné zhodnotiť.  
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Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o druhoch odpadov, ich množstve a spôsobe ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

Držiteľ odpadov má povinnosť odpady triediť a zhodnocovať.  

Pri vykonávaní prác je ďalej potrené:  

 udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,  
 dodržať určené dopravné trasy pre odvoz stavebného materiálu,  
 zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom 

nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie,  
 organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia 

komunikácií, ovzdušia a spodných vôd,  
 znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. 

fóliami,  
 ukladať stavebný odpad, do príslušných kontajnerov a odvážať ich na skládku 

odpadu (upozorňujeme na nutnosť preukázania príslušným dokumentom o 
uložení).  

 práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním 
času nasadenia počas pracovnej zmeny.  

Výkopová zemina bude kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok. Pre prípad 
výskytu nebezpečných odpadov počas výstavby si stavebník v predstihu zmluvne zabezpečí 
oprávnený subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade so zák. o odpadoch a zároveň požiada o 
vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred 
zahájením prác s oprávnenou organizáciou zmluvu na zneškodňovanie odpadov.  

Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, 
PVC obaly a pod.). 

- spôsob zachytenia a odstránenia ropných látok z odvodňovacích sústav 

(priekopy, kanalizácie, záchytné nádrže) a opatrenia pri prechode ochranným pásmom 

vodných zdrojov: 

Princíp odvodnenia zrážkových vôd z vozovky sa vzhľadom na rozsah úpravy nemení, 

takže nie sú prijímané nové opatrenia. 

- opatrenia na zabezpečenie prístupu na stavbou rozdelené pozemky a na 

zabezpečenie prechodu zveri cez navrhovanú cestu: 

Jestvujúci stav cesty sa v určitých častiach iba zrekonštruuje, nezmení sa prístup na 

okolité pozemky ani neovplyvní terajšie možnosti migrácie zveri. 

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných 

zariadení počas výstavby: 

Samotné stavebné práce predmetného objektu nepredstavujú nadštandardné procesy vo 
výstavbe. Budú si však vyžadovať zvýšené bezpečnostné opatrenia, tak zo strany dodávateľa 
stavby, ako aj účastníkov cestnej premávky. Pozornosť bude nutné venovať existujúcim, 
inžinierskym sieťam. Ich polohu bude nutné pred začiatkom stavebných prác vytýčiť. 
V miestach, kde sú povrchové znaky závlah, budú musieť byť výkopové práce realizované 
ručne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť „Plánom bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci“, ktorý musí byť vypracovaný zhotoviteľom stavby v zmysle Nariadenia vlády 
SR 396/2006 Z. z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. Plán sa bude vzťahovať na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré budú 
zamestnávateľmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami v zmysle Zákona NR SR 
124/2006 Z. z. a budú v zmluvnom vzťahu so stavebníkom, resp. hlavným dodávateľom alebo 
sa nejakým iným zmluvným spôsobom spolupodieľať na stavbe dodávkou 

Zákon č. 125/2006 Z. z - o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhlášku 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

Vyhláška 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami.  

Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
pracovisku.  

Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

 Pri doprave materiálov na cestách musia byť dodržané ustanovenia zákona 8/2009 Z. z. 

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné 

pracovné podmienky a s tým súvisiace úlohy: 

 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo 

všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách, 

 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu 

nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie 

a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu, 

 počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 

a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami, 

 vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré 

vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, 

 posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam bude zosumarizované v manuáli užívania stavby. 

Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich 

podzemných vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a 

zhotoviteľa musí byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 

Pri plánovaní organizácie výstavby bude potrebné klásť dôraz aj na dodržiavanie pre 

stavbu určených dopravných trás, mimo zastavaného územia, rešpektovania hlukových limitov 
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a na využitie technicky dostupných prostriedkov na obmedzenie prašných emisií počas 

výstavby. 

Búracie práce pozostávajú z odstránenie existujúcich cestných betónových obrubníkov 

v miestach bezbariérového napojenia chodníka na jestvujúcu cestu a búranie jestvujúcich 

poškodených častí cestného betónového obrubníka s betónovou prídlažbou vrátane ich 

spoločného betónového lôžka, ktoré si vyžiada odvoz a likvidáciu odpadu (recykláciou). 

10 BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI 

Zemné práce budú pozostávať z vybúrania jestvujúcej betónovej plochy prídlažby, 
vrátane cestných betónových obrubníkov, výkopových prác, zemných prác, svahovania a 
zatrávnenia. 

Po vybudovaní svahov chodníka sa navrhuje ich zatrávnenie, aby sa dosiahlo rýchlejšie 
začlenenie do okolitého terénu. 

Odfrézované a vybúrané asfalty a betóny je možné recyklovať. 

11 ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A PREDPISOV 

11.1 Technické normy a predpisy 
STN 73 6100  Terminológia pozemných komunikácií 

STN 73 6110  Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6129  Stavba vozoviek. Postreky, nátery, membrány 

STN 73 3050   Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

STN 01 8020  Dopravné značky na pozemných komunikáciách  

STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón 

STN EN 13 285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie 

STN EN 13 670 Zhotovovanie betónových konštrukcií 

STN EN 14 227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené 

zmesi 

STN EN 12899-1/O1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť: Trvalé značky, marec 2009 

STN EN 1436  Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. 

STN EN 206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. 

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách 

TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 

pracovných miest 

TP 117  Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných 

zariadení 

TP 118   Zásady používania vodorovných dopravných značiek 

Súvisiace normy a technické predpisy 
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11.2 Zákony a vyhlášky 

8/2009 Z. z.   Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

9/2009 Z. z. Vyhláška ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

30/2020 Z. z.   Vyhláška ministerstva vnútra SR, o dopravnom značení 

200/2022 Z. z. Zákon o územnom plánovaní 

 
11.3 Iné predpisy 

VL 6.1 - Zvislé dopravné značky  

VL 6.2 - Vodorovné dopravné značky  

VL 6.4 - Vodiace dopravné zariadenia 

(Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií) účinnosť od 20. 01. 2023 

TLMB - Technické listy mesta Bratislava 

 

 

 

 

V Bratislave, jún 2025    Vypracoval: Ing. Radoslav Minaroviech 



PRÍLOHA Č. 1 

 

KONTROLNÝ VÝPOČET OSVETLENIA  

PRIECHODU PRE CHODCOV  

V KRIŽOVATKE KRÁSNOHORSKÁ - BETLIARSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet osvetlenia pre križovatku Krásnohorská – Betliarska je spracovaný v dvoch verziách: 

1. bez prídavných svietidiel na priechode pre chodcov (existujúci stav) 
2. s prídavnými svietidlami na  priechode pre chodcov. 

V prvom prípade sú splnené podmienky pre osvetlenie kolíznych úsekov (križovatiek) podľa 
článku 5 normy STN EN 13201-2 (ukazovateľ Uo vyhovuje pre osvetlenie križovatky; 
0,41 >0,40). 

V druhom prípade pri použití týchto svietidiel nie sú splnené podmienky pre osvetlenie 
kolíznych úsekov (križovatiek) podľa článku 5 normy STN EN 13201-2 (ukazovateľ Uo 
nevyhovuje pre osvetlenie križovatky; 0,30<0,40). 

 

Z tohto výpočtu vyplýva, že existujúca križovatka Krásnohorská – Betliarska je dostatočne 
osvetlená. Svietidlá križovatky vyhovujú aj pre osvetlenie novonavrhovaného priechodu pre 
chodcov. 
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Križovatka Krásnohorská - Betliarska

Zariadenie :

Číslo projektu :

Zákazník : CEMOS s.r.o.

Spracovať podľa : DELTES spol. s r.o.

Dátum : 27.06.2025

Nasledovné hodnoty sú založené na presných výpočtoch na kalibrovaných žiarovkách, svietidlách a ich usporiadania. V skutočnosti sa 
môžu vyskytnúť postupné odchýlky. 

Záručné podmienky pre údaje svietidla sú vylúčené.

Relux a výrobcovia svietidiel nepreberajú žiadnu zodpovednosť za následné poškodenia a poškodenia, ktoré sú spôsobené používateľovi 
alebo tretej strane.



1 Križovatka - bez osvetlenia priechodov

1.1 Popis, Križovatka - bez osvetlenia priechodov

1.1.1 Pôdorys

Objekt
Zariadenie
Číslo projektu
Dátum

:  Križovatka Krásnohorská - Betliarska
:
:
:  27.06.2025
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1 Križovatka - bez osvetlenia priechodov

1.2 Zhrnutie, Križovatka - bez osvetlenia priechodov

1.2.1 Prehľad výsledkov, Vyhodnocovacia oblasť 1

Objekt
Zariadenie
Číslo projektu
Dátum

:  Križovatka Krásnohorská - Betliarska
:
:
:  27.06.2025
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0 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.75 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300

Osvetlenosť [lx]

Všeobecne
Použitý algoritmus výpočtu Priemerný nepriamy podiel
Činiteľ údržby 0.80

Total lamp luminous flux 17500 lm
Luminaire luminous flux 14823 lm
Celkový príkon 176.0 W
Celkový príkon na plochu (810.22 m²) 0.22 W/m² (0.55 W/m²/100lx)

Vyhodnocovacia oblasť 1 Pracovná rovina 1.1
Horizontálny

E̅m 39.7 lx 
Emin 16.4 lx 
Emin/E̅m (Uo) 0.41 
Emin/Emax (Ud) 0.28 
Poloha 0.00 m 

Typ Č.\Výroba

Siteco
2 1 x Objednávkové č. : 5NA552E1PT01/

Názov svietidla : SR 100
Osadenie : 1 x HST-MF 150W/220 LL (OSRAM) 150 W / 17500 lm

Peter
Poznámky k textu
podľa normy musí byť tento ukazovateľ min. 0,40



2 Križovatka - s osvetlením priechodov

2.1 Popis, Križovatka - s osvetlením priechodov

2.1.1 Pôdorys

Objekt
Zariadenie
Číslo projektu
Dátum

:  Križovatka Krásnohorská - Betliarska
:
:
:  27.06.2025
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2 Križovatka - s osvetlením priechodov

2.2 Zhrnutie, Križovatka - s osvetlením priechodov

2.2.1 Prehľad výsledkov, Vyhodnocovacia oblasť 1

Objekt
Zariadenie
Číslo projektu
Dátum

:  Križovatka Krásnohorská - Betliarska
:
:
:  27.06.2025
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27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 x [m]

0 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.75 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300

Osvetlenosť [lx]

Všeobecne
Použitý algoritmus výpočtu Priemerný nepriamy podiel
Činiteľ údržby 0.80

Total lamp luminous flux 29900 lm
Luminaire luminous flux 26363 lm
Celkový príkon 255.0 W
Celkový príkon na plochu (810.22 m²) 0.31 W/m² (0.56 W/m²/100lx)

Vyhodnocovacia oblasť 1 Pracovná rovina 1.1
Horizontálny

E̅m 56.2 lx 
Emin 16.7 lx 
Emin/E̅m (Uo) 0.30 
Emin/Emax (Ud) 0.08 
Poloha 0.00 m 

Typ Č.\Výroba

Siteco
2 1 x Objednávkové č. : 5NA552E1PT01/

Názov svietidla : SR 100
Osadenie : 1 x HST-MF 150W/220 LL (OSRAM) 150 W / 17500 lm

Peter
Poznámky k textu
tento ukazovateľ nevyhovuje pre osvetlenie križovatky 0,30<0,40
STN EN 13201-2, článok 5



2 Križovatka - s osvetlením priechodov

2.2 Zhrnutie, Križovatka - s osvetlením priechodov

2.2.1 Prehľad výsledkov, Vyhodnocovacia oblasť 1

Objekt
Zariadenie
Číslo projektu
Dátum

:  Križovatka Krásnohorská - Betliarska
:
:
:  27.06.2025
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PHILIPS/2021-11-08 Eulumdat/1   B-Tilt = 0.00
3 1 x Objednávkové č. : UniStreet gen2 Mini

Názov svietidla : BGP282 T25 DPR1 FG-XW /740
Osadenie : 1 x LED-HB -4S 79 W / 12400 lm
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