TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.

ÚČEL

         
Projekt pre ohlásenie stavby „Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení MŠ     Hronská 7, Košice“ bol spracovaný na základe objednávky od správcu objektu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, ako aj na základe pripomienok a predstáv zástupcov investora o zrealizovaní stavby. 
Projektová dokumentácia sa týka rekonštrukcie štyroch priestorov sociálnych zariadení materskej školy Hronská 7 na 2. a 3. NP. Každý priestor sociálneho zariadenia je v pôvodnom stave delený priečkou na dva miestnosti – miestnosť  umyvárne a miestnosť WC so sprchou, resp. výlevkou. V miestnosti umyvárne sa nachádza 5 umývadiel rozmiestnených 4 v rade a jedno na bočnej stene a kryt na radiátor. Steny  sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,5 m, podlaha je prekrytá PVC podlahovinou. Miestnosti WC sú vybavené 5 WC misami rozmiestnených 4 v rade oddelenými deliacou stienkou a jedno na bočnej stene, sprchovacím kútom a krytom na radiátor. Na stenách je keramický obklad do výšky 1,5 m, podlaha je prekrytá PVC podlahovinou. Zvislé kanalizačné potrubia od WC na 2. NP sú viditeľné a sú vedené po stene.  Materská škola podľa výkresov pôvodnej dokumentácie, ktorá bola poskytnutá investorom nebola od otvorenia celkovo rekonštruovaná, boli robené len nutné opravy a havarijné stavy, hlavne čo sa týka výmeny jednotlivých zariaďovacích predmetov a kanalizačných potrubí.
Projekt  preto navrhuje celkovú rekonštrukciu týchto priestorov na 2. a 3. NP a to vybúraním deliacich priečok, vybúraním podláh a keramických obkladov stien, demontážou zariaďovacích predmetov (sprchy, umývadla, WC misy a výlevky), demontážou radiátorov a tiež demontážou rozvodov vody a kanalizácie od 1.PP až po 3. NP. 

V novom riešení vybúraním deliacej priečky vznikne jeden priestor v ktorom bude umiestnených 5 detských WC mís, 5 umývadiel, sprchovací kút, nový oddelený priestor priečkou až pod strop s WC misou pre personál, resp. s priestorom pre upratovačku. Vymenia sa aj vykurovacie telesá, nový obklad stien, nové podlahy, na 3. NP znížený strop sadrokartónom a v neposlednom rade nové rozvody vody a kanalizácie aj so zriadením nových stúpačiek vody a kanalizácie. 
2.

DIAGNOSTIKA

         
Na základe vizuálnej obhliadky priestorov materskej školy na 2. a 3. NP  boli zistené najmä nasledujúce nedostatky:

· nevyhovujúce podlahy v časti priestoroch materskej školy,

· nevyhovujúce keramické obklady stien,
· nevyhovujúce rozmiestnenie jednotlivých zariaďovacích predmetov,
· viditeľné kanalizačné potrubia,
· absencia WC na každom poschodí pre personál,
· nevyhovujúce dverné konštrukcie.
Najvhodnejším riešením popísaných porúch a nedostatkov je celková rekonštrukcia týchto priestorov vrátane podláh, stien, rozmiestnenia jednotlivých zariaďovacích predmetov, rekonštrukciou vody a kanalizácie a dobudovaním chýbajúcich priestorov. 
3.
KONŠTRUKČNÉ  RIEŠENIE  STAVBY
Materská škola na Hronskej ulici je trojposchodová budova postavená murovanou technológiou s tehlovým obvodovým murivom a tehlovými nosnými aj deliacimi priečkami. Stropy sú prefabrikované – predpäté panely v priestoroch tried, resp. plné panely v trakte schodiská a sociálnych zariadení. Strecha nad rekonštruovanými priestormi je pôvodná plocha s vonkajšími odtokmi dažďovej vody. 
Okná v  rekonštruovanej časti školy sú nové plastové konštrukcie. Vnútorné dvere sú pôvodné drevené. Podlahy podľa účelu miestnosti sú  PVC, resp. keramické dlaždice. 
Sociálne zariadenie na 2. NP – starý stav
Sociálne zariadenie na 2.NP nachádzajúce  sa vpravo od schodiská so vstupom z triedy do umyvárne  kde sa nachádza 5 umývadiel pre deti zoradené v jednom rade s počtom 4 a jedno umývadlo je na bočnej stene, výlevkou pri dverách slúžiacou pre upratovačku pre celé poschodie. Pri umývadlách sú dávkovače mydla a zrkadla na stenách. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Priečkou je oddelený priestor WC kde sa nachádza 5 WC mís zoradených pri stene v počte 4 a jedno WC je osadené k bočnej stene. WC misy sú navzájom oddelené drevenými stienkami. Pri WC sa nachádza aj sprchovací kút. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Podlaha je PVC krytina, steny do výšky 1,5 m majú keramický obklad. 

Sociálne zariadenie na 2.NP nachádzajúce  sa vľavo od schodiská so vstupom z triedy do umyvárne  kde sa nachádza 5 umývadiel pre deti zoradené v jednom rade s počtom 4 a jedno umývadlo je na bočnej stene. Pri umývadlách sú dávkovače mydla a zrkadla na stenách. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Priečkou je oddelený priestor WC kde sa nachádza 5 WC mís zoradených pri stene v počte 4 a jedno WC je osadené k bočnej stene. WC misy sú navzájom oddelené drevenými stienkami. Pri WC sa nachádza aj sprchovací kút. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Podlaha je PVC krytina, steny do výšky 1,5 m majú keramický obklad.

Priestory na 2. NP sú presvetlené novými plastovými oknami. Interiérové dvere sú drevené plné osadené v oceľových zárubniach. Svetlá výška podlažia je 3 150 mm.
Sociálne zariadenie na 3. NP – starý stav

Sociálne zariadenie na 3.NP nachádzajúce  sa vpravo od schodiská so vstupom z triedy do umyvárne  kde sa nachádza 5 umývadiel pre deti zoradené v jednom rade s počtom 4 a jedno umývadlo je na bočnej stene, výlevkou pri dverách slúžiacou pre upratovačku pre celé poschodie. Pri umývadlách sú dávkovače mydla a zrkadla na stenách. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Priečkou je oddelený priestor WC kde sa nachádza 5 WC mís zoradených pri stene v počte 4 a jedno WC je osadené k bočnej stene. WC misy sú navzájom oddelené drevenými stienkami. Pri WC sa nachádza aj sprchovací kút. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Podlaha je PVC krytina, steny do výšky 1,5 m majú keramický obklad. 

Sociálne zariadenie na 3.NP nachádzajúce  sa vľavo od schodiská so vstupom z triedy do umyvárne  kde sa nachádza 5 umývadiel pre deti zoradené v jednom rade s počtom 4 a jedno umývadlo je na bočnej stene. Pri umývadlách sú dávkovače mydla a zrkadla na stenách. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Priečkou je oddelený priestor WC kde sa nachádza 5 WC mís zoradených pri stene v počte 4 a jedno WC je osadené k bočnej stene. WC misy sú navzájom oddelené drevenými stienkami. Pri WC sa nachádza aj sprchovací kút. Vykurovacie teleso osadené pod oknom je chránené krytom. Podlaha je PVC krytina, steny do výšky 1,5 m majú keramický obklad.
Priestory na 3. NP sú presvetlené novými plastovými oknami. Interiérové dvere sú drevené plné osadené v oceľových zárubniach. Svetlá výška podlažia je 2 350 mm.

Priestory  chodby na 1. NP – nový stav

Časť priestoru chodby bude mať znížený strop sadrokartónom hrúbky 12,5 mm pre prekrytie rozvodov vodovodného a kanalizačného potrubia. Stúpačky kanalizačného potrubia budú  prekryté protipožiarnym sadrokartónom (odolnejší voči poškodeniu). 
Sociálne zariadenie na 2. NP – nový stav

Sociálne zariadenie na 2.NP nachádzajúce  sa vpravo od schodiská so vstupom z triedy do jedného priestoru v ktorom sa nachádza 5 WC mís s umiestnením 4 v rade pri stene a jedna WC misa pri novej deliacej priečke dĺžky 740 mm a výšky 1500 mm tak, aby misy boli oproti sebe. Medzi misami a z bočnej strany jednej misy sú umiestnené predelovacie steny. Držiak na toaletný papier pre deti bude len jeden. Umývadla sú rozdelené v počte tri sú umiestnené na pilier medzi oknami a dve umývadla sú na vnútornej priečke pri vstupe. Pri umývadlách na stene budú zrkadla a tiež dávkovače mydla. Sprchovací kút je začlenený do výklenku, ktorý vznikol vymurovaním stien miestnosti po strop pre výlevku s regálom na umiestnenie upratovacích potrieb. Deliaca priečka medzi miestnosťou sociálneho zariadenia a skladom bude vymurovaná nová s posunom do priestoru skladu. Nové vykurovacie telesa budú chránené krytmi na radiátory. Pre odloženie uteráčikov a pohárov budú slúžiť  pohyblivé kúpeľňové vozíky v počte 2 kusy (jeden vozík pre 12 detí). Podlaha bude tvorená novou PVC krytinou s vyvýšeným soklíkom a ukončený lištou a až nad soklíkom bude na steny realizovaný keramickým obklad do výšky 1,5 m na stenách okrem sprchovacieho kúta kde bude keramický obklad do výšky 1,8m. Nové budú aj  drevené dvere do miestnosti z triedy s 1/3 presklením čírym sklom osadené do pôvodnej oceľovej zárubne natretej novým náterom bielej farby.  Plastové vnútorné parapety budú nahradené keramickým obkladom. Miestnosť upratovačky nemá priame presvetlenie ani vetranie, preto  bude odvetraná cez fasádu, resp. cez strechu núteným vetraním – ventilátor. Svetlo v miestnosti bude biele neutrálne. Rozvody elektroinštalácie k svetlu a k vypínaču budú s napojením na existujúce rozvody. Strop pre prekrytie rozvodov kanalizačného potrubia bude znížený sadrokartónom hrúbky 12,5 mm chytaný na závesnú konštrukciu SDK s výškou prispôsobenou daným konštrukciám tak, aby minimálna svetlosť bola  2575 mm. Na stenách bude realizované lepidlo, sklotextilná  sieťka a keramický obklad alebo omietka.
Rozvody teplej, studenej vody a kanalizácie budú nové vedené v miestach  starých stúpačiek, resp. budú realizované aj nové stúpačky cez stropné konštrukcie vedené z 1. PP. Zmiešavacia batéria na teplú a studenú vodu budú umiestnená na stene vo výške pre obsluhu len učiteľky. 
Sociálne zariadenie na 2.NP nachádzajúce  sa vľavo od schodiská so vstupom z triedy do jedného priestoru v ktorom sa nachádza 5 WC mís s umiestnením 4 v rade pri stene a jedna WC misa pri novej deliacej priečke výšky 1500 mm tak aby misy boli oproti sebe. Medzi misami a z bočnej strany jednej misy sú umiestnené deliace stienky. Držiak na toaletný papier pre deti bude len jeden. Umývadla sú rozdelené v počte tri sú umiestnené na pilier medzi oknami a dve umývadla sú na vnútornej priečke pri vstupe. Sprchovací kút je začlenený do výklenku, ktorý vznikol vymurovaním stien miestnosti po strop pre WC pre personál s umývadlom. Deliaca priečka medzi miestnosťou sociálneho zariadenia a skladom bude vymurovaná nová na pôvodnom mieste. Nové vykurovacie telesa budú chránené krytmi na radiátory. Pre odloženie uteráčikov a pohárov budú slúžiť  pohyblivé kúpeľňové vozíky v počte 2 kusy (jeden vozík pre 12 detí). Podlaha bude tvorená novou PVC krytinou s vyvýšeným soklíkom a ukončený lištou a až nad soklíkom bude na steny realizovaný keramickým obklad do výšky 1,5 m na stenách okrem sprchovacieho kúta kde bude keramický obklad do výšky 1,8m. Nové budú aj  drevené dvere do miestnosti z triedy s 1/3 presklením čírym sklom osadené do pôvodnej oceľovej zárubne natretej novým náterom bielej farby.  Plastové vnútorné parapety budú nahradené keramickým obkladom. Miestnosť WC pre personál nemá priame presvetlenie ani vetranie, preto  bude odvetraná cez fasádu, resp. cez strechu núteným vetraním – ventilátor. Svetlo v miestnosti bude biele neutrálne. Rozvody elektroinštalácie k svetlu a k vypínaču budú s napojením na existujúce rozvody. Strop pre prekrytie rozvodov kanalizačného potrubia bude znížený sadrokartónom hrúbky 12,5 mm chytaný na závesnú konštrukciu SDK s výškou prispôsobenou daným konštrukciám tak, aby minimálna svetlosť bola 2 575 mm. Na stenách bude realizované lepidlo, sklotextilná  sieťka a keramický obklad alebo omietka.
Rozvody teplej, studenej vody a kanalizácie budú nové vedené v miestach  starých stúpačiek, resp. budú realizované aj nové stúpačky cez stropné konštrukcie vedené z 1. PP. Zmiešavacia batéria na teplú a studenú vodu budú umiestnená na stene vo výške pre obsluhu len učiteľky. 

Sociálne zariadenie na 3. NP – nový stav

Sociálne zariadenie na 3.NP nachádzajúce  sa vpravo od schodiská so vstupom z triedy do jedného priestoru v ktorom sa nachádza 5 WC mís s umiestnením 4 v rade pri stene a jedna WC misa pri novej deliacej priečke dĺžky 740 mm a výšky 1500 mm tak, aby misy boli oproti sebe. Medzi misami a z bočnej strany jednej misy sú umiestnené predelovacie steny. Umývadla sú rozdelené v počte tri sú umiestnené na pilier medzi oknami a dve umývadla sú na vnútornej priečke pri vstupe. Pri umývadlách na stene budú zrkadla a tiež dávkovače mydla. Sprchovací kút je začlenený do výklenku, ktorý vznikol vymurovaním stien miestnosti po strop pre výlevku s regálom na umiestnenie upratovacích potrieb. Deliaca priečka medzi miestnosťou sociálneho zariadenia a skladom bude vymurovaná nová s posunom do priestoru skladu. Nové vykurovacie telesa budú chránené krytmi na radiátory. Pre odloženie uteráčikov a pohárov budú slúžiť  pohyblivé kúpeľňové vozíky v počte 2 kusy (jeden vozík pre 12 detí). Podlaha bude tvorená novou PVC krytinou s vyvýšeným soklíkom a ukončený lištou a až nad soklíkom bude na steny realizovaný keramickým obklad do výšky 1,5 m na stenách okrem sprchovacieho kúta kde bude keramický obklad do výšky 1,8m. Nové budú aj  drevené dvere do miestnosti z triedy s 1/3 presklením čírym sklom osadené do pôvodnej oceľovej zárubne natretej novým náterom bielej farby.  Plastové vnútorné parapety budú nahradené keramickým obkladom. Miestnosť upratovačky nemá priame presvetlenie ani vetranie, preto  bude odvetraná cez fasádu, resp. cez strechu núteným vetraním – ventilátor. Svetlo v miestnosti bude biele neutrálne. Rozvody elektroinštalácie k svetlu a k vypínaču budú s napojením na existujúce rozvody. Na stenách bude realizované lepidlo, sklotextilná  sieťka a keramický obklad alebo omietka.
Rozvody teplej, studenej vody a kanalizácie budú nové vedené v miestach  starých stúpačiek, resp. budú realizované aj nové stúpačky cez stropné konštrukcie vedené z 1. PP. Zmiešavacia batéria na teplú a studenú vodu budú umiestnená na stene vo výške pre obsluhu len učiteľky. 
Sociálne zariadenie na 3.NP nachádzajúce  sa vľavo od schodiská so vstupom z triedy do jedného priestoru v ktorom sa nachádza 5 WC mís s umiestnením 4 v rade pri stene a jedna WC misa pri novej deliacej priečke výšky 1500 mm tak aby misy boli oproti sebe. Medzi misami a z bočnej strany jednej misy sú umiestnené deliace stienky. Držiak na toaletný papier pre deti bude len jeden. Umývadla sú rozdelené v počte tri sú umiestnené na pilier medzi oknami a dve umývadla sú na vnútornej priečke pri vstupe. Sprchovací kút je začlenený do výklenku, ktorý vznikol vymurovaním stien miestnosti po strop pre WC pre personál s umývadlom. Deliaca priečka medzi miestnosťou sociálneho zariadenia a skladom bude vymurovaná nová na pôvodnom mieste. Nové vykurovacie telesa budú chránené krytmi na radiátory. Pre odloženie uteráčikov a pohárov budú slúžiť  pohyblivé kúpeľňové vozíky v počte 2 kusy (jeden vozík pre 12 detí). Podlaha bude tvorená novou PVC krytinou s vyvýšeným soklíkom a ukončený lištou a až nad soklíkom bude na steny realizovaný keramickým obklad do výšky 1,5 m na stenách okrem sprchovacieho kúta kde bude keramický obklad do výšky 1,8m. Nové budú aj  drevené dvere do miestnosti z triedy s 1/3 presklením čírym sklom osadené do pôvodnej oceľovej zárubne natretej novým náterom bielej farby.  Plastové vnútorné parapety budú nahradené keramickým obkladom. Miestnosť WC pre personál nemá priame presvetlenie ani vetranie, preto  bude odvetraná cez fasádu, resp. cez strechu núteným vetraním – ventilátor. Svetlo v miestnosti bude biele neutrálne. Rozvody elektroinštalácie k svetlu a k vypínaču budú s napojením na existujúce rozvody. Na stenách bude realizované lepidlo, sklotextilná  sieťka a keramický obklad alebo omietka.

Rozvody teplej, studenej vody a kanalizácie budú nové vedené v miestach  starých stúpačiek, resp. budú realizované aj nové stúpačky cez stropné konštrukcie vedené z 1. PP. Zmiešavacia batéria na teplú a studenú vodu budú umiestnená na stene vo výške pre obsluhu len učiteľky. 

Zladenie jednotlivých miestnosti sociálnych zariadení čo sa týka farebnosti, resp. výberu doplnkov rovnakej farebnej kombinácií je najlepšie riešiť dodávkou od jednej firmy napr. Nomiland.  Výber farieb projektant ponecháva na investora.
4. BÚRACIE  PRÁCE

Búracie práce sa týkajú predovšetkým stavebných zásahov do nasledujúcich konštrukčných uzlov :

-      vybúranie deliacich priečok v určenom priestore vrátane dvier,
· odstránenie elektroinštalácie  v stenách  a na stropoch v predmetných priestoroch,
· vybúranie rozvodov vody a kanalizácie,
-      vybúranie vrchných vrstiev podláh,

-      vybúranie keramického obkladu stien,  

· demontáž  vnútorných drevených dvier
Stavebný odpad je nevyhnutné triediť! Na uskladnenie stavebného odpadu je vhodné použiť potrebný počet kontajnerov (podľa  počtu druhov odpadu), ktoré po naplnení budú odvážané na skládku odpadov na to určenú podľa dojednania s realizátorom diela, ktorý je povinný pred umiestnením týchto kontajnerov požiadať miestne príslušnú Správu mestskej zelene, resp. Správu mestských komunikácií o záber verejného priestranstva na dobu určitú. 

Stavebný odpad v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a nadväzne podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Vychádzajúc z uvedenej legislatívy je stavebný odpad, vzniknutý v rámci predmetnej stavby zatriedený nasledovne (skupina, podskupina, druh, kategória a predpokladané množstvo):  

	skupina 
	15
	-   odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

	
	
	
	

	podskupina
	15 01
	-   obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)

	druh
	15 01 01
	-   obaly z papiera a lepenky
	O
	0,02
	t

	
	15 01 02
	-   obaly z plastov
	O
	0,01
	t

	
	15 01 06
	-   zmiešané obaly
	O
	0,01
	t

	
	
	

	podskupina
	15 02
	-   absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

	druh
	15 02 03
	-   absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie  a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
	O
	0,01
	t

	skupina 
	17 
	· stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy  

     z kontaminovaných miest)

	podskupina
	17 01
	-   betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

	druh
	17 01 07 
	-   zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc      

     a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
	O
	18,31
	t

	
	
	

	podskupina
	17 02 
	-   drevo, sklo a plasty

	druh
	17 02 01
	-   drevo 
	
	O
	0,15
	t

	
	17 02 02
	-   sklo    
	
	O
	0,02
	t


	
	17 02 03
	-   plasty    
	
	O
	0,18 
	t

	
	
	

	podskupina
	17 04
	-   kovy (vrátane ich zliatin

	druh
	17 04 05
	-   železo a oceľ  
	O
	0,32
	t

	
	17 04 07
	-   zmiešané kovy 
	O
	0,03
	t

	
	
	



Odpady z realizácie stavby sú kategórie O a kategórie N a budú: 

-    zhodnotené
R1    Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,

R2    Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,

· zneškodnené

D1    Uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov),

D5     Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do  samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté  a izolované jedná od druhej a od životného prostredia)

D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).

Odpad 150101, 150102 a 150106 – obaly z papiera, lepenky, obaly z plastov a zmiešané obaly, ktoré vzniknú z obalov balenia zariaďovacích predmetov, keramických obkladov a podloviny. Odpad bude odvezený do zberných surovín na recykláciu.

Odpad 150203 – absorbenty, rôzne filtračné materiály, handry na čistenie a ochranný odev pracovný, ktoré vzniknú počas stavebných prác na predmetnom objekte . Odpad bude odvezený na riadenú skládku odpadov. 

Odpad 170107 – zmesi betónu, tehál, keramických obkladov, ktoré vzniknú počas stavebných prác na búraní podlahy, priečok a rozvodov kanalizácie v objekte. Odpad bude sústreďovaný  v kontajnery a bude odvezený na riadenú skládku odpadov

Odpad 170202 – sklo, ktoré vznikne počas demontáže otvorových konštrukcií - dverí. Odpad bude odvezený do zberných surovín na recykláciu.

Odpad 170405 a 170407 – železo a zmiešané kovy, ktoré vzniknú počas demontáže oceľových zárubni dvier a  demontáži vody. Odpad bude odvezený do zberných surovín na recykláciu.

5.   
POV  


Riešenie zariadenia staveniska sa pri danej rekonštrukcií nepredpokladá. Napojenie na úžitkovú vodu – na jednotlivých podlažiach, napojenie na elektrinu 400 V a 230 V, 50 Hz - cez staveniskový rozvádzač s elektromerom, napojený do rozvodnej skrine materskej školy.


Realizácia prác sa predpokladá z interiérového lešenia. Počas realizácie predmetu projektu je potrebné prerušiť chod prevádzky materskej školy a zamedziť prístup personálu školy do celého pracovného priestoru.

Predpokladaná doba trvania stavebných prác:  2 – 3 mesiace.
6.
KONTROLA KVALITY A AKOSTI


Kontrola kvality a akosti realizovaných prác musí byť zabezpečovaná priebežne po celú dobu realizácie stavebných prác, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. 
Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technológ dodávateľa materiálov. Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej dokumentácie. O uskutočnených kontrolách sa musí vyhotoviť zápis do stavebného denníka.

7.
ZÁVER


Záverom možno konštatovať, že nové vybavenie zariaďovacími predmetmi priestorov sociálnych zariadení materskej školy, novými obkladmi, novými podlahami, novými rozvodmi elektroinštalácie,  vody a kanalizácie vrátane osadenia nových drevených dvier vstupov bude mať  viacero priaznivých účinkov hlavne po funkčnej a estetickej stránke týchto priestorov. Správnym výberom doplnkov a farebnou kombináciou to prispeje k celkovému vzhľadu priestorov zaujímavých pre hravý pobyt detí v týchto miestnostiach.
8.   
BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY

         
Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o Bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach               č. 374/90. V Ústave SR je zakotvené právo na ochranu zdravia a života ako jedno zo základných práv občanov v každej vyspelej demokratickej spoločnosti. Súčasťou tohto práva je aj starostlivosť o bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ústavné práva konkretizuje predovšetkým Zákonník práce a Nariadenie vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Podľa tohto nariadenia je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie Plánu bezpečnosti              a ochrany zdravia na stavbe. Pred zahájením, ako i počas vykonávania stavebných prác, musí dodávateľ dodržiavať bezpečnostné predpisy:

- vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti,

- vyhlášku SÚBP č. 454/1990 o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení.

Základnou funkciou BOZ je prevenčné pôsobenie. Dominantným právnym kódexom určujúcim univerzálne povinnosti v oblasti BOZ pri práci je zákon č. 124/2006, v znení zákona č. 309/2007.
Ďalej je potrebné dodržiavať:

- predpisy o bezpečnostnej technike napr. vyhláška č. 59/1982 a vyhláška č. 25/1984,

- predpisy o zdravotnej ochrane – zákon č. 355/2007,

- predpisy o štátnom odbornom dozore nad BOZ – zákon č. 95/2000,

- zákon č. 125/2006 o inšpekcií práce,

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
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