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1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne (STWiORB-00) 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

1.1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. 

POPRZECZNEJ W ŻORACH” 

1.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB-00) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB-00) należy rozumieć 
i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 

Kod STWiORB Nazwa STWiORB 

STWiORB – 00 Wymagania ogólne 

STWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

STWiORB – 02 Rozbiórka obiektów 

STWiORB – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

STWiORB – 04 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

STWiORB – 05 Wykonanie sieci wodociągowej 

STWiORB – 06 Wykonanie zasilania elektroenergetycznego 

STWiORB – 07 Roboty drogowe 

STWiORB – 08 Rekultywacja terenu i zieleni 

 

Nazwy i kody robót objętych 
przedmiotem zamówienia ze 
Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 

Działy:  

45000000-7 Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne 

Grupa robót budowlanych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą 
operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasa robót budowlanych 

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

45230000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
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linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

Kategoria robót budowlanych 

45453000-8 Roboty remontowe 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

71315000-9 Usługi budowlane 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB 

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.: 

• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji; 

• ubezpieczenie budowy 

• wykonanie dodatkowych badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeśli zajdzie 
taka potrzeba); 

• wykonanie dodatkowych pomiarów geodezyjnych (jeśli zajdzie taka potrzeba); 

• uzyskanie uzupełniających wyrysów i wypisów z rejestru gruntów (w razie potrzeby); 

• wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub zorganizowanie objazdów na czas 
prowadzenia robót, a także poniesienie kosztów objazdów z powodu prowadzonych robót (jeśli 
dotyczy); 

• uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego; 

• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy;  

• realizację dostaw materiałów, łącznie z transportem na teren budowy; 

• wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie przedmiotowych projektów oraz projektu 
m.in. odwodnienia wykopów, jeśli będzie konieczne; 

• uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora zabytków itp.; 

• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie 
jej do właściwego ośrodka; 

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni drogi itp.; 

• wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437); 

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektów Inwestorowi (jeśli zajdzie taka potrzeba); 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej oraz przebudowy sieci gazowej i wodociągowej. 
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Zakres rzeczowy obejmuje: 

− budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 mm, 

− budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej 200mm 

− budowę przepompowni ścieków, 

− budowa odcinka sieci wodociągowej, wraz z hydrantem nadziemnym, 

− usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą: przebudowa sieci wodociągowej, 

− odtworzenie terenu po robotach do stanu istniejącego, 

− niwelacja terenu 

Szczegółowy zakres robót STWIORB został przedstawiony w STWIORB 01-10 

Inwestycja nie obejmuje wykupu terenu.  

1.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania inwestycji Wykonawca 
przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w zatwierdzonej kwocie umowy.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy dla potrzeb realizacji inwestycji. 
Wykonawca uwzględni wszystkie czynności i koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także 
ochroną i użytkowaniem zaplecza budowy. 

1.1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich STWiORB. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz 
z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inspektor. Oznacza osobę wyznaczoną przez Inwestora do pełnienia funkcji nadzoru dla potrzeb inwestycji. 
Funkcja Inspektora obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 
„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 
przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków 
i/lub wód powierzchniowych. 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków 
i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kineta. wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków lub wód 
powierzchniowych. 
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Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i STWiORB. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 
kanału, komory, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inwestora. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego 
zakres i forma są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w STWiORB. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 
głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody 
są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 

Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest 
woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu gestora uzbrojenia. 
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Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i 
wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy do 
800 mm przystosowane do współpracy z wozem asenizacyjnym. 

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

• wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

• wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, 
terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 
parkingów, 

• inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione w ustawie z 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2001 r. Nr 72 poz. 747). 

Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o 
zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w 
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Ścieki przemysłowe. Ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 
powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie 
ścieków. 

Woda opadowa. Woda, która powstaje przez kondensację pary wodnej w atmosferze i spada na 
powierzchnię ziemi w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu). 

Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. 
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, 
osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną w krawężniku). 

Specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zbiór procedur 
wykonawczych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Inwestor. Inwestor lub jego reprezentant (np. Inżynier Kontraktu), który zleca i finansuje wykonanie 
inwestycji. 

Sieć gazowa. Gazociągi wraz z układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone i 
współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa 
gazowniczego. 

Przyłącze gazu. Odcinek gazociągu od kurka głównego umieszczonego przed reduktorem domowym do sieci 
gazowej. 

Gazociąg średniego ciśnienia. Rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu roboczym od  5 kPa do 0,5 
MPa włącznie.  

Ciśnienie. Nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.   

Ciśnienie robocze (OP). Nadciśnienie gazu lub cieczy występuje w urządzeniach i instalacjach  technologiczych 
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podczas eksploatacji w warunkach normalnych.  

Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP). Maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może być narażona 
w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia zabezpieczające.   

Maksymalne ciśnienie robocze (MOP). Maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować w 
sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w 
urządzeniach i przepływie paliwa gazowego). 

Ciśnienie próbne. Najwyższe nadciśnienie gazu lub cieczy występujące w urządzeniach i instalacjach 
technologicznych podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej.   

Ciśnienie próby wytrzymałości. Ciśnienie próbne występujące podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej 
w celu sprawdzenia wytrzymałości.  

Próba wytrzymałości. Próba ciśnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sieć gazowa spełnia 
wymagania wytrzymałości mechanicznej.  

Próba szczelności. Próba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania 
szczelności na przecieki paliwa gazowego.  

Strefa kontrolowana. Strefa, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, wyznaczona na okres 
eksploatacji dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią. 

Gazociąg średniego ciśnienia. Rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu roboczym od  0,5 MPa do 
1,6 MPa włącznie.  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona części przewodzących dostępnych  
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Kabel. Przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią. 

Linia kablowa. Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Napięcie znamionowe linii. Napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Odgromnik. Zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed 
prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć. Urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami. 

Osłona kabla. Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Osprzęt linii kablowej. Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 

Przewód uziemiający. Przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 

Przykrycie. Osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

Przyłącze. Część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę energii elektrycznej, 
ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją znajdującą się na zasilanym obiekcie. 

Skrzyżowanie. Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego. 

Trasa kablowa. Pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Uziom. Przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 

Zbliżenie. Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 
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1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z DT, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia 
robót od Inwestora. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.1.7. Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy.  

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające 
wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. Inwestor miał prawo 
dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są 
one sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 
Inwestorowi do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• wszelkie projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania robót (np. 
projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

• raporty zawierające wyniki testów, 

• dokumentacja odbiorowa, 

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami 
potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 

• materiały szkoleniowe. 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca uzyska w imieniu Inwestora przy 
rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy 
oraz używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Wykonawca będzie gromadził i archiwizował dzienniki 
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowić będą załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: polecenie rozpoczęcia robót, protokoły przekazania terenu budowy, ewentualne umowy 
cywilno-prawne, świadectwa odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Wykonawca sporządzi mapy S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egz. w formacie .pdf niezbędnych do 
ustanowienia służebności przesyłu przez Zamawiającego odrębnie dla każdej z nieruchomości, na których 
wybudowana została infrastruktura, w przypadku umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym 
przygotowanie mapy zasadniczej z wrysowaną trasą urządzeń w 2 egz. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca powinien dokonywać archiwizacji dokumentów budowy 
również na nośnikach elektronicznych. Inwestor będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich 
dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  14 

 
 

• Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika Budowy lub kopie rysunków 
Projektu Wykonawczego (PZT+profile) z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów oraz oświadczeniem 
geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 
do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

• Dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku pendrive w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp, 
(w formie wskazanej przez Zamawiającego) 

• Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi geodezyjnie) z 
adnotacją dotyczącą układu wysokościowego – wymagany układ: Amsterdam 2007 (rzędne 
wysokościowe muszą być spójne z rzędnymi na szkicach powykonawczych), w formie papierowej 
oraz na nośniku pendrive (preferowany format .jpg, .pdf)   

• Domiary geodezyjne (współrzędne geodezyjne) na nośniku pendrive, 
• Szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone 

przez geodetę - wkład do zapisu OT (cały zabudowany materiał w rozbiciu na długości/średnice rur i 
ilości/średnice studni/wpustów ulicznych, wielkości zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną - długości 
sieci mierzone w osiach studni/komór).  

• Oświadczenie Kierownika Budowy o: 
➢ wykonaniu robót zgodnie z Projektem Budowlanym wraz z podpisem Inspektora Nadzoru 

i Projektanta (w przypadku wprowadzonych, w trakcie realizacji, zmian w stosunku do 
zatwierdzonego projektu budowlanego), 

➢ doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po wykonanych robotach, 
➢ uporządkowaniu terenu zajętego pod zaplecze budowy wraz  z odbiorem przez właściciela 

terenu 
• Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji   
• Karty Nadzoru Autorskiego z zestawieniem tabelarycznym wprowadzonych zmian (nr karty/opis 

zmiany) 
• Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji  
• Protokoły odbiorów częściowych i technicznych  
• Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacyjnej  
• Raport powykonawczy z monitoringu cctv wraz z inspekcją obejmującą: kanały, złącza, studnie 

i odgałęzienia (sięgacze) 
• Protokoły z badań pobranych próbek zabudowanych materiałów (jeśli dotyczy)  
• Protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki) 
• Protokoły odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez właściwego 

zarządcę drogi (oryginały) 
• Protokoły z badania nośności podbudowy + załącznik mapowy z zaznaczonymi punktami 

przeprowadzonego badania 
• Protokoły likwidacji sieci z opisanymi odcinkami, długościami, materiałem, średnicą oraz opisanym 

sposobem likwidacji sieci (demontaż, zamulenie) wraz z załącznikiem mapowym – jeżeli wykonano 
likwidację sieci, 

• Oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu 
składników zagospodarowania lub wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu ewentualnych 
dodatkowych warunków udzielonej zgody, 

• Mapy z nakładką S+U+E w 2 egzemplarzach w skali 1:500 lub 1:1000 z ośrodka geodezyjnego 
z naniesioną wykonaną infrastrukturą techniczną odrębnie dla poszczególnych nieruchomości 
stanowiących własność gminy Piekary Śląskie lub Skarbu Państwa (poza nieruchomościami w pasie 
drogowym) – jeśli dotyczy, 

• Karta gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego)  
• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i 

istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z realizacji robót), 
• Zatwierdzone wnioski materiałowe, 
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• Atesty, deklaracje własności użytkowych, certyfikaty i atesty higieniczne wraz  z oświadczeniem 
Kierownika Budowy, że materiały zostały zabudowane w trakcie realizacji inwestycji, 

• Protokół wejścia w pas drogowy oraz protokół odbioru pasa przez Zarządcę Drogi. 
• Dziennik/dzienniki budowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany 
wszystkich dokumentów wymienionych powyżej) na nośniku pendrive.  
Po przeprowadzonym odbiorze końcowym robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację niezbędną do przedłożenia w PINB w celu zgłoszenia zakończenia 
wykonywania robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów. 
 
Podstawowe zasady topologii i opisywania: 

 
• Linia rozdzielona na elementy pomiędzy węzłami, czyli jeden element to odcinek od studni do 

kolejnej studni. 
• Początek linii to węzeł (studnia) znajdujący się WYŻEJ w zlewni (rzed_pocz) rysowanie w kierunku 

(rzed_kon) węzła poniżej w zlewni. 
• Należy zwrócić uwagę, że rzędne przewodu nie zawsze są tożsame ze rzędnymi studni. W takim 

wypadku linie uzupełniamy adekwatną rzędną, w przypadku gdy kanał ma rzędną wlotu lub wylotu 
powyżej rzędnej dna studni (punktu). 

• W przypadkach gdy rzędne wlotu, wylotu są tożsame z rzędną dna studni pola (rzed_pocz) 
(rzed_kon) mogą zostać puste. 

• Plik SHP (zarówno linie i punkty) musi mieć DOKŁADNIE takie nazwy pól atrybutowych jak wskazano 
poniżej, umożliwi to „wklejanie” pozyskiwanego SHP do bazy GIS KISA 

• Pliki muszą być wykonane w układzie współrzędnych CS2000 strefa 6 (EPSG:2177). 
• Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH Amsterdam. 
• Studnie atrybut „nazw_karty” - numer powykonawczy studni, tożsamy ze skanem karty 
• ATRYBUTY OPISOWE. Geodeta Wykonawcy winien określać parametry poszczególnych atrybutów 

DOKŁADNIE za pomocą przedstawionych wyrażeń słownikowych: 
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1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego harmonogramu robót, który opracuje 
Wykonawca. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, 
lokalizacyjnie i czasowo etapy. 

Zgodność robót z DT i SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z 
wykonaną Dokumentacją Projektową, zgodnie z SIWZ oraz dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do 
realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach przekazanych 
przez Inwestora.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków 
geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Tablice informacyjne budowy. Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać inwestycję w sposób 
zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, od 
władających tymi nieruchomościami.  

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji inwestycji zapewni zachowanie minimalnych odległości od 
budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych 
norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych 
budowli zaprojektuje i wykona, w uzgodnieniu z właściwymi gestorami, odpowiednią przebudowę lub 
zabezpieczenia. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie 
prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do 
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Inwestora oraz właściwego gestora uzbrojenia. 
Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody 
powstałe z jego winy w związku z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wokół 
wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1 m, w odległości 1 m od wykopu), 
zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych Wykonawca zapewni mostki przenośne z poręczami i deskami 
krawężnikowymi, a wykopy zabezpieczy tam deskami. 

W rejonach zabudowy mieszkaniowej Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób minimalizujący 
uciążliwość dla mieszkańców. 

Wykonawca zapewni, że roboty budowlane będą prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
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• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu ochronę i 
zachowanie istniejącego drzewostanu. 

Ponadto Wykonawca podczas robót budowlanych uwzględni wytyczne wynikające z wydanych decyzji w tym 
decyzji środowiskowej. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie 
budowy i na zewnątrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie realizacji inwestycji i aż do 
momentu jej zakończenia. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać 
wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia 
robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca składowania do 
miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu 
oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

• zagrożenia przy pracach prowadzonych przy braku możliwości wyeliminowania obecności osób 
trzecich tj. przechodniów, właścicieli posesji, itp. (stwarza to konieczność właściwego przygotowania 
terenu budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o 
wykopach), 

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
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w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy. Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
zaplecze Wykonawcy. Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń i 
pomieszczeń potrzebnych do realizacji robót. Zaplecze powinno zapewniać właściwe warunki kierowania 
budową. 

Wykonawca powinien wyposażyć teren budowy w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą być regularnie 
sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje 
ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji inwestycji. Należy zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie 
wykopy związane z budową komór technologicznych i docelowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót i określonych 
czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z 
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz 
właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną istniejącej zieleni, urządzeń 
nadziemnych, wykonania dróg montażowych i opisze także wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego 
terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. W przypadku natrafienia na znaleziska 
archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o 
tym Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 
mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzorem 
archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu 
robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie 
robót. 

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje 
prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach 
wycinki drzew są własnością Inwestora. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace 
z zakresu utylizacji powinny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń. W przypadku 
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zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie 
zieleni.  

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wycinki zieleni na podstawie przekazanych przez 
Zamawiającego decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zieleni uzyskanych zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku zieleni nieobjętej ochroną na 
podstawie zgody właścicieli nieruchomości. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca ma obowiązek 
powiadomić Zamawiającego co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem podając informacje zgodnie ze 
wzorem przekazanym przez Zamawiającego.  

1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt 
w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy. Ubezpieczenie 
powinno obejmować: 

• roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 
materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 
osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z 
prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Wykonawcy; 

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, 
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, 
trzęsienia ziemi.  

1.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

1.2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych 
z 16.04.2004r.,.), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 
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określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych. 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 

• Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. (M.P. 1996 nr 19 poz. 231). 

1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym zastosowanie nie zbadanych i niezaakceptowanych materiałów, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem przez Inwestora. 

1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli DP, SIWZ lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed użyciem danego 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

1.2.5. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inwestora 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora 
przed ich dostarczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Materiały i 
urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.  

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
materiały w innych standardach międzynarodowych i spełniające wymagane kryteria oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 
dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego materiału nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tego umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
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1.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w 
Polsce przepisach o ruchu drogowym , dozorze technicznym i innych związanych przepisach, jak również 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

1.4. Środki transportu 

1.4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

1.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o 
transporcie drogowym oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym. 

1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, SIWZ i STWiORB.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 10 m od 
miejsca robót, a w przypadku stosowania urządzeń wibrujących lub drgających (np. przy wykonywaniu 
ścianek z grodzic), dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m wykona zabezpieczenia 
tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły.  

1.5.2. Sprzęt i maszyny 

1.5.2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Sprzęt do robót montażowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
wykonywania Robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiORB, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowym do pracy.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 

− żurawie budowlane samochodowe, 

− piłę do cięcia asfaltu i betonu 

− koparki podsiębierna, 

− spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

− samochodu skrzyniowego do 5t, 

− żurawia samochodowego 5-6 t, 

− ciągnika siodłowego z naczepą 16 t, 

− agregatu prądotwórczego, 

− sprężarka spalinowa, 

− spawarka spalinowa, 

− zestaw do cięcia i spawania’ 

− samochodu dostawczego do 0,9t, 

− betoniarki  i pojemnika do betonu, 

− obcinarki, 

− zgrzewarki do rur z polietylenu, 

− elektrozgrzewarki, 

− spycharka gąsienicowa, 

− wciągarka mechaniczna, 

− beczkowóz, 

− sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

− sprzętu ręcznego (ubijaków) i mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

− drobny sprzęt montażowy, 

− piła do cięcia asfaltu 

− system szalowania wykopów, 

− specjalistyczny sprzęt do uzupełnienia nawierzchni. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m, wibratory wgłębne o częstotliwości 
min. 6000 drgań/min. o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

1.5.2.2 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów sytuacyjno - wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

− teodolity, tachimetry, 

− odbiorniki GNSS, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki, 

− ruletki, 

− samochód dostawczy, 

− inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej, sieci kanalizacyjnych i jej punktów sytuacyjno - 
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wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiar oraz posiadać aktualne 
badania okresowe. 

1.5.3. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. Opracowanie geodezyjne projektu 
należy opierać na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają geodezyjne 
elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe wykonywanych obiektów, a 
w szczególności: 

• główne osie kanałów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

• główne osie gazociągów i obiektów naziemnych i podziemnych 

• główne osie linii elektroenergetycznych 

• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów, 

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów i 
wniosków Wykonawcy, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 
obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania działki lub terenu. 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie 
papierowej i elektronicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

1.5.4. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany ustawą prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.5. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu prowadzenia całej budowy i 
tymczasowych eksploatacji z Inwestorem. O wszelkich zagrożeniach w realizacji poszczególnych etapów 
harmonogramu Wykonawca winien bezzwłocznie informować Inwestora wraz z przedstawieniem planu 
działań zapobiegawczych / naprawczych.  
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Roboty wykonywane będą według szczegółowego harmonogramu robót, który opracuje Wykonawca. 
Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i 
czasowo etapy. 

1.5.6. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórek Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Czasowo na placu budowy odpady należy 
umieszczać w kontenerach. 

1.5.7. Wycinka zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew i nasadzeń zastępczych zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz decyzją zezwalającą na usunięcie drzew wydaną przez właściwy organ 
administracji państwowej.  

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na wybrane przez siebie składowisko 
(wraz z jego utylizacją) lub zeskładuje materiał z wycinki w miejscu wskazanym przez Inwestora. Opisany 
sposób postępowania z materiałem z wycinki zieleni musi być wcześniej uzgodniony z Inwestorem. 

Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją przedsięwzięcia należy przeprowadzić poza okresem 
lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego. 

1.6. Kontrola jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki 
wykazano w poniższej tabeli: 

 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

Sekunda 1s, s 

Minuta 1 min = 60 s 

Godzina 1 h =60 min=3600 s 

Doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
Metr 1 m 

Milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
Kilogram 1 kg 

Tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
Niuton 1 N = 1 m kg/s2 

Kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie 
 1 kN/m2 

 1 N/mm2 

Ciśnienie 
Pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
Wat 1 w = 1m2 kg/s3 

Kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest ustawa 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 
2002 roku o systemie oceny zgodności. 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
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Materiały, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi 
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż 
tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 
zgodny z odpowiednimi, obowiązującymi dokumentami odniesienia. 

Tam, gdzie w STWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi 
szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość 
w swojej klasie. 

Ważniejsze przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych. 

Ważniejsze normy przywołane: 

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 
wymiarów. 

• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy. 

Jeżeli w niniejszych STWiORB i DP zawarte jest odwołanie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to zgodnie z 
art. 30 ust 4. Ustawy Prawo zamówień publicznych, Inwestor wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary oraz wykonane roboty będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie wytworzone przez Wykonawcę obiekty będą zdolne do funkcjonowania w 
sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 
budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC. 

• Wilgotność:     0 do 95 %. 

• Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu 
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badań i ich częstotliwość są określone w normach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany, aby istniejący i nowy kanał poddać inspekcji telewizyjnej, a powstała w wyniku 
inspekcji dokumentacja stanowić będzie jeden z elementów odbioru robót. 

Dokumentacja budowy. Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego stanowią w 
szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem techniczno- wykonawczym, 
Informacją BIOZ, przedmiarem robót. 

2) Dziennik budowy. 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów. 

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 

6) Harmonogram robót. 

7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

8) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

11) Szkice geodezyjne. 

12) Protokoły przekazania robót. 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne 
związane z realizacją inwestycji będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 

1.7. Przedmiar i obmiar robót 

Nie ma zastosowania. 

1.8. Odbiór robót 

Inwestor zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiór 
nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inwestora i nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu ich przejęcia 
przez Inwestora. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie zakresu jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inwestor w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i zakres robót ulegających 
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów, 
które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inwestor według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy. Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym z Inwestorem, licząc od dnia potwierdzenia przez niego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. Jakość i zakres robót i obiektów 
podlegających odbiorowi końcowemu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów przedłożonych przez 
Wykonawcę. W toku odbioru końcowego robót Inwestor zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Inwestor 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci. 

10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

11. Protokoły z narad i ustaleń. 

12. Protokoły przekazania terenu. 

13. Decyzje pozwolenia na budowę. 

14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

15. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według Inwestora, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

1.9. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót ma charakter ryczałtowy. Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez 
Wykonawcę sporządzona na podstawie protokołu odbioru końcowego przyjętego i podpisanego przez 
Inwestora. 

1.10. Dokumenty związane 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  31 

 
 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych  

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011 nr 
44 poz. 481). 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 
48 poz. 829). 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 
udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów 
(M.P. 2004 nr 32 poz. 571). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym . 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu 
informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych 
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

• Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego  

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych  

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 
19 poz. 231). 

Specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w różnych miejscach powołują 
się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca musi być zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych. Roboty będą 
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wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem robót objętych zakresem SIWZ i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB. 
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2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 
(STWiORB-01) 

2.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

2.1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-01 dotyczą wykonania 
i odbioru robót w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w 
ramach inwestycji pn:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. 

POPRZECZNEJ W ŻORACH” 

2.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-01 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 
geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w punkcie 2.1.3. 

2.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyjnym 
wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w 
ramach inwestycji. 

W zakres robót wchodzą: 

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
(reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych), 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• wyznaczenie roboczego pikietażu, oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych 
punktów, 

• opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB-00. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

2.2. Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone 
poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 
m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m i 
długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 
0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki stalowe, inny niezbędny 
sprzęt. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB-00. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, STWiORB i w terminie przewidzianym w 
harmonogramie robót. 

2.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB-00. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w DT, to powinien dokonać odpowiedniej korekty w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone 
przez Wykonawcę. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów.  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanału lub 
obiektu. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  36 

 
 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być większe niż 
5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w DT. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: wytyczenie osi, 
wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą sieci i obiektów, poprzez naniesienie zmian na mapę zasadniczą uzyskując 
potwierdzenie odpowiedniego Powiatowego Wydziału Geodezji. 

2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB-00. Kontrolę jakości prac pomiarowych 
związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszych STWiORB. 

2.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

2.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB-00. Odbiór robót 
związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, STWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

2.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.10. Dokumenty związane 

• Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  
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3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: rozbiórka obiektów (STWiORB-02) 

3.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

3.1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-02 dotyczą wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania rozbiórek obiektów, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn:   

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. 

POPRZECZNEJ W ŻORACH 

3.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-02 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na wykonaniu rozbiórek obiektów ujętych w punkcie 3.1.3. 

3.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
rozbiórek obiektów ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

W zakres robót wchodzą: 

• częściowe rozbiórki istniejących kanałów kanalizacji kolidujących z projektowaną infrastrukturą 

• rozbiórki elementów studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, niezbędnych fragmentów 
wodociągu, dróg, obiektów żelbetowych, betonowych lub murowanych małej architektury, 
ogrodzeń i innych kolidujących obiektów. 

3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB-02 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i STWiORB-00. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i 
ręcznie. 

3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB-00. 

3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane: koparki, spycharki, ładowarki, 
dźwigi samojezdne, samochody ciężarowe, samochody asenizacyjne, samochody do czyszczenia kanalizacji 
„WUKO”, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, agregaty pompowe, kontenery do gromadzenia 
odpadów, drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, inny niezbędny sprzęt. 

3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB-00. Materiał z rozbiórki można 
przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.  
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Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu w 
szczelnie zamkniętych kontenerach.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
DT, STWiORB i w terminie przewidzianym w harmonogramie robót. 

3.5. Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Ogólne zasady 
wykonywania robót podano w STWiORB-00. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na 
środki transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały nie 
nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe 
po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z DT będą wykonane wykopy powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w 
miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty należy wypełnić 
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

W przypadku robót rozbiórkowych obiektów żelbetowych lub betonowych należy dokonać: 

• odkopania lub udostępnienia elementu, 

• ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 

• rozbicia / demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 
mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

• demontażu prefabrykowanych elementów z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu 
ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy 
założeniu ponownego ich wykorzystania, 

• ewentualnego odkażenia elementów, 

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków 
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórek ogrodzeń polega m.in. na: 

• demontażu elementów ogrodzenia, 

• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 

• zasypaniu dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00, 

• ewentualnym przesortowaniu materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem w stosy na poboczu, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 

• demontażu elementów bariery lub poręczy, 

• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 

• zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 

• odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 
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• ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 

• rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 

• sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 

• ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych 
należy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki 
nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych należy 
demontować przy użyciu właściwego sprzętu.  

Ściany żelbetowe i fundamenty należy rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w 
młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy 
demontować przy użyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo tlenowego. 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, podczas prowadzenia robót należy 
ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności zabronione jest: 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 

• prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

• prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w 
sposób zgodny z wymogami prawa. 

3.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB-00. Kontrola jakości robót polega na 
wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne 
doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w DT lub STWiORB. 

3.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB-00. Odbiorowi podlega wykonanie 
kompletnego demontażu danego obiektu lub wykonanie kompletu robót przewidzianych w DT do rozbiórki. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, STWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.10. Dokumenty związane 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym 
ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i przygotowawcze (STWiORB-03) 

4.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

4.1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-03 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach 

inwestycji pn:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. 

POPRZECZNE W ŻORACH” 

4.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-03 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 
wykonania robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie 4.1.3. 

4.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

W zakres robót wchodzą:  

• roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, istniejącej nawierzchni dróg i terenów pod zabudowę 
komór startowych dla technologii bezwykopowej prowadzenia kanalizacji sanitarnej pod ciekami), 

• wykopy pod obiekty liniowe, 

• ukopy, 

• odwodnienie wykopów, 

• wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub przebudowy, 

• zasypywanie wykopów i dołów, 

• zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych, 

• formowanie nasypów, 

4.1.4. Określenia podstawowe 

 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla potrzeb wykonania obiektów podpoziomowych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca pozyskania gruntu położone w obrębie pasa robót, z których wydobyta ziemia zostaje użyta 
do budowy nasypów lub wykonania zasypów. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy 
wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest celowo 
zagęszczony.  

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
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Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. 
Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z Polską Normą: badania próbek gruntu, służące do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
według wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i STWiORB-00. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla wykopów i przyjętej 
technologii wykonania robót. 

4.2. Materiały 

4.2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w BN- 
72/8932-01. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w DT. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów należy określić zgodnie z: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-55/B-04492&nw=f&t=grunty&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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4.2.2. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

• Grunty kategorii III z ukopu spełniające wymagania PN-S-02205:1998: Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania. 

• Kruszywa naturalne spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy. 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe pełne i / lub ażurowe. 

• Rury drenarskie karbowane  

• Studnie perforowane 

• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

• Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 
wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, 
określonych w BN-72/8932- 01. 

4.3. Sprzęt 

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania 
gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.), sprzętu zagęszczającego 
(walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), sprzętu do wierceń, innego niezbędnego sprzętu. 

4.3.3. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien 
wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: grodzic stalowych zgodne z DT i 
odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, pomp do wody zanieczyszczonej, igłofiltrów z agregatem pompowym. 

4.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB-00. Wybór środków transportowych 
oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
DT, STWiORB i w terminie przewidzianym w harmonogramie robót. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: samochody dostawcze dla materiałów drobnych i 
pomocniczych oraz samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi 
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  43 

 
 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB-00. Zasady wytyczenia w planie 
i wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT 
podano w STWiORB-01. 

4.5.2. Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym obiektów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do 
tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 
budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, które tego wymagają, 

• zabezpieczeniu zarurowania przed zakłóceniem przepływu lub wykonaniu tymczasowych obejść 
zarurowania, 

• usunięciu darniny, humusu, gleby i nadkładu z terenu przyszłych robót (do ponownego 
wykorzystania należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą 
ku sobie), 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod obiekty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów zasadnicze linie i krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych 
linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania, 

• odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm, 

• rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych, 

• szerokość wykopu: ± 10 cm, 

• pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 

• maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

4.5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w DT 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi. 
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4.5.4. Odwodnienie wykopów 

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony 
stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych 
w DT spadków na kanalizacji.  

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”. 
Nie zaleca się prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienie na 
skutek intensywnych opadów lub roztopów) oraz sprzętem wibracyjnym.  

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 

4.5.5. Wykopy 

Wykonanie wykopów.  

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności 
od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. 
Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania wykopów 
o założonej skuteczności wykonania robót. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego 
wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych.  

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 
przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady 
ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 
należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inwestora i odpowiednie władze 
administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych w miejscu, w którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
Inwestora w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny być one 
przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• pochylenie skarp nie więcej niż o 10 %, 

• spadki podłużne dna wykopów liniowych: ± 3cm, 

• rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

4.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych. Kształt podłoża 
powinien uwzględnić przewidywane projektem sieci infrastruktury technicznej umieszczone w 
wykopie, np. kanały kanalizacji grawitacyjnej, wodociągi. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 
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Ogólne zasady wykonywania nasypów. Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 
poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 
podstawie próbnego zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, 
zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 

Przy wykonywaniu nasypu z różnych gruntów należy przestrzegać następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej 
przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek 
działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej 
do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według 
normalnej metody Proctora. Zaleca się, aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszu gliniastego wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem 
należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej dopuszczalną (do 2%), można 
grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeżeli 
grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. Zagęszczanie gruntu o 
wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej granice możliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego 
z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni o 
wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia Is w 
zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, 
odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty 
zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy 
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem 
warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może 
być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a 
powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla 
ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. 
Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W 
przypadku, gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości 
ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 
zagęszczenia. 
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Wymagana dokładność wykonania nasypów. Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości 
projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Pochylenie skarp 
i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny 
mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej niż o 5cm. Spadek dna powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 

Wymagania techniczne dla zagęszczania gruntów. Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany jest według 
normy BN- 77/8931-12 oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych, 
powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 
(ID =1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 
(ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien 
wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną 
gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne według PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania 
próbek gruntu. 

4.5.7. Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. W celu 
uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy 
prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach 
zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

4.5.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

  W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje wymagane przepisami 
zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

4.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB-00. 

4.6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 
miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

4.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom, DT, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w STWiORB lub odpowiednich normach. 

4.6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót: 

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z DT i 
STWiORB. 

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi 
w DT i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp 
zgodnie z wymaganiami. 
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• Badanie materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również zasypania wykopu 
powinna być określona metodami makroskopowymi na próbkach pobranych nie rzadziej niż jeden raz 
na 300 m3. 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: należy je wykonać w trzech punktach na 500 m3 nasypów poprzez 
zbadanie wskaźnika zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane w DT, STWiORB i 
obowiązujących przepisach. 

• Bieżąca kontrola Inwestora: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich 
elementów procesu technologicznego. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzić 
będzie na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Badania laboratoryjne muszą obejmować 
sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych STWiORB, a częstotliwość ich 
wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, nie należy ich 
wbudowywać. Należy je złożyć na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne przesądzające o 
możliwości ich wykorzystania. 

Badania w czasie odbioru nasypów. W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi 
sprawdzenie: dokumentów kontrolnych, zagęszczenia gruntów, wykonania skarp. Sprawdzenie dokumentów 
kontrolnych dotyczy: oznaczeń laboratoryjnych, dziennika budowy, protokołów odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników podanych 
w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 
głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą 
wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Zagęszczenie gruntów na ocenianym 
odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie 
mniejsze niż wymagane w STWiORB i odpowiednich przepisach. 

4.6.4. Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT i STWiORB w zakresie: powierzchni 
zdjęcia humusu, grubości zdjętej warstwy humusu, prawidłowości pryzmowania humusu. Kontroli podlega 
również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne.  

4.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, STWiORB, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami. 

4.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4.10. Dokumenty związane 

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 

• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (STWiORB-04) 

5.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

5.1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-04 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. 

POPRZECZNEJ W ŻORACH” 

5.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-04 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

5.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
realizacji kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz 
prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji i infrastruktury towarzyszącej wymienionymi wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem podsypki, obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanałów, sprawdzenie 
szczelności oraz ich inwentaryzację powykonawczą i inspekcję CCTV kanałów deszczowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z 
lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej. 

W skład tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne, 

− roboty montażowe,  

− budowa kanalizacji sanitarnej, 

− budowa studni i komór zasuw, 

− budowa zbiornika retencyjnego, 

− budowa przepompowni, 

− budowa komory pomiarowej przepływomierza 

− wymiana wyposażenia istniejącej przepompowni 

− uszczelnienie istniejącej komory zasuw 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 00 
„Wymagania ogólne”. 
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5.2. Materiały 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 00 
"Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
STWiORB.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze przed 
użyciem celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.  

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:  

• Krajową Ocenę Techniczną/Europejską Ocenę Techniczną lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami,  

• Deklarację Właściwości Użytkowych/Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych,  

• Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 2+), 

• Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 1 i 1+), 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonane sieci muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów wskazanych w dokumentacji 
projektowej oraz celu jakiemu mają służyć. 

5.2.2. Rury przewodowe 

PVC 
Kolektory kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 200. Rurociągi należy wykonać z rur litych PVC-U, z 

wydłużonym kielichem klasa S SDR 34: SN 8 kN/m2 oraz SN12 kN/m2 (dla rur o przykryciu <1,0 m), łączonych 
kielichowo na uszczelkę gumową.  

Parametry systemu rur kanalizacyjnych PVC: 
•  materiał polichlorek winylu (PVC-U) 
• barwa pomarańczowo-brązowa. Sposób łączenia za pomocą kielichów wyposażonych w pierścienie 

uszczelniające 
•  trwałość na poziomie kilkudziesięciu lat przy właściwym montażu i eksploatacji 
•  odporność na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych 
•  wysoka odporność na ścieranie 
• maksymalna stała dopuszczalna temperatura ścieków wynosi od 40 °C do 60 °C w zależności min. od 

średnicy , grubości ścianki 
•  bardzo niski współczynnik chropowatości przekłada się na brak osadów w rurze 
•  cechowanie: trwałe poprzez nadruk na każdej sztuce rury lub wytłoczenie na kształtkach 
•  pełna odporność na korozję 
•  opinia GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 
•  szeroki zakres odporności na związki chemiczne.  
•  standardowe wyposażenie rur w uszczelki wargowe z gumy lub elastomerów produkowane z 

materiałów zgodnych z normami EN 681-1, lub EN 682-2 
Przejście kanału przez studnie kanalizacyjne zaprojektowano za pomocą systemowego przejścia szczelnego z 
uszczelką wargową gwarantującego elastyczne połączenie zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych. 
 
PE 

Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 łączonych za pomocą kształtek 

elektrooporowych lub zgrzewania elektrooporowego. Rury winny charakteryzować się wysokimi  

parametrami wytrzymałościowymi z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakości ISO 9001 i ISO 
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9002 

Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w Krajowej 

Ocenie Technicznej (aprobacie technicznej, do czasu jej aktualności) dopuszczający do stosowania w 

wykopach otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz z możliwością układania rur w technologii 

przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. 

Nie dopuszcza się rur, które zostały wykonane z regranulatów. 

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych 

(pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne, uniemożliwiające mechaniczne 

rozłączenie) 

Wymagania szczegółowe dla rur PE: 

• Krajowa Ocena Techniczna (aprobata), wydana przez ITB, 

• atest higieniczny wydany przez PZH, 

• certyfikat DIN Certco lub innej niezależnej instytucji zgodności z PAS1075, 

• zapis w karcie katalogowej o dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki, 

• rury w kolorze niebieskim ( dopuszczalne różne odcienie), 

• oznakowanie w sposób trwały na obwodzie rury: producent, materiał, przeznaczenie norma 

produktu, szereg wymiarowy, data produkcji, średnica i grubość ścianki oznaczenie partii 

produkcyjnej, 

• udokumentowane wyniki badań wykonane przez niezależne instytuty badawcze: 

o test karbu (ang. notch test) - metoda badań zgodna z PN-EN ISO 13479 - wynik w testach 

typu – 8760 godzin, 

o test FNCT (ang. Full Notch Creep Test) - metoda badań zgodna z ISO 16770.- wynik w 

testach typu – 8760 godzin, 

o test nacisku punktowego wg dr.Hessela - wynik w testach typu – 8760 godzin, 

• wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu 

FNCT surowca min. 8760 godzin. 

Poza certyfikatem zgodności z PAS 1075:2009.04 wymagamy deklaracji zgodności z normą PN-EN 12201-

2:2012 

Kształtki 
  Dla rurociągów zastosować kształtki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach 
zgodnych z rurami przewodowymi. Należy stosować fabrycznie nowe kształtki. Czas, jaki upłynął od daty 
produkcji do momentu montażu rury nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Zgodnie z Ustawą z dnia 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami kształtki, armatura, osprzęt, urządzenia, 
uszczelnienia służące do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” 
i być oznakowane tym znakiem. 
Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. 

5.2.3. Studnie kanalizacyjne i komory zasuw 

Betonowe 
Studnie i komory zaprojektowano jako żelbetowe, w zakresie średnic DN1000 – DN2000 oraz o wymiarach 
2000 x 2250 mm  
Studnie projektuje się jako wykonane z elementów prefabrykowanych żelbetowych o średnicy 1000 [mm], tj.: 

podstawy studzienki (prefabrykat z płytą denną i wyprofilowaną kinetą) ; spoczniki / klamry złazowe 

powlekane tworzywem zmontowane fabrycznie w trakcie produkcji w ścianie bocznej podstawy zgodnie z 

normą nr PN-EN 13101:2005 ; otwory (przejścia szczelne) umożliwiające podłączenie rury kanalizacyjnej 

każdego rodzaju i pod kątem określonym w projekcie; wszystkie elementy tj. kręgi i płyty pokrywowe / zwężki 

redukcyjne betonowe zbrojone wyprodukowane z betonu o klasie min. C 35/45, wodoszczelnego W-8, 

nasiąkliwego (poniżej 5%), mrozoodpornego F-150 ; elementy składowe studzienek mają wyprofilowane 

powierzchnie czołowe tworzące złącze (zamek), umożliwiające szczelne połączenie elementów za pomocą 

uszczelek elastomerowych; elementy systemu zgodne z normą nr PN-EN 1917:2004 
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Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym 

posiadającym aprobatę techniczną w gruntach nawodnionych 

Włazy kanałowe: żeliwno – betonowe kl. D – 400 z pokrywą z żeliwa szarego i wypełnieniem z betonu klasy 

min. C35/45, z trapezową wkładką tłumiącą umieszczona w pokrywie, bez rygli, niewentylowane ; włazy 

powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 124:2015. 

 

5.2.4. Zbiornik retencyjny 

Korpus zbiornika powinien być wykonany z rury strukturalnej niekarbowanej (nieżebrowanej) PEHD, 
dwuściennej (konstrukcja ściany zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2), zakończony sferycznymi (kulistymi), 
dwupłaszczowymi dennicami, o konstrukcji ściany jak w rurze korpusowej. Wytrzymałość dennic musi być 
dopasowana do wytrzymałości korpusu zbiornika oraz warunków eksploatacji, tzn. warunków gruntowo-
wodnych, ruchu kołowego itp. Nie dopuszcza się do stosowania dennic płaskich i walcowych oraz dennic 
wpuszczanych do wnętrza rury korpusowej. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości oraz pojemności 
dennice sferyczne muszą zapierać się o czoło rury korpusowej. Całość łączona w technologii spawania 
ekstruzyjnego. 

Na korpusie zbiornika należy zamontować kominy rewizyjne DN 1000mm. Kominy muszą być 
wyposażone w drabinkę złazową oraz przystosowane do montażu zwieńczenia: betonowego pierścienia 
odciążającego i płyty pokrywowej.  

Zbiornik winien posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz IBDiM. Rury, z których wykonano 
korpus zbiornika oraz jego elementy muszą bezwzględnie posiadać i spełniać wymagania zawarte w 
Krajowych Ocenach Technicznych ITB, IBDiM oraz posiadać dopuszczenia do zabudowy w obszarze 
eksploatacji górniczej do IV kat szkód włącznie. 
W związku z posadowieniem zbiorników w strefie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy 
wykonać kotwienie zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Do każdej partii produkcyjnej rury korpusowej, z której wykonano zbiornik  wymagane jest 
dostarczenie Świadectwa Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204, zawierające co najmniej wyniki badań 
kontroli takich parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury korpusowej) oznaczony w 
temp. 200°C zgodnie z PN-EN ISO 11357-6 ≥ 20min, zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia 
MFR wywołana przetwórstwem ≤±20%., względem wartości początkowej surowca ≤ 1,3g/10min (badanie 
zgodnie z PN-EN ISO 1133-1), sztywność obwodowa rury korpusu zbiornika, równa lub większa od 
deklarowanej klasy SN (badanie zgodne z PN-EN ISO 9969)  oraz wytrzymałość na rozciąganie spoin 
ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych zgodnie z PN-EN ISO 13262 dla DN ≥ 800 powinna być nie 
mniejsza niż 1020 N. 
 
Uwaga – wszystkie parametry techniczne i materiałowe zbiorników podane w specyfikacji winny być 
potwierdzone w dokumentach odniesienia tj. Krajowej Ocenie Technicznej dla zbiorników. 
Zbiornik wraz z dennicami musi być przystosowany poprzez swą konstrukcję do przeprowadzenia uproszczonej 
powietrznej próby szczelności 

5.2.5. Przepompownia ścieków 

Część konstrukcyjną przepompowni stanowi zbiornik z elementów betonowych i żelbetowy z betonu 
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5% oraz mrozoodpornego. 
Zbiornik powinien być wykonany godnie z aprobatą techniczna IK, spełniającą wymagania norm PN-EN 1917 
lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB. Przepompownia posadowiona zostanie na 
fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Przepompownia powinna posiadać właz z żeliwa szarego, 
spełniające wymagania normy PN-EN 124-1:2015-07, o klasie wytrzymałości D400. 
 
Pompy: 

• Pompa zatapialna wyposażona w płaszcz chłodzący /olejowy umożliwiający pracę pompy zarówno w 
instalacji suchej i mokrej 

• Wirnik pompy otwarty śrubowo-odśrodkowy lub równoważny, 

• Wirnik wykonany z materiału Duplex– 1.4517 

• Wirnik odporny na zatykanie się, 

• Wirnik odporny na owijanie się elementów włóknistych, 
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• Nie dopuszcza się stosowania noży tnący i innych elementów ruchomych. 

• Wolny przelot kulowy wirnika nie mniejszy niż 75 mm, 

• Maksymalna sprawność pompy nie mniejsza niż 70%, 

• Silnik o mocy nie większej niż 11 kW, 

• Prąd znamionowy: 23 A 

• Obroty: 2900 min-1 

• Pompa o wadze nie większej niż 240kg, 

• Wał pompy wykonany ze stali kwasoodpornej gat. min. DIN 1.4021, 

• Korpus pompy w wykonaniu materiałowym nie gorszym niż GG25 (EN-GJL-250), 

• Mechaniczne uszczelnienie wału SIC/SIC, 

• Śruby wykonane ze stali odpornej na korozję, 

• Pompy wykonane w klasie izolacji F – stopień ochrony IP68, 

• Silnik pompy posiada wbudowane w uzwojenie stojana czujniki termiczne odłączając pompę od 
zasilania w przypadku przeciążenia silnika, 

• Pompa wyposażona w wewnętrzną sondę wilgotności do pomiaru szczelności, 

• Powłoka lakiernicza: 150 µm 

• Prowadnice w postaci dwóch rur ze stali KO, nie dopuszcza się prowadnic w postaci jednej rury lub w 
postaci linek 

• Krócieć tłoczny pompy DN100 
 
System samooczyszczania dna pompowni 

• System wykonany z GFK  

• System powinien zapewniać samooczyszczanie dna pompowni eliminując w ten sposób problem 
zalegania i zagniwania złogów na dnie pompowni, 

• System eliminujący całkowicie powstawanie martwych pól w pompowni, 

• System eliminujący zjawisko zagniwania osadów w pompowni, a tym samym wydzielania się odorów 
pochodzących z procesów gnilnych, 

• Montaż systemu eliminuje konieczność częstej obsługi pompowni związanej z czyszczeniem 
zbiornika, 

• Nie dopuszcza się stosowania zaworów płuczących, ani innych dodatkowych elementów do 
czyszczenia komory pompowni, 

• Nie dopuszcza się montażu elementów wymagających dodatkowego zużycia energii, 

• Działanie systemu powinno odbywać się samoczynnie, bez użycia dodatkowych elementów 
mechanicznych, 

• Montaż jednego systemu obejmuje stanowisko dla 2  pomp.  
 
Wyposażenie pompowni: 

• Pompy o wydajności 20l/s i wysokości podnoszenia 24,96 m, 2 sztuki, 

• Właz żeliwny na zawiasie D400 1120 x 1320, żeliwo sferoidalne, 

• Drabina ze stopniami antypoślizgowymi (z pochwytem montowanym na stałe w części 
nadziemnej) do dna, stal 1.4301, 1 sztuka,  

• Pomost eksploatacyjny składany z kartą TWS, stal 1.4301,  

• Antyodorowy kominek rurowy, PEHD + krata komina, 1 sztuka, 

• Stopa sprzęgająca, żeliwo, 2 sztuki,  

• Prowadnice rurowe, stal 1.4301, 2 sztuki,  

• Orurowanie DN100, stal 1.4301, 

• System prerotacji do samoczynnego czyszczenia przepompowni, 1 sztuka, 
• Deflektor dopływu, stal 1.4301, 1 sztuka, 
• Wentylator mechaniczny kwasoodporny o wydajności min. 300 m3/h, 1 sztuka, 
• Podpora pod armaturę, stal, 1,4301 
• Sonda hydrostatyczna, 1 sztuka,  
• Pływaki , PEHD , 2 sztuki 

 
Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE 
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potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości 
użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną 
na urządzenia z układami pompowymi. 

Wykonawca dostarczy kompletnie wyposażoną i gotową do pracy przepompownię wraz z szafą 
sterująco-zasilającą oraz komorą przepływomierza, spełniającą wymagania podane w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej STWiORB.  

Wybrane rozwiązanie należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi. 
 

Teren przepompowni zostanie ogrodzony z wykorzystaniem systemu paneli przetłaczanych o 
średnicy drutu min. 6 mm na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. Słupki, brama i panele w ocynku 
ogniowym lub ocynk i powłoka PES w linii paneli cokolik betonowy. Wysokość ogrodzenia równa 1,8m. 
Brama wjazdowa o szerokości 4,0 m, furtka o szerokości 1,0 m.  

5.2.6 Komora pomiarowa przepływomierza 

 komorę zaprojektowano jako betonową DN2000 o parametrach: 

− klasa betonu C35/45, 

− wytrzymałość na ściskanie min. 45 MPa, 

− wskaźnik w/c nie większy niż 0,45, 

− nasiąkliwość nie wyższa niż 5%, 

− wodoszczelność min. W8 

− mrozoodporność F-150. 
Zaprojektowane komora składać się będzie z następujących elementów: 

− podstawy wykonanej jako monolityczny odlew z betonu, 

− przejść szczelnych (uszczelki elastomerowe zintegrowane z betonem), 

− kręgów betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe (zgodne z PN-EN 681-1),  

− płyty pokrywowej o wytrzymałości na obciążenia pionowe min. 300kN na zwieńczeniu studzienki, 
zwieńczenia wykonane z betonu klasy min. C35/45 i mrozoodporności F-150, 

− kominy betonowe adaptowane z katalogu powtarzalnych elementów drogowych KPED, 

− włazu z żeliwa szarego, spełniające wymagania normy PN-EN 124-1:2015-07, o klasie wytrzymałości 
D400, 

− Drabina ze stopniami antypoślizgowymi (z pochwytem montowanym na stałe w części 

− nadziemnej) do dna, stal 1.4301. 

− Zasuwy stalowej, DN100 

− Przepływomierz elektromagnetyczy MAG5100 z przetwornikiem MAG6000l, DN100, W klasie 
ochrony IP68  

Zawór zwrotny kulowy: 

• Wykonanie wg normy EN 1074-3, 

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10, 

• Długość zabudowy krótka wg normy PN-EN 558, ser. 48, 

• Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400, 

• Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla średnic DN 50-150), ze stali 
nierdzewnej (dla średnic DN 200-300) lub z żeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardość gumy 
jest zoptymalizowana, by zapobiec utknięciu kuli w siedzisku, 

• Samoczyszczący i pełno przelotowy, kula obraca się podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia 
zanieczyszczeń na kuli, 

• Gładki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadów na dnie, 

• Pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu, 

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów, 

• Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017, 

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej. 
 
Zasuwa miękkouszczelniana: 

• Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2, 

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10, 
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• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, ser. 14, 

• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500, 

• Klin pokryty NBR, 

• Uszczelnienie klina - NBR, 

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów, 

• Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015, 

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali ocynkowanej. 
 

Płyta pokrywowa w przypadku studni zlokalizowanej poza jezdnią spoczywa bezpośrednio na kręgu, 
natomiast przy zlokalizowaniu studni w jezdni płyta pokrywowa wraz z włazem wykonana na pierścieniu 
odciążającym. Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem 
bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca się 
uwagę na dokładne obsypanie studni z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 

5.2.8.  Zastawki 

Wymagania dla urządzeń 

• Obustronnie szczelna np. do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max 
nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]:  

• Płyta zasuwy testowana ciśnieniowo od strony odrywania w zakładzie producenta , zgodnie z PN-EN-
12266, w pozycji pionowej; 

• Dostawca musi posiadać na swoim zakładzie stanowisko testowe w pozycji pionowej 

• Nie dopuszcza się rozwiązań, czy urządzeń prototypowych; Producent musi posiadać 
udokumentowane referencje zastosowania urządzeń w ww klasie szczelności  

• Wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą Elementów 
Skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji przed wyborem dostawcy; 

• Uszczelnienie główne wymienialne z poziomu operatora bez jakiegokolwiek odcięcia napływu 
ścieków, mocowane do płyty (zawieradła) zastawki  

• Materiał uszczelek EPDM lub Elastomer 

• Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal AISI316L,  elementy ze stali nierdzewnej 
spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji; 

• Zasuwy muszą  zapewniać gładki przelot dna; 

• Wykonanie ścian i wnęk zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 
(max nierówność 2 mm na długości 2 m); 

• Przyłącze kołnierzowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 

• Proces produkcji urządzenia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami normy zgodności 
zakładowej kontroli produkcji PN-EN-1090-1:2009+A1:2011 . Powyższe wymaganie musi być 
potwierdzone stosownym certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej np.  TüV. 

• Wykonanie i parametry urządzeń Wykonawca potwierdził odpowiednimi dokumentami, 
certyfikatami i atestami z wyłączeniem oświadczeń; 

• Producent pod dostawie urządzenia przekaże atesty materiałowe 

• Wzajemne połączenia uszczelek EPDM wulkanizowane w temp. minimum 180 st C, nie klejone  

• Urządzenie musi posiadać system dociskowy zawieradła poprzez kliny w celu mniejszego zużywania 
się uszczelnienia 

• Podzespoły urządzenia wykonywane w technologii ciecia laserowego 

• Do każdego produktu występuje instrukcja technologicznego spawania WPS 

• Producent musi posiadać możliwość wykonania gwintów trapezowych w technologii walcowania 

• Zasuwy wrzecionowe, zastawki kanałowe, szandory, łożyska, przekładnie, napędy elektryczne 
(stacjonarne i przenośne)  muszą pochodzić od jednego Producenta; 

• Zasuwy i zastawki przystosowane są do awaryjnej pracy z przenośnym kluczem elektrycznym 
akumulatorowym  wartość momentu 500 Nm,  

• Dostawca potwierdzi posiadanie Krajowej Oceny Technicznej odpowiednim dokumentem oraz 
urządzenie posiada znak budowlany B. 

• Dostawca potwierdzi posiadanie certyfikatu spełniającego wymagania jakości procesów spawania 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  56 

 
 

wg PN-EN ISO 3834-2:2021 
 
Wymagania dla obliczeń MES: 

Analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty powinna zostać wykonana Metodą Elementów 
Skończonych – wyniki symulacji komputerowej  przedstawiane są do akceptacji na etapie wykonawstwa w 
terminie 30 dni od otrzymania zamówienia.  Analiza wykonywana jest za pomocą programu komputerowego 
np. ANSYS V14 lub równoważnego. Do programu zostaje wprowadzony wcześniej opracowany model 3D 
płyty (zawieradła) oraz warunki brzegowe. Program oblicza wartości ugięcia płyty oraz wartość naprężeń 
wewnętrznych, przedstawia w formie wizualizacji oraz analizuje wyniki z zadanymi warunkami brzegowymi. 
Dopuszczalna wielkość naprężeń wewnętrznych wynosi max 210 N/mm². 
 

Wielkość siatki obliczeniowej 

Grubość płyty stalowej [mm] Max siatka [mm] 

15 7 

12 5 

10 4 

8 3 

6 2 

5 2 

4 1,5 

3 1 

5.2.9.  Uszczelnienie istniejącej komory 

Przygotowanie podłoża i stali zbrojeniowej 
Kryteria oceny jakości podłoża z betonu cementowego, na którym dopuszcza się aplikację zaprawy: 

• podłoże wytrzymałe – średnia wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” wynosi co najmniej 
1,5 MPa, przy czym pojedynczy pomiar nie mniejszy niż 1,0 MPa. 

• podłoże czyste – powierzchnia betonu jest wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i 
innych zanieczyszczeń, 

• podłoże uszorstnione – brak szlamu cementowego i gładzi poszalunkowej, „otwarta” struktura 
betonu – widoczne kruszywo, 

• podłoże matowo wilgotne – powierzchnia betonu powinna być jednolicie zwilżona, ciemna i 
matowa, bez jasnych i bardzo ciemnych plam oraz zastoin wody. 

Wymagania dotyczące przygotowania stali zbrojeniowej 
odkryte elementy stalowe powinny być oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczeń, za pomocą czyszczenia 
obróbką strumieniowo-cierną, np. przez śrutowanie, do stopnia czystości Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1 

W zakres przygotowania podłoża i stali zbrojeniowej wchodzą następujące prace: 

• usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń 
(w tym również chemicznych) mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 
naprawianym podłożem lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej, 

• usunięcie gładzi poszalunkowej i słabo związanych warstw betonu, 

• odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów, 

• oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystości, 

• oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie nadmiaru 
wody, 

• zwilżanie podłoża w celu uzyskania wymaganej wilgotności pod aplikację zaprawy. 
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Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych 
Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych polega na usunięciu części 

luźnych, pyłów, olejów, mleczka cementowego, rdzy i innych elementów obniżających przyczepność. Do 
czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-cierną, np. piaskowanie, śrutowanie. 
Następnie oczyszczoną powierzchnię należy umyć wodą lub zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. Można 
alternatywnie zastosować czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring).  

Przygotowanie zbrojenia 
Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, to powinno ono być odsłonięte w stopniu umożliwiającym jego 

oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku stwierdzenia 
powierzchniowej korozji prętów zbrojenia (od strony otuliny) beton należy rozkuć do ½ średnicy pręta 
zbrojeniowego. Gdy pręty zbrojeniowe są skorodowane na całym obwodzie rozkucie powinno sięgać jeszcze 
około 2 cm poza pręt. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy obróbką strumieniowo-cierną do stopnia 
czystości Sa ½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008. 
W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju pręta zbrojeniowego należy wzmocnić zbrojenie prętami 
uzupełniającymi lub odcinki zniszczone pręta usunąć i zastąpić nowymi. Pręty stanowiące uzupełnienie należy 
oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełnianego. Łączenie prętów uzupełnianych z prętami 
uzupełniającymi należy wykonywać zgodnie z PN-S-10042:1991. 

Zwilżanie podłoża 
Podłoże musi być zwilżone przed naniesieniem warstwy sczepnej / reprofilacyjnej. Silnie chłonne 

podłoża należy nawilżać kilkakrotnie, nawet na 3 dni przed planowaną aplikacją, tak aby uzyskać podłoże 
trwale matowo wilgotne. 
 
Nałożenie mineralnej powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej 

Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy pokryć materiałem antykorozyjnym EuroCret MKH HS lub 
równoważnym za pomocą pędzla. Zaprawę należy nakładać obficie, dokładnie rozprowadzając i zwracając 
uwagę na nanoszenie w trudno dostępnych miejscach. Zaprawę należy nanosić w dwóch cyklach. Przy drugim 
nakładaniu pierwsza warstwa musi być związana. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem tych warstw 
powinien wynosić ok. 3 godzin w temperaturze +20°C. 

Nałożenie warstwy sczepnej 
Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czystą wodą aż do uzyskania matowo 

wilgotnej powierzchni, bez jasnych i ciemnych plam. Zaprawę EuroCret MKH HS lub równoważną nanosimy 
ławkowcem lub metodą natryskową. Na świeżą warstwę sczepną nakładamy zaprawę naprawczą. 
Temperatura powietrza i podłoża w trakcie układania warstwy powinna wynosić  min. +5°C i max. +30°C. 
Wielkość powierzchni, na której wykonuje się warstwę sczepną powinna być tak dobrana, aby materiał 
warstwy sczepnej nie związał przed nałożeniem zaprawy naprawczej (obowiązuje zasada „świeże na świeże”). 
W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej należy materiał usunąć i ponownie nanieść warstwę sczepną 
przed nakładaniem zaprawy naprawczej.  

Aplikacja materiału naprawczego 
W przypadku ręcznej metody aplikacji zaprawę naprawczą Topolit KSM lub równoważną należy 

nanieść na podłoże bezpośrednio po nałożeniu warstwy sczepnej, metodą „świeże na świeże”. Zaprawę 
należy nanosić przy użyciu pacy stalowej, kielni i aluminiowej łaty.  
Z uwagi na efektywność prac zaleca się aplikację zaprawy metodą mokrego natrysku (np. przy użyciu 
urządzenia Putzmeister S5). Zaprawę naprawczą nanosi się wówczas na matowo wilgotne podłoże bez 
konieczności stosowania warstwy sczepnej. 
Po wstępnym związaniu zaprawy, naprawianą powierzchnię można delikatnie zatrzeć packą pokrytą gąbką,  
filcem lub miękkim tworzywem syntetycznym. Nie stosuje się siłowego zacierania „na ostro”.  

Zalecana grubość wyprawy w przypadku ścian ok. 10 mm. 

Zalecana grubość wyprawy na posadzce ok. 20 mm. 

Jeżeli powierzchnia betonowa wykazuje większe ubytki należy odtworzyć jej powierzchnie, nie 
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przekraczając jednorazowo 25mm grubości nakładanej warstwy materiału naprawczego. 

Pielęgnacja 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z naprawą powierzchniową betonu należy chronić tę 

powierzchnię przed przedwczesnym wyschnięciem przez co najmniej trzy do siedmiu dni.  

 Wykonanie powłok chemoodpornych 
Po wykonaniu prac naprawczych powierzchni betonowych należy wykonać powłoki chemoodporne. 

Powierzchnia powinna być mocna, czysta, lekko chropowata. Przed aplikacją materiałów chemoodpornych na 
powierzchnię z zapraw na bazie cementu należy zabezpieczaną powierzchnię oczyścić ze wszelkich luźnych 
części i obcych elementów, usunąć mleczko cementowe (np. za pomocą szczotek o twardym włosiu), 
równomiernie zatrzeć powierzchnię i odczekać do jej przeschnięcia do stanu matowo-wilgotnego, a następnie 
zaimpregnować materiałem EuroHarz Sealer EP10 lub równoważnym. Należy przestrzegać wymaganych 
czasów dojrzewania betonów i zapraw naprawczych. 

Warstwa gruntująca 
Dwuskładnikowy grunt epoksydowy EuroHarz Sealer EP 10 lub równoważny można nakładać za 

pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego. Gruntowanie powierzchni betonowych prowadzić aż do 
wysycenia podłoża. Należy przy tym unikać nakładania jednorazowo zbyt grubej warstwy i powstawania 
zastoin materiału. W przypadku podłoży o zwiększonej chłonności i/lub porowatości, konieczne może okazać 
się wykonywanie gruntowania w 2 cyklach roboczych.  

Pierwsza warstwa właściwa 
Po wyschnięciu materiału gruntującego należy przejść do nakładania dwuskładnikowej  farby 

epoksydowej EuroHarz Coat EP 20 lub równoważnej. Farbę można nakładać za pomocą wałka, pędzla lub 
natrysku bezpowietrznego. Należy unikać nakładania jednorazowo zbyt grubej warstwy i powstawania 
zastoisk materiału. Grubość wykonanej powłoki na sucho powinna wynosić  150 μm. 

Warunki atmosferyczne 
Podczas wykonywania prac powierzchniowej naprawy betonu oraz powłok chemoodpornych należy 

kontrolować wilgotność podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać 
wymaganiom podanym w karcie technicznej materiałów 

Uszczelnienie miejsc styku 

• Wykonanie odwiertów o średnicy do 12mm w konstrukcji obudowy wokół przejścia w stronę gruntu 
w rozstawie co około 25cm. Po wywierceniu otworów należy je przedmuchać sprężonym 
powietrzem lub przepłukać wodą. Odległość między otworami należy zmniejszyć , gdy istnieje obawa 
iż nie będzie odpowiedniego wypełnienia uszczelniającego materiału. 

• Montaż rozprężnych pakerów iniekcyjnych o średnicy do 10-12mm; 

• Wykonanie iniekcji kurtynowej z użyciem hydrofilowej żywicy poliuretanowej Stickfoam 1K lub 
równoważnej; 

• Usuniecie pakerów iniekcyjnych; 

• Zamkniecie otworów iniekcyjnych zaprawą szybkowiążącą; 

• Uporządkowanie miejsca prac. 

Uszczelnienie przerwy roboczej 

• Wzdłuż styku należy powierzchnię oczyścić, odtłuścić powierzchniowo celem ułożenia warstwy 
zaprawy uszczelniającej szybkowiążącej. Wszystkie ubytki powinny być uzupełnione a luźne 
elementy usunięte. 

• Nawiercenie otworów o średnicy 12mm pod kątem 450 do powierzchni betonu w kierunku styku tak, 
aby uzyskać pewność, że otwór iniekcyjny przeciął przerwę wewnątrz konstrukcji w połowie jej 
długości. Otwory rozmieszcza się regularnie odległość mniejsza od połowy grubości przegrody w 
rzędach na przemian. W przypadku możliwości dojścia od jednej strony otwory wykonuje się w 
jednym rzędzie zagęszczając siatkę. Po wywierceniu otworów należy je przedmuchać sprężonym 
powietrzem lub przepłukać wodą. Odległość między otworami należy zmniejszyć , gdy istnieje obawa 
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iż nie będzie odpowiedniego wypełnienia uszczelniającego materiału. 

• Montaż rozprężnych pakerów iniekcyjnych o średnicy do 10-12mm; 

• Wykonanie iniekcji kurtynowej z użyciem hydrofilowej żywicy poliuretanowej Stickfoam 1K lub 
równoważnej; 

• Usuniecie pakerów iniekcyjnych; 

• Zamkniecie otworów iniekcyjnych zaprawą szybkowiążącą; 

• Uporządkowanie miejsca prac. 
 

Zaleca się wykonanie iniekcji ciśnieniowej materiałem na bazie żywicy poliuretanowej przy użyciu pompy. 
Gotową, żywicę zaczyna tłoczyć się za pośrednictwem pakera startowego – pierwszego na styku. Iniekcje 
przeprowadza się do momentu, aż materiał nie wypłynie z następnego otworu. Wówczas końcówkę węża 
wylotowego pompy należy przełożyć na następny paker. Operację tę powtarza się, kontynuując iniekcję 
posuwając się w ten sposób sukcesywnie z jednej strony do drugiej, ewentualnie od dołu do góry. Iniekt 
należy podawać przy możliwie najniższym ciśnieniu roboczym. Podczas wykonywania iniekcji temperatura 
(podłoża i powietrza) nie może być niższa od +50C. Podczas iniekcji żywicy zaleca się wykonanie iniekcji 
wtórnej (dobicia). Wtedy należy wykorzystać istniejące pakery i doiniektować materiał , aż nie zostanie 
zatamowany dalszy przepływ materiału (wzrost ciśnienia na pompie iniekcyjnej), materiał osiągnie 
maksymalną wartość zużycia na dany paker. Po iniekcji (po związaniu materiału iniekcyjnego w konstrukcji) 
pakery należy usunąć ręcznie lub mechanicznie a otwory zamknąć materiałem szybkowiążącym. Zużycie w 
zależności od rozmiarów rysy/styku bądź wypłukanej pustki za konstrukcją 

5.2.10.  Inne materiały do wykonania robót 

Podsypki, obsypki, posadowienia 

Rodzaj posadowienia przewodów kanalizacyjnych oraz studni wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową – przedstawionymi geotechnicznymi warunkami posadowienia. 

W przypadku przewodów układanych na podsypce z piasku, przewody oraz uzbrojenie układać na 
podsypce z piasku różnoziarnistego/ żwiru grubości 30 cm. Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, 
aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej jego długości w co najmniej ¼ obwodu z wyłączeniem złącz. W 
miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać niecki montażowe zgodnie z instrukcja producenta. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać +-1cm. 

Posadowienie studni kanalizacyjnych, na warstwie piasku, żwiru lub tłucznia z piaskiem o grubości 30 cm  w 
zależności od warunków gruntowych.  

Rodzaj posadowienia przewodów kanalizacyjnych oraz studni wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową – przedstawionymi geotechnicznymi warunkami posadowienia. 

Piasek do podsypki i obsypki pod kanały musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242, tj. kategorię 
uziarnienia GF85, zawartość pyłów kategoria nie wyższa niż f7. Zasypkę prowadzić gruntem spełniającym 
wymagania do budowy skarp drogowych wg PN-S-02205. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo- piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, podłożem dla 
przewodów jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

Dopuszcza się wbudowanie materiału gruntowego z wykopu pod warunkiem spełniania przez ten 
materiał wszystkich wymaganych parametrów, jak dla gruntu zasypowego. Nie dopuszcza się stosowania 
zmrożonego (zbrylonego) materiału gruntowego oraz zagęszczenia użytego materiału gruntowego przez 
nasycenie wodą. 

5.3 Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych powinno odbywać się na terenie równym i 
utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu 
budowy lub poza terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Zabezpieczenie 
materiałów przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych oraz sposób ich składowania muszą 
być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych przewodów, pory roku oraz powinny uwzględniać 
ochronę środowiska. 
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5.3.1 Rury kanalizacyjne 

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem  wewnętrznym oraz gwarantujące spełnienie 
przepisów BHP. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do budowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli. 
Zabezpieczenie materiałów przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych oraz sposób ich 
składowania muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości przewodów, pory roku oraz powinny 
uwzględniać ochronę środowiska. 

Ponadto rury i trzony studni należy składować w taki sposób, aby stykały się z podłożem na całej swej 
długości. Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi. Można je składować na podkładach. 
Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Rury o różnych średnicach  
i grubościach powinny być składowane tak, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na 
spodzie. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 
Niedopuszczalne jest w trakcie przeładunku rzucanie rurami jak równie ż ich przetaczanie i wleczenie. Podłoże 
składowiska powinno być odporne na duże obciążenia i nie powinno być narażone na silne wiatry. Warunki 
składowania wg. wytycznych producenta danego asortymentu rur. 

5.3.2 Kształtki 

Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

5.3.3 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Podłoże składowiska powinno być odporne na 
duże obciążenia i nie powinno być narażone na silne wiatry. 

5.3.4 Kręgi betonowe 

Studzienki, komory, kręgi betonowe należy składować na terenie utwardzonym i wyrównanym, 
umożliwiającym odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji 
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. Przy składowaniu wyrobów w 
pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać 
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów i poszczególnych kręgów. 
Warunki składowania wg. wytycznych producenta. 

5.3.5 Armatura 

Armaturę żeliwną oraz stalową należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. Dopuszcza się 
składowanie na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla 
odprowadzenia wód opadowych. Elementy żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. 

5.3.6 Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 
powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata właściwości 
technicznych. 

W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki. 

5.4 Sprzęt i maszyny 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Sprzęt do robót montażowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 

wykonywania Robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w STWiORB, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowym do pracy.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 

− żurawie budowlane samochodowe, 

− piłę do cięcia asfaltu i betonu 

− koparki podsiębierna, 

− spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

− samochodu skrzyniowego do 5t, 

− żurawia samochodowego 5-6 t, 

− ciągnika siodłowego z naczepą 16 t, 

− agregatu prądotwórczego, 

− sprężarka spalinowa, 

− spawarka spalinowa, 

− zestaw do cięcia i spawania’ 

− samochodu dostawczego do 0,9t, 

− betoniarki  i pojemnika do betonu, 

− obcinarki, 

− zgrzewarki do rur z polietylenu, 

− elektrozgrzewarki, 

− spycharka gąsienicowa, 

− wciągarka mechaniczna, 

− beczkowóz, 

− sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

− sprzętu ręcznego (ubijaków) i mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

− drobny sprzęt montażowy, 

− piła do cięcia asfaltu 

− system szalowania wykopów, 

− specjalistyczny sprzęt do uzupełnienia nawierzchni. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m, wibratory wgłębne o częstotliwości 
min. 6000 drgań/min. o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej. 

5.4.2 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów sytuacyjno - wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

− teodolity, tachimetry, 

− odbiorniki GNSS, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki, 

− ruletki, 

− samochód dostawczy, 

− inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej/sieci kanalizacyjnej jej punktów sytuacyjno - 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru oraz posiadać aktualne 
badania okresowe. 
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5.5 Transport materiałów 

5.5.1 Rury kanalizacyjne 

Załadunek i transport rur powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie i 
deformacje – przestrzegać przepisy obowiązujące w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Rury należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi wyłącznie w położeniu poziomym, 
zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. Środki transportu do przewożenia rur tworzywowych, 
betonowych i żelbetowych muszą być do tego specjalnie przystosowane. Skrzynie nie mogą posiadać ostrych 
krawędzi, a dno gwoździ, blachy lub przedmiotów mogących uszkodzić rury podczas przewożenia lub 
rozładunku. Długość skrzyni musi być dobrana do długości rur. Rury powinny być ładowane obok siebie na 
całej powierzchni skrzyni i zabezpieczone przed przesuwaniem się, przez podklinowanie lub w inny sposób. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym oraz zaleceń producenta. 
Przy transporcie rur należy spełnić następujące wymagania: 

• do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą, wolną od gwoździ i innych 
nierówności w części ładunkowej lub samochodów specjalistycznych. 

• rury na czas transportu powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się, 

• nierówności w części ładunkowej lub samochodów specjalistycznych, 

• długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza skrzynię, 

• wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, 

• chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi 
dźwigowych, 

• przy rozładunku rur można stosować liny miękkie np. nylonowe, bawełniano - konopne czy z 
tworzyw sztucznych, 

• przenoszenie przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami poszczególnych producentów, 

• niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu oraz przeciąganie ich po podłożu, 

• rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty. 
Transport na placu budowy: 

• niedopuszczalne jest przeciąganie i przetaczanie rur po terenie, 

• rury można rozładowywać wzdłuż linii wykopu za pomocą urządzeń dźwigowych stosując zawiesie 
pasowe lub ręcznie. 

Warunki transportowania rur wg. wytycznych producenta danego asortymentu rur. 
 

5.5.2 Kształtki 

Transport kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Kształtki transportowane luzem powinna być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym oraz zaleceń producenta. 
 

5.5.3 Kręgi betonowe 

Transport studni kanalizacyjnych, komór zasuw, kręgów betonowych, dennic powinien odbywać się 
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
Samochód przeznaczony do przewozu prefabrykatów studni powinien być wyposażony  
w urządzenia zabezpieczające przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

5.5.6.   Mieszanka betonowa 

Mieszankę betonową należy przewozić w warunkach nie powodujących: segregacji składników, 
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zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny 
zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o konsystencji, jaka została ustalona dla 
danego sposobu zagęszczania. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi  (tzw. „gruszkami”). 

5.5.7.   Materiały sypkie 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywo 
można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.6 Wykonanie robót 

5.6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej należy dokonać w sposób bezkolizyjny w stosunku do 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

Na odcinkach wzmocnień podłoża gruntowego lub wymiany gruntu w podłożu wszelkie prace 
związane z odwodnieniem drogi oraz jego zabudową należy skoordynować z tymi pracami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany przedmiot projektu – kanalizacja deszczowa. 

5.6.2 Prace wstępne 

Wykonawca opracuje organizację robót uwzględniającą wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. W granicach terenu budowy kanału powinien znajdować się stały punkt niwelacyjny o 
określonej rzędnej tzw. repery robocze.  
Wykonane zostanie opracowanie odwodnienia wykopów na czas. 

5.6.3 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji deszczowej, pompowni oraz innych elementów 
składowych sieci stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi sieci kanalizacji deszczowej, lokalizacji studni oraz innych jej elementów należy 
wykonać przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe  
z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony 
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub  
z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

− górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren, 

− powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu, 

− w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
Przed przystąpieniem do Robót należy: 

− ustalić miejsce placu budowy, 

− ustalić miejsce składowania urobku, 

− ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

− należy wytyczyć osie sieci kanalizacji deszczowej, lokalizację studni i innych elementów w terenie 
przez uprawnionego geodetę, 

− dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach trasy, świadki wbija się po obu stronach wykopu, 
tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót, 

− jeżeli jest to konieczne do wykonania robót, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzętu, 

− ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości 
reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), 
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− zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu, 

− przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające 
wykop, 

− zabezpieczyć wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót, 

− należy dokonać wycinki drzew, które znajdują się na trasie budowanych sieci (wskazane  
w dokumentacji projektowej), 

− zabezpieczyć zieleń wysoką w pobliżu prowadzonych robót ziemnych przez odeskowanie i przycięcie 
gałęzi (w sposób wskazany w dokumentacji projektowej), 

− w przypadku natrafienia na kolidujące sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie należy 
zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci, 

− przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać niezbędne prace rozbiórkowe sieci 
istniejących, materiały z rozbiórki wywieźć/zutylizować zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013 
poz.21 z dn. 14 grudnia 2012 r.), 

− o terminie rozpoczęcia robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony, 

− wszelkie odstępstwa od projektu lub trudności lokalizacyjne należy zgłaszać nadzorowi 
inwestorskiemu oraz autorskiemu, 

− prace związane z budową sieci kanalizacyjnej powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem robót 
tak, aby zachować ciągłość przepływu w kanałach. 

5.6.4   Roboty ziemne i montażowe 

5.6.4.1 Roboty ziemne 

Trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych, mają obowiązek wyznaczyć w terenie służby geodezyjne. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z: 

− PN-B-10736- „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. 

− PN-S-02205- „Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”; 

− EN-PN 1610:2002- „ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze”; 

− PN-B-06050-„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”; 

− PN-B-10736-„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”; 
Prace budowlane wykonać zgodnie z przepisami BHP. 
Przed wykonaniem robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wykonać tzw. wykopy kontrolne, 

celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego należy 
powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego przedstawi rozwiązanie 
zamienne. Należy również zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpienia do robót 
w pobliżu uzbrojenia. 

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych.  
W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać ręcznie. Odspojony 
grunt na odkład. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami. 
Teren przed rozpoczęciem robót powinien być przygotowany do prowadzenia inwestycji. Warstwa 

humusu musi być usunięta w ramach robót przygotowawczych do budowy ulicy. 
Na długości wykopów pod budowę kanalizacji przewidziano wykonanie dwóch typów wykopów: 
a) wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne; 
b) wykopy szerokoprzestrzenne. 

Typ wykopów należy ustalić na budowie i dostosować do rzeczywistych potrzeb i warunków. 
W miejscach, gdzie odległość od słupów jest mniejsza niż 5,0m wykopy bezwzględnie zabezpieczyć (np. 
wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo, szalunkami typu box, szalunkami systemowymi, itp.)  przed 
utratą stateczności przyległego gruntu i słupów.  

 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami) znajdującym się w poprzek wykopu należy 
zabezpieczyć przez podwieszenie do belki lub pręta lub rury stalowej o długości min równej szerokości 
wykopu + 2x1,0 m. Wszystkie krzyżówki z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyć 
rurami typu AROT Ø110 
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Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „ Roboty 
ziemne – „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne 
wykonania”. 
Roboty ziemne wykonywać z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz 
przepisów zawartych w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 

Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu kanału należy zachować 
prostolinijność osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Przed przystąpieniem do układania systemu kanalizacyjnego na kanałach podlegających przebudowie 
należy dokonać kontrolnego sprawdzenia rzędnych istniejącej, przebudowywanej kanalizacji w punktach 
włączenia. W przypadku rozbieżności zastanej sytuacji z danymi projektowymi niezwłocznie powiadomić 
Projektanta sieci. 

W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych - stosować zabezpieczenie ścian wykopu. Wykopy 
szerokoprzestrzenne stosować w przypadkach, gdy istnieje rezerwa miejsca i istnieje fizyczna możliwości ich 
wykonania. Szczególną ostrożność należy stosować w przypadku wykopów w gruntach o wysokim poziomie 
wody gruntowej. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
między krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1,0m.  

Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy 
rozporami rur na dno wykopu. Rzeczywiste ilości robót w każdej technologii (ręczne  
i mechaniczne) należy dostosować do rzeczywistych potrzeb - w zależności od warunków gruntowych, 
technologicznych, poglądowych i ustaleń na placu budowy. Podane ilości są szacunkowymi. Roboty ręczne 
dotyczą przede wszystkim wykonania i zagęszczenia zasypki w pachwinach rurociągu. Ze względu na 
zapewnienie poprawnego posadowienia wymaganego zagęszczenia- roboty te należy wykonać z dużą 
starannością i dokładnością. 

Podczas wykonywania wykopów nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza 
budowanym pasem drogowym. Z tego względu należy 40% robót wykonać sprzętem ręcznym, a 60% 
sprzętem mechanicznym (zakresy procentowe poszczególnych robót mają charakter orientacyjny). Nadmiar 
ziemi z wykopów z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziony na składowisko lub inne miejsce zgodne z 
ustaleniami decyzji środowiskowych uwarunkowaniach. 

Roboty związane z prowadzeniem prac ziemnych i montażowych przy zbliżeniach do konstrukcji 
oporowych i ekranów akustycznych należy wykonywać jedynie w wykopach wąskoprzestrzennych  
z uwzględnieniem zabezpieczenia ścian wykopów pionowymi systemami zabezpieczającymi np. szalunki do 
wykopów typu box. Segmenty obudowy powinny składać się z dwóch płyt połączonych rozporami płynną lub 
skokową możliwością regulacji szerokości. Technologia montażu obudowy w wykopie powinna uwzględniać 
podstawowy warunek minimalizujący zakres rozluźnienia gruntu przyległego do wykopu poprzez stosowanie 
zasady: wykonanie wstępnego wykopu w osi wykopu docelowego, wstawienie uprzednio złożonego szalunku 
typu box, następnie pogłębienie wykopu i opuszczenie szalunku. Rozkop pod kanalizację wzdłuż konstrukcji 
oporowych i ekranów akustycznych należy wykonać na odcinku nie większym niż 10,0m, z bezwzględnym 
zabezpieczeniem ścian wykopu, w celu zabezpieczenia struktury gruntu przyległego. 

5.6.4.2 Zabezpieczenie wykopów 

Pod budowę kanalizacji przewidziano wykonanie dwóch typów wykopów: 
a) wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne; 
b) wykopy szerokoprzestrzenne. 
Typ wykopów należy ustalić na budowie i dostosować do rzeczywistych potrzeb i warunków. W 

zależności od wybranego typu oraz głębokości wykopu należy przewidzieć zabezpieczenie ścian wykopu (dla 
wykopów wąskoprzestrzenych np. szalunki systemowe typu box). 

Roboty ziemne oraz zabezpieczenia wykopów podczas prowadzenia robót budowlanych należy 
wykonywać zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami BHP – Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 6.02.2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

5.6.4.3. Odwodnienie wykopów 

W rejonie prowadzonych robót nie występuje woda gruntowa, należy ponadto liczyć się z 
możliwością pogorszenia warunków gruntowo-wodnych po intensywnych opadach atmosferycznych i w 
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okresie wiosennym po roztopach. Z uwagi na lokalizację inwestycji, charakter gruntów i zakres robót należy 
liczyć się z koniecznością prowadzenia odwodnienia wykopów różnymi metodami – odwodnienie za pomocą 
igłofiltrów lub innymi technologiami. Przewiduje się możliwość wykonania odwodnienia powierzchniowego. 
Odwodnienie należy stosować jednak jedynie w przypadku konieczności odwadniania wykopów. Przy 
trudnych warunkach gruntowych należy zmienić sposób odwadniania. Należy liczyć się z koniecznością 
odwadniania wykopów w trybie ciągłym. 

Do odwadniania powierzchniowego w dnie wykopów należy ułożyć jeden rząd sączków drenarskich  
o średnicy 10cm w obsypce filtracyjnej grubości min. 20cm złożonej z mieszaniny żwiru i piasku  
w proporcji 2:1. Drenażem tym wody drenażowe spływać będą grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 0,80m rozmieszczonych w dnie wykopu. Zgromadzona woda w 
studzienkach będzie odpompowywana pompami dwuprzeponowymi o napędzie spalinowym, poprzez 
studzienki osadnikowe z kręgów o średnicy 0,80m rurociągiem tymczasowym średnicy 100-200mm, 
wykonanym z rur ułożonych na powierzchni terenu. Po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypką 
celem zabezpieczenia gruntu przed stałym odwodnieniem sączki drenarskie i obsypkę (drenaż) należy 
przerywać np. ekranami z iłu lub dobrze ubitej gliny piaszczystej co 20,0-25,0mb. 

W zależności od rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych możliwe jest wykonanie jedynie studzienek 
zbiorczych umożliwiających przechwycenie wody i umieszczenie w nich pomp odpompowujących wodę.  
Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego: 

− warstwa drenażowa gr.20cm, 

− sączki drenarskie Ø10cm, 

− rurociąg tymczasowy Ø150mm, 

− pompy spalinowe – 2 kpl.*150,0m odc. roboczy, 

− ilość godzin pompowania- rzeczywisty czas do ustalenia na budowie. 
W przypadku stosowania igłofiltrów – instalację należy wykonać w sposób opisany poniżej. 

Odwodnienie z wykorzystaniem igłofiltrów należy wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce 
filtracyjnej ze żwiru o powierzchni Ø150. Igły o Ø50mm i długości 4,0-6,0m w rozstawie co 1,50m. 

Odwodnienie igłofiltrami trwać będzie do zakończenia robót montażowych (na odcinku wykopów 
wymagających tego) i wykonania zasypki w strefie przewodów. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 48 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zależnie od wyników próbnego pompowania 
należy korygować ilości igłofiltrów, ilości zaangażowanych pomp oraz czas pompowania. Każdy zestaw 
igłofiltrów należy podłączyć do agregatu pompowo- próżniowego. Pompowaną wodę należy odprowadzić 
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe należy prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając do 
naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. 
Uwaga: 

Roboty odwodnieniowe należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych 
(zależnych min. od pogody i przewidywanego czasu wykonania robót).  
Nie wolno dopuścić do zmiany stosunków wodnych w rejonie Inwestycji. 

Sposób odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą występować zalewania 
zostanie określony przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz technologii prowadzenia robót. 
Odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy, i powinno zostać wykonane z uwzględnieniem 
wszystkch aspektów projektowych, technicznych, środowiskowych i finansowych.  

5.6.4.4. Przygotowanie podłoża pod sieci kanalizacyjne 

Podłoże pod projektowany kanał należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z 
uwzględnieniem dokumentacji hydrogeologicznej i zastanymi warunkami gruntowymi. 

Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej jego 
długości w co najmniej ¼ obwodu z wyłączeniem złącz. W miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać 
niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza. Dopuszczalne zmniejszenie 
grubości podłoża od rzędnych dokumentacji nie powinno przekraczać +-1cm. 

Podsypkę, obsypkę oraz zasypkę wstepną należy wykonywać warstwami. Podsypki nie należy 
zagęszczać, natomiast pozostałe warstwy w strefie ułożenia przewodu należy zagęszczać ręcznie do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Zalecane grubości warstw zasypki powyżej strefy ułożenia przewodu nie 
powinna być większa niż 15 cm (przy zagęszczaniu ręcznym) oraz 30 cm (przy zagęszczaniu mechanicznym). 
Grubości warstw dostosować do sprzętu, którym prowadzone będą prace zimne 

Dopuszcza się wbudowanie materiału gruntowego z wykopu pod warunkiem spełniania przez ten 
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materiał wszystkich wymaganych parametrów, jak dla gruntu zasypowego. W przypadku braku uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia ls = 0,97 należy dokonać wymiany gruntu na grunt nieskalisty, 
drobnoziarnisty, mineralny bez grud i kamieni. Ponadto całość konstrukcji żelbetowych mających styczność z 
tym gruntem, powinna być odpowiednio zabezpieczona lub zaprojektowana pod względem trwałości 
materiału i konstrukcji (m. in. klasę ekspozycji betonu) biorąc pod uwagę agresywność tego środowiska. 

Nie dopuszcza się stosowania zmrożonego (zbrylonego) materiału gruntowego oraz zagęszczenia 
użytego materiału gruntowego przez nasycenie wodą. W trakcie wbudowywania materiału gruntowego  
w strefie ułożenia przewodu należy stopniowo usuwać zabezpieczenie wykopu. 

Zagęszczenie podłoża pod drogami i jezdniami narażonymi na ruch ciężki, samochodowy min. 0,97 (z 
wyłączeniem warstw konstrukcji nawierzchni drogi), natomiast zagęszczenie podłoża w terenach zielonych 
oraz ciągach pieszych i pieszo-rowerowych min. 0,95. Wskaźnik zagęszczenia należy określić w 2 miejscach na 
długości 100m. W gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczania można przeprowadzić metodą sondowania. 
Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w konstrukcji drogi (pomiar 
warstw konstrukcji drogi wg. specyfikacji drogowych – dział D.4.00.00): 
Wymagania dla Is≥0,95 - Evd≥20 
Wymagania dla Is≥0,97 - Evd≥25 
Wymagania dla Is≥1,00 - Evd≥35 

Do kontroli prawidłowego zagęszczenia zasypek i nasypów z gruntów niespoistych nad przewodami 
kanalizacji deszczowej dopuszcza się użycie sond dynamicznych lub płyt dynamicznych. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, podłożem dla 
przewodów jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

5.6.4.5. Roboty montażowe 

Technologia budowy kanałów musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu kanału należy zachować 
prostolinijność osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Przed przystąpieniem do montażu przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić, czy roboty 
przygotowawcze przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Kontroli należy poddać: 

− zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wokół wykopu,  

− obudowa wykopu (zabezpieczenie ścian wykopu), 

− kąt nachylenia skarp (w przypadku prac w wykopie bez zabezpieczenia ścian), 

− zabezpieczenia krzyżującego się z wykopem uzbrojenia podziemnego, 

− zejścia do wykopu,  

− podłoże, 

− odwodnienie. 

Montaż przewodów 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie  
z profilem podłużnym. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na stykach starannie 
oczyścić. Do budowy kanałów należy stosować jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku 
zgodnie z dokumentacją projektową. Połączenia rur na uszczelki. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej długości. Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić szczególną uwagę na 
właściwe ustawienie kręgów, płyt i włazów. Montaż zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych 
elementów. 

Przewody oraz uzbrojenie układać zgodnie z dokumentacją projektową. Podłoże pod rury powinno być 
tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej jego długości w co najmniej ¼ obwodu z 
wyłączeniem złącz. W miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać niecki montażowe zgodnie z 
instrukcja producenta. 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U.Nr47poz.401 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL oraz instrukcjami montażowymi producenta. 
Odbiór robót montażowych dokonać zgodnie z normą „PN-EN 1610:2015-10 - przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Rury powinno układać się w temperaturze powyżej 0ºC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
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w temperaturze nie mniejszej niż +8ºC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy 
należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

W miejscach przejść przewodów kanalizacyjnych przez ściany konstrukcyjne obiektów (np. tunele, 
komory) przejścia należy wykonać jako szczelne. 

W trakcie robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej uzbrojenia. 
W czasie prowadzonych robót i odbiorów należy zapewnić nadzór ze strony użytkowników przewodów. 
Minimalne przykrycie przewodów kanalizacji deszczowej równe jest głębokości przemarzania dla rejony 

Inwestycji. W przypadku Krakowa jest to 1,0m. 

Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary  
i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Montaż studni kanalizacyjnych 

Montaż studni kanalizacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami BHP.  
Sposób posadowienia studzienki zależny jest od warunków gruntowo-wodnych występujących w danym 

terenie. Posadowienie studni kanalizacyjnej wykonać zgodnie z profilami kanalizacji zamieszczonymi  
w dokumentacji projektowej. Grunt pod studnią powinien wyrównany i odpowiednio zagęszczony. 

Dla uzyskania szczelności przejść rur przez ścianki studni, w ścianie studni należy osadzić króćce do 
studzienne odpowiednie dla materiału rury. Przejścia kanałów przez ściany studni wykonać jako szczelne w 
stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację. 
 

5.6.4.6. Zasyp wykopu 

Do wykonywania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze  
i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia kanalizacji.  
Parametry zasypki oraz wskaźniki zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu podano w pkt 5.7.4 niniejszej 
STWiORB. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę wykonać 
sprzętem mechanicznym - za wyjątkiem odcinków głębionych ręcznie, gdzie zasypka wykopu powinna być 
również wykonana sposobem ręcznym. Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę umocnień. 

W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie. 
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone przy zachowaniu przepisów BHP 

obowiązujących przy wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu 
mechanicznego. 
Po zakończaniu prac należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego. 

5.6.4.7. Prace rozbiórkowe 

Odcinki sieci kolidujące z inwestycją należy usunąć z gruntu. W przypadku braku możliwości trwałego 
usunięcia z gruntu odcinków kanalizacji przeznaczonych do likwidacji, odcinki te należy zamulić. Powstałe w 
ten sposób odpady należy przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 roku poz. 21 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

5.6.4.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Na trasie projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej występuje skrzyżowanie  
z istniejącą infrastrukturą wodociągową. 
W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego oraz innego posadowienia 
uzbrojenia podziemnego niż to przedstawiono w projekcie, należy skonsultować się z projektantem. W 
miejscu skrzyżowań prace należy prowadzić ręcznie, na czas prac ziemnych i montażowych odkryty przewód 
należy zabezpieczyć przed zerwaniem obudową z drewna podwieszoną do konstrukcji nośnej. Prace należy 
prowadzić pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia. 
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5.7   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 00 „Wymagania ogólne”. 

5.7.2. Badania przed rozpoczęciem robót 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów, 

− zaprojektować receptę, przeprowadzić badania materiałów wsadowych do betonu i zaprawy, 
wykonać zarób próbny, przeprowadzić badania betonu i złożyć receptę do zatwierdzenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

5.7.3. Badania zgodności z dokumentacja projektową 

Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową obejmuje: 

− sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 

− sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

− sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Rysunków  
i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, 

− sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

5.7.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Kontrole związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinny być przeprowadzone w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN_EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje: 

− prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków; 

− prawidłowość wykonania podsypki ,  

− prawidłowość wykonani podkładu betonowego - pomiar rzędnych i szerokości (w 2 miejscach na 
długości 100 m), 

− ułożenie zbiornika i połączenie łącznikami wraz z kontrolą rzędnych wlotu i wylotu; 

− ułożenie przewodów, 

− prawidłowość wykonania zasypki, wskaźnik zagęszczenia (w 2 miejscach na długości 100 m), 

− kontrola materiałów do betonu i zapraw, 

− prawidłowość wykonania podłoża – wskaźnik zagęszczenia 

− badania odchylenia osi przewodów,  

− Sprawdzenie rzędnych wylotów i odbiornika, 

− prawidłowość częstotliwości wykonania badań. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - polegająca na porównaniu wykonywanych bądź 
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wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych - obejmują materiały i elementy obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy. 
Badanie podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w 
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodności z 
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Badanie zasypu przewodu - sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 
Badanie warstwy ochronnej zasypu - należy wykonać przez pomiar jego wysokości  nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 80m. 
Badanie nasypu stałego - sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego  
wg BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badanie w zakresie przewodu, studzienek, osadników - obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej długości podłoża. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
działania zasuw. 
Próba ciśnieniowa - każdy odcinek sieci kanalizacji tłocznej należy podać próbie ciśnieniowej  
wg PN-B10725. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza się 
zastąpienie badania szczelności przez napełnienie wodą, przez inspekcją kamerą poszczególnych odcinków. 

5.7.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Odchyłki dla wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki: 

− 0,03 m dla rzędnych dna wykopu przygotowanego do ułożenia rurociągu. 
Odchyłki dla sieci kanalizacyjnych: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż 3 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 1cm, 

− odchylenie rzędnych ułożonego kolektora od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać  
+/- 0,5÷1,0 cm – zakres dopuszczalnych odchyłek wskazany w projekcie monitoringu sieci, przy czym 
nie może spowodować na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do 
zera, 

− rzędne pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny być wykonane z dokładnością +-
5mm, 

− rzędne kratek ściekowych i pokrywy studzienek w terenie nieutwardzonym (zielonym) powinny być 
wykonywane z dokładnością do +-3cm. 

 

5.8 Obmiar robót 

Nie ma zastosowania. 

5.9 Odbiór robót 

5.9.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad określonych w STWiORB 00 
„Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór robót sieci rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, 
instrukcjami producenta stosowanych materiałów. 
W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorowe będą 
prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania zasypki i innych 
prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po zakończeniu budowy dokonany 
zostanie odbiór końcowy całej budowli. Wszystkie badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny 
Inwestora.  
Badania podłoża obejmują:  

− badanie gruntów podłoża istniejącego i gruntu do wykonania podsypki,   

− badanie stopnia zagęszczenia podłoża,   

− badanie wykonania szerokości i grubości ławy piaskowej,   

− badania rzędnych posadowienia. 
Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół kanału  
i zasypki wykopu. Badania te powinny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie:  

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  

− badanie gruntów do wykonania zasypki,  

− badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych. 
Do protokołu odbioru sieci załączyć: 

− Dziennik Budowy, 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci, 

− dokumentację techniczną z ewentualnymi zmianami i poprawkami, 

− protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 

− protokół próby szczelności lub inspekcji telewizyjnej CCTV, 

− atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
 

5.9.2 Ogólne zasady odbioru robót zanikających 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża pod kanały, 

− montaż przewodów, 

− zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca przed przekazaniem do eksploatacji winien 
wykonać kompleksowe czyszczenie kanalizacji, które zostanie odebrane przez właściwego gestora sieci. Do 
odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty określające parametry zastosowanych 
materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z 
pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

5.10. Podstawa płatności 

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5.11. Dokumenty odniesienia 

5.11.1. Normy 

PN-EN 1610:2002P  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 
PN-70/10715   Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-ENV 1046   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych- Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków- Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią, 

PN-EN1917   Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  
z betonu zbrojonego włóknem stalowym, żelbetowe 

PN-EN 124-2:2015-07  dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych 
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wykonanych z żeliwa 
PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN ISO 23856:2021-12  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i 

bezciśnieniowego przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji -- Systemy z 
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem 
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) 

PN-EN 12889:2003   Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-85/B-01700   Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne; 
PN-B-02480    Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 
PN-81/B-03020    Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 
PN-B-10736   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji; 
PN-EN 476   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej; 
PN-EN 752    Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; 
PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie; 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe; 
PN-EN 13139:2013-08E  Kruszywa do zaprawy; 
PN-86/B-01802   Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Nazwy i określenia; 
PN-80/B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia; 
PN-EN 206-1:2003P   Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań; 
PN-B-24620:1998P   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 
BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-EN 13101:2005 P Stopnie do studzienek włazowych- Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności; 
PN-EN 124:2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością; 

PN-83/6616/12   Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania; 
PN-74/C-89200   Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary; 
PN-93/C-89218   Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów; 
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1917:2004   Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 12201-1:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1. 
Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 2. Rury 

PN-EN 12201-3:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 3. 
Kształtki 

PN-EN ISO 10320:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania 
PN-EN 12620   Kruszywa z betonu, 
PN-EN 681-1:2002   Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1. Guma 
PN-B-10104:2014-03  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy murarskie wg przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
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PN-EN 12050-4:2015-05  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4. Zawory 
zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 

PN-EN 61010-1:2011  Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1. Wymagania 
ogólne 

PN-EN 13598-1:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu PVC-U, polipropylen PP, polietylen PE. Część 2. 
Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 
studzienkami nie-włazowymi 

PN-EN ISO 1461:2011  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

PN-EN 295-1:2013-06  Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Część 1. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń 

PN-EN 12285-1:2003  Zbiorniki stalowe. Część 1. Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki  
o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych  
i niepalnych zanieczyszczeń wody 

PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
odbioru. 
BN-77/893 1-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-75/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050  „Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne”. 

 

5.11.2 Akty prawne 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351); 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2018 r. poz. 
799,1356,1479,1564,1590,1592,1648,1722 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 
1126); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zwłaściwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968); 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1742); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 

5.11.3. Inne dokumenty 

− Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa; 
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− Wytyczne stosowania studni betonowych opracowane przez producenta; 

− Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.; 

− Katalogi Producentów włazów,  

− Katalogi Producentów rur kanalizacyjnych, 

− Katalogi Producentów studni z kręgów 
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6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: wykonanie zasilania elektroenergetycznego (STWiORB-05) 

6.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

6.1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-08 dotyczą wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych, okablowania elektroenergetycznego, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 

ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI 

ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. POPRZECZNEJ W ŻORACH” 

6.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-09 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

6.1.3.   Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem instalacji elektrycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje: 

• Instalacji okablowania elektroenergetycznego, 

• Instalacji zasilania przepompowni ścieków sanitarnych, 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 00 
„Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Klasyfikacja robót 

45311100-1-Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315100-9-Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1-Instalacje zasilania elektrycznego 

6.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 00. 
"Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze przed 
użyciem materiału celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.  
Wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:  

− Krajową Ocenę Techniczną/Europejską Ocenę Techniczną lub być produkowane zgodnie  
z obowiązującymi normami,  

− Deklarację Właściwości Użytkowych/Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych,  

− Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 2+), 
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− Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 1 i 1+). 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych w projekcie parametrów oraz 
warunków technicznych i użytkowych. W przypadku istotnych zmian w stosunku do rozwiązań 
proponowanych w projekcie, Wykonawca powinien uzyskać akceptację służb Inwestora. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w STWiORB. 

Wykonawca zapewni, aby materiały, które będą przechowywane do czasu gdy zostaną użyte  do robót, 
były zabezpieczone w taki sposób, aby zachowywały swoją jakość, a w szczególności aby były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem oraz negatywnym wpływem warunków pogodowych i aby były dostępne do kontroli 
Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego przechowywania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w 
sposób, który nie może kolidować z pracami innych branż lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszelkie przechowywane materiały (w tym materiały pochodzące z wykopów) nie mogą w żaden 
ujemny sposób wpływać na środowisko. 

6.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie powodował 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko naturalne.  

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym oraz dostosowany do charakteru wykonywanych 
robót.  

Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę wód powierzchniowych i gruntowych przed 
zanieczyszczeniami oraz ochronę przed emisją hałasu do środowiska. Wskazane jest unikanie pracy sprzętu na 
biegu jałowym. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wszelki sprzęt pracujący na budowie powinien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy 
je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione. 

Wykonawca przystępujący do prac objętych niniejszą specyfikacją powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

• minikoparka – dopuszcza się ręczne prowadzenie wykopów, 

• zagęszczarka, 

• ręczna opalarka, 

• miernik pętli zwarcia, 

• miernik rezystancji izolacji, 

• miernik rezystancji uziemienia.  

• urządzenia do przewiertów (w przypadku ułożenia gazociągu metodą bezwykopową), 

Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywania należytej sprawności technicznej 
użytkowanego sprzętu. 
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6.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu 
pod warunkiem uzyskania, przez Wykonawcę, niezbędnych zezwoleń. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie 
z warunkami transportu, wydanymi przez ich wytwórcę. Stosowane środki transportu powinny być 
adekwatne do materiałów i sprzętu jakie będą nimi przewożone. 

6.4. Wykonanie robót 

6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, innymi 
wymaganiami i standardami technicznymi oraz ewentualnymi wykonanymi przez siebie opracowaniami 
(zaakceptowanymi przez Inwestora) i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać ich geodezyjne wytyczenie w terenie. Wytyczenie 
powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z planem zagospodarowania terenu, zawartym 
w projekcie. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu wszystkie elementy uzbrojenia terenu 
powinny zostać zainwentaryzowane geodezyjnie, zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa. 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi 
Normami oraz procedurami jakie obowiązują w Tauron S.A. 

6.4.2. Opis szczegółowy wykonania robót 

6.4.2.1 Wykonanie rowów kablowych dla kabli 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, korzystając z projektu i aktualnych map oraz planów służby 
geodezyjne określą trasy kabli ziemnych oraz innych elementów uzbrojenia terenu. Następnie określą miejsca 
ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a Wykonawca oznaczy je. Jeżeli na trasie wykopów lub w ich bliskim 
sąsiedztwie znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je 
zdemontować na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych 
prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako 
skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej.  

Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla 
czasowego magazynowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, grubego 
osprzętu, rur i bębnów kablowych.  

Wszelkie elementy podziemnego uzbrojenia terenu odkryte podczas wykonywania rowów kablowych 
i zdemontowane powinny zostać zgłoszone Inspektorowi Nadzoru. Ostateczną decyzję o zagospodarowaniu 
materiałów i urządzeń z demontażu podejmie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Koszty związane z realizacją 
poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (odwóz, czasowe magazynowanie, zagospodarowanie, 
unieszkodliwienie) ponosi Wykonawca. 

6.4.2.2 Układanie kabli energetycznych w wykopie 

Kable energetyczne należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu 
ich tras przez służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości 
układanych w jednej warstwie. 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi 
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Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C - w przypadku kabli o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione wyżej, temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla powinny być zgodne z wytycznymi producenta kabla. Zabrania się podgrzewania kabli przy 
pomocy otwartego ognia. 

Przy układaniu kabel nie powinien być zginany w większym stopniu niż dopuszczalny przez producenta. 
Minimalny promień gięcia należy odczytywać z odpowiednich zaleceń lub wytycznych podawanych przez 
producenta danego typu kabla. 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio 
na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 
gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 20cm, a następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego. Odległość 
folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. 

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić wyłącznie 
ręcznie. Skrzyżowanie kabli z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym należy wykonać w 
rurach ochronnych karbowanych np. typu Arot. W przypadku skrzyżowań kabli z drogami i chodnikami należy 
stosować rury ochronne grubościenne typu SRS lub RHDPE. Średnica rury powinna być uzależniona od ilości i 
przekrojów kabli jakie ma chronić. Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy 
kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Każdy kabel na początku, końcu oraz minimum co 10 m na całej długości 
trasy powinien być oznaczony oznacznikami zamocowanymi w sposób trwały z podaniem oznaczenia 
projektowego oraz typu kabla. Oznaczniki należy mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z 
tworzywa sztucznego nieulegającego szybkiemu rozkładowi. 

6.4.2.2 Układanie kabli energetycznych w wykopie 

Odcinki projektowane do wykonania metodą bezwykopową – przewiertem/mikrotunellingiem/HDD – 
wykonać z rur przeznaczonych do metod bezwykopowych.  

Rury oraz kable powinny odpowiadać średnicom podanym w dokumentacji, być wykonane z materiału 
zgodnego z dokumentacją projektową i mieć trwale wybite oznakowanie. 

Rury oraz kable należy odcinkami przewiercać z komory startowej za pomocą maszyny do przewieru.  
Długość odcinków zależy od wielkości komory startowej. Łączenia poszczególnych odcinków rur należy 

dokonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Prace dotyczące w/w metody bezwykopowej prowadzić należy zgodnie z aktualnymi wytycznymi BHP. 

Szczegółową technologię prac bezwykopowych opracuje Wykonawca robót. 

6.4.3. Kontrola jakości robót 

6.4.3.1. Ogólne wytyczne i wskazówki dotyczące kontroli robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie robót z należytą jakością kierując się wytycznymi 
zawartymi w odpowiednich projektach wykonawczych, dokumentacjach techniczno-ruchowych czy 
instrukcjach montażu i obsługi urządzeń oraz winien się kierować dobrą praktyką inżynierską.  
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości robót Wykonawca powinien we własnym zakresie wdrożyć 
odpowiednie rozwiązania techniczne, kadrowe i organizacyjne.  

Wykonawca powinien na bieżąco raportować postęp prac oraz stwierdzone problemy, które mogą 
skutkować niedotrzymaniem odpowiedniej jakości robót właściwemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wyniki badań, pomiarów i testów powinny być zawarte w dokumentacji odbiorowej i powinny zostać 
przedstawione w formie odpowiednich formularzy dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub w innej 
zaakceptowanej przez niego formie. 

Materiały stosowane podczas prowadzenia robót powinny odpowiadać odpowiednim do zastosowania 
atestom oraz deklaracjom zgodności przy czym wyrób budowlany nadaje się do zastosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest: 

• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, albo 

• oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4 (Ustawy z dnia 16.04.2004r.) znakiem budowlanym B 

Wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania jeżeli Producent wydał deklaracje zgodności z Polską 
lub Europejska Normą lub Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną. 

6.4.3.2. Wykonanie rowów kablowych oraz ułożenia kabli elektroenergetycznych w wykopie 

Przy wykonaniu prac związanych z okablowaniem ziemnym należy sprawdzić: 

• przed ułożeniem okablowania w rowach 
- zgodność tras kablowych z projektem, 
- głębokość wykopu, 
- grubość warstwy podsypki piaskowej, 
- obecność rur ochronnych w miejscach skrzyżowań oraz na kolidującej infrastrukturze, 

• po ułożeniu kabli w rowach 
- odstępy pomiędzy poszczególnymi typami kabli, 
- oznaczenie kabli, 
- stopień wypełnienia rur ochronnych i przepustów, 

• podczas zakopywania i po zakopaniu 
- oznaczenie tras kablowych folią.  
Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu. Wykonane czynności 

powinny być przedstawione w postaci protokołu. Przed zasypaniem, wszystkie kable powinny zostać 
zainwentaryzowane geodezyjnie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

6.4.3.3. Instalacja okablowania 

Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem okablowania należy sprawdzić: 

• brak widocznych uszkodzeń izolacji kabli, 

• oznaczenia kabli w wymaganych miejscach, 

• promienie gięcia, 

• zachowanie odpowiednich zapasów i rezerw, 

• zastosowanie odpowiednich typów kabli. 
 

6.4.3.4. Badania pomontażowe 

Należy przeprowadzić następujące badania i pomiary pomontażowe: 

• pomiar rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych, 

• pomiar ciągłości żył przewodów elektroenergetycznych. 

6.4.4. Odbiór robót 

6.4.4.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót, zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) i innymi właściwymi dla przedmiotowej branży 
przepisami prawa. 

6.4.4.2. Specjalne wymagania dotyczące odbioru przedmiotowych robót branżowych 

Do robót zanikających i ulegających zakryciu, które należy odebrać przed zakryciem należą m.in.:  

• jakość ułożenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach, 
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• zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

• jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 

• naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących robót ziemnych. 
Przed pierwszym podaniem napięcia na kabel elektroenergetyczny należy przedłożyć do akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokoły: 

• prób napięciowych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rozdzielnic nn, 

• badania rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów i kabli elektroenergetycznych. 
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7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: wykonanie sieci wodociągowej (STWiORB-06) 

7.1.  Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

7.1.1.  Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-06 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie sieci wodociągowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 

ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI 

ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. POPRZECZNEJ W ŻORACH” 

7.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-06 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

7.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową i 
likwidacją kolizji sieci wodociągowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje: 

− wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociągów i lokalizacji obiektów, 

− ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, 

− zdjęcie warstwy humusu wraz z hałdowaniem, 

− inwentaryzacja geodezyjna istniejących sieci w miejscach połączenia z projektowanymi, 

− wykonanie wykopów pod projektowane przebudowy sieci, 

− umocnienie ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów w przypadku obfitych opadów atmosferycznych, 

− odwodnienie wykopów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami użytkowników, 

− wykonanie robót demontażowych wraz z utylizacją, 

− zamulenie likwidowanych rurociągów, 

− zakup, transport i składowanie materiałów, 

− wyrównanie dna wykopu, wykonanie i zagęszczenie podsypki, zniwelowanie do rzędnych 
projektowanych, 

− ułożenie rurociągów przewodowych oraz montaż rur osłonowych, 

− montaż elementów rurociągów przewodowych (łuki, trójniki, łączniki, itp.), 

− zastopowanie istniejącego wodociągu na czas przepięcia rur, 

− wykonanie połączeń z istniejącymi sieciami, 

− ułożenie taśmy lokalizacyjnej i drutu lokalizacyjnego przy wodociągu, 

− zagęszczenie obsypki i zasypki do wskaźników zgodnych z projektem wykonawczym i specyfikacją, 
zgłoszenie zagęszczenia do badań, 

− wykonanie próby szczelności wodociągów, 

− wykonanie płukania i dezynfekcji 

− wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu, 
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− rozplantowanie humusu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 00 
„Wymagania ogólne”. 

7.2. Materiały 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 00. 
"Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze przed 
użyciem materiału celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.  
Wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:  

− Krajową Ocenę Techniczną/Europejską Ocenę Techniczną lub być produkowane zgodnie  
z obowiązującymi normami,  

− Deklarację Właściwości Użytkowych/Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych,  

− Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 2+), 

− Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 1 i 1+). 

Wykonane sieci muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów wskazanych w dokumentacji 
projektowej oraz celu jakiemu mają służyć. 

7.2.2. Rury przewodowe 

Sieci należy wykonać rur PE-HD 100RC SDR17, PN10  dwuwarstwowych wykonanych z polietylenu PE typu 

100 RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć, obydwie warstwy połączne molekularnie przez 

współwytłaczanie., Rury łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych lub zgrzewania elektrooporowego. 

Rury winny charakteryzować się wysokimi  parametrami wytrzymałościowymi z zapewnieniem ze strony 

producenta rur systemu jakości ISO 9001 i ISO 9002. 

Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w Krajowej 

Ocenie Technicznej (aprobacie technicznej, do czasu jej aktualności) dopuszczający do stosowania w 

wykopach otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz z możliwością układania rur w technologii 

przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. 

Nie dopuszcza się rur, które zostały wykonane z regranulatów. 

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych 

(pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne, uniemożliwiające mechaniczne 

rozłączenie) 

Wymagania szczegółowe dla rur PE: 

• Krajowa Ocena Techniczna (aprobata), wydana przez ITB, 

• atest higieniczny wydany przez PZH, 

• certyfikat DIN Certco lub innej niezależnej instytucji zgodności z PAS1075, 

• zapis w karcie katalogowej o dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki, 

• rury przezaczone do budowy sieci wodociągowej muszą być w całości dostarczone przez jednego 

producenta 

• rury w kolorze niebieskim ( dopuszczalne różne odcienie), 

• oznakowanie w sposób trwały na obwodzie rury: producent, materiał, przeznaczenie norma 

produktu, szereg wymiarowy, data produkcji, średnica i grubość ścianki oznaczenie partii 
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produkcyjnej, 

• rury w klasie - SDR 17 dla średnic od Ø 90 do Ø 110 mm, 

• udokumentowane wyniki badań wykonane przez niezależne instytuty badawcze: 

o test karbu (ang. notch test) - metoda badań zgodna z PN-EN ISO 13479 - wynik w testach 

typu – 8760 godzin, 

o test FNCT (ang. Full Notch Creep Test) - metoda badań zgodna z ISO 16770.- wynik w 

testach typu – 8760 godzin, 

o test nacisku punktowego wg dr.Hessela - wynik w testach typu – 8760 godzin, 

• wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu 

FNCT surowca min. 8760 godzin. 

Poza certyfikatem zgodności z PAS 1075:2009.04 wymagamy deklaracji zgodności z normą PN-EN 12201-

2:2012 

7.2.3. Kształtki 

  Dla rurociągów zastosować kształtki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach 
zgodnych z rurami przewodowymi. Należy stosować fabrycznie nowe kształtki. Czas, jaki upłynął od daty 
produkcji do momentu montażu rury nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Każda kształtka powinna być 
osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Każda 
kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, producenta, materiał 
oraz zawierający parametry zgrzewania; każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie 
identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę.  Cały zakres oferowanych kształtek danego 
producenta powinien być przystosowany do wykonania zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki 
elektrooporowej. Frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie 
wycinanego fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury.  
Trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz powinny być wyposażone w nakrętki 
zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkręceniem. Kształtki muszą 
posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny. Kształtki elektrooporowe muszą mieć możliwość 
montażu na wszystkich rurach ciśnieniowych PE-HD (również na rurach PE 100 typ RC). Kształtki 
elektrooporowe muszą być zaopatrzone w znormalizowane kontakty sztyftowe o średnicy 4,0 mm. Kształtki 
elektrooporowe muszą posiadać w parametrach zgrzewania korektę czasu zgrzewania w zależności od 
temperatury otoczenia (w celu uniknięcia błędów podczas zgrzewania). 
Kształtki elektrooporowe muszą posiadać możliwość ponownego zgrzewania (np. w przypadku zaniku 
napięcia).  
Długość odejścia w nawiertce powinna umożliwić ponowne zgrzanie mufy (np. w przypadku likwidacji 
przyłącza wodociągowego). 
Mufy elektrooporowe w  średnicach do Ø160 (włącznie) muszą posiadać usuwalny ogranicznik wsuwu 
zapewniający wprowadzenie rur na odpowiednią głębokość 
Kształtki doczołowe klasy PE100 SDR 17  o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 1,0 MPa muszą 
spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3+ A1:2013-05, muszą posiadać aktualny atest Państwowego 
Zakładu Higieny. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych, kształtki mają być wykonane metodą wtryskową. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami kształtki, armatura, 
osprzęt, urządzenia, uszczelnienia służące do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „CE” i być oznakowane tym znakiem. 
Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. 

7.2.4. Armatura  

Zasuwy kołnierzowe, krótkie, z żeliwa sferoidalnego: zabudowa krótka: wg normy PN-EN 1092/2, owiercenie 

kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2,.mają być poddawane próbie szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2, PN-

EN 12266 oraz próbie momentu obrotowego zamykania zasuwy. 

Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów 

GSK-RAL (lub certyfikat równoważny potwierdzający zastosowanie się producenta do wszelkich wymagań, 
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których spełnienie konieczne jest do uzyskania znaku jakości RAL 662), o min. grubości 250 µm. Odlew 

korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu. 

Śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na 

gorąco. Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie. Trzpień: ze 

stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem 

posuwu klina, trzpień na całej długości ma być odizolowany od kontaktu z żeliwem pokrywy. Uszczelnienie 

trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-

ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR.  

Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń  

Klin: 

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 

- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm, 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 

Ciśnienie nominalne: PN 16. Dopuszczalne podciśnienie: 0,8 bar. 

Zasuwy muszą posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

Obudowa sztywna, dostosowana do głębokości posadowienia powinna się charakteryzować poniższymi 

parametrami: 

- profil trzpienia ma być wykonany ze stali ST52-3 ocynkowanej ogniowo w rurze ochronnej z PE 

- kostka trzpienia wykonana ze staliwa nierdzewnego lub żeliwa sferoidalnego z równą grubością ścianki na 

całym obwodzie 

- musi być przystosowana do konstrukcji trzpieni w zasuwach 

-kołpak przedłużacza wykonany ze staliwa nierdzewnego lub żeliwa sferoidalnego 

- połączenie zasuwy z przedłużaczem za pomocą zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej. 

 

Zasuwa oraz obudowa sztywna mają stanowić komplet oraz pochodzić od jednego producenta. 

Skrzynka uliczna ma posiadać okrągły korpus wykonany z PA+, ze znakiem „W”. 

Pokrywa ma być wykonana z żeliwa szarego oraz zabezpieczona przed korozją. 

 

Hydranty nadziemne DN80 PN16 sztywne z pojedynczym zamknięciem: kołnierz przyłączeniowy 

zwymiarowany i owiercony zgodnie z normą PN-EN 1092 2:1999 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okragłe 

do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne” o wymiarach odpowiednich dla 

ciśnienia nominalnego 1,6 MPa, konstrukcja zgodna z normą PN-EN 1074-6: 2009 „Armatura wodociągowa. 

Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6: hydranty” oraz normą PN-EN 14384:2009, próba 

ciśnieniowa wodą zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i 

badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne” oraz normą PN-EN 12266-1:2012 „Armatura 

przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria 
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odbioru. Wymagania obowiązkowe”, kolor czerwony, certyfikat  CNBOP w Józefowie, atest PZH w Warszawie, 

certyfikat CE. Hydranty mają posiadać pojedyncze odcięcie przepływu oraz automatyczne odwodnienie, 

działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu. Przy montażu hydrantów należy stosować otuliny 

ułatwiające rozsączanie wody w gruncie oraz zabezpieczające przed wrastaniem korzeni do odwodnienia. 

Otuliny mają być wykonane z tworzywa sztucznego PE-HD pokrytego geowłókniną. Trzpień hydrantu oraz 

rura połączeniowa trzpieniowa mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Tłok hydrantu ma posiadać rdzeń z 

żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego poliuretanem. Siedzisko tłoka hydrantu ma być wykonane z 

mosiądzu.  

Głowica hydrantu ma być: 

- z żeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie i zabezpieczona przed promieniami UV 

- odlew korpusu ma posiadać oznakowanie określające producenta; 

- głowica ma mieć możliwość obrotu o dowolny kąt; 

 Kolumna hydrantu ma być: 

- część nadziemna hydrantu ma być wykonane ze stali nierdzewnej; 

- część podziemna może być wykonana z żeliwa sferoidalnego pokrytego farbami epoksydowymi lub 

wewnętrznie emaliowana, bądź wykonana ze stali nierdzewnej;   

 

Wymagania odnośnie ochrony przeciwkorozyjnej hydrantów - hydranty powinny posiadać certyfikat GSK-RAL 

lub certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, 

takich jak: 

- badanie grubości powłoki (µm) – min. 250 µm; 

- test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka; 

- odporność na sieciowanie powłoki: test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK; 

- porowatość powłoki: wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową; 

- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (0C); 

- kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy; 

- test na porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową; 

- odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm); 

- test przyczepności powłoki; 

7.2.5. Inne materiały do wykonania robót 

Podsypki, obsypki, posadowienia 

Rodzaj posadowienia przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – 
przedstawionymi geotechnicznymi warunkami posadowienia. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm PN-EN 13242. 

7.2.6. Oznakowanie wodociągów 

Oznakowana musi być również trasa rurociągów przy użyciu taśm ostrzegawczo – lokalizacyjnych koloru 
niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową, z napisem „UWAGA WODOCIĄG”, o szerokości 200 mm, 
Taśmę układa się nad rurociągiem na warstwie 30 cm zagęszczonej obsypki z odpowiednim wyprowadzeniem 
końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów. 
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7.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych powinno odbywać się na terenie równym i 
utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, lub 
poza terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zabezpieczenie materiałów przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych oraz sposób 
ich składowania muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych przewodów, pory roku 
oraz powinny uwzględniać ochronę środowiska. 

7.3.1. Rury przewodowe 

Magazynowane rury PE powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC.  

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Rury PE o większych średnicach są pakowane w wiązki. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można 
składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 
wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy 
zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 
m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach 
i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze winny znajdować 
się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m. Gdy 
wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. W przypadku przykrycia rur i 
kształtek plandekami nieprzepuszczającymi światła należy zapewnić ich dobrą wentylację. Elementy 
uszczelniające należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym i chłodnym miejscu. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany własności wytrzymałościowych lub odpornościowych. Zaślepki rur winny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed ich łączeniem. 

Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem. Należy również zwrócić uwagę, aby ostro zakończone 
przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

7.3.2. Kształtki i armatura 

Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

7.3.3. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

7.3.4. Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 
powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości 
technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 

7.4. Sprzęt i maszyny 

7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 00. "Wymagania ogólne". 
Sprzęt do robót montażowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 

wykonywania Robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w STWiORB, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowym do pracy.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 

• koparek  podsiębiernych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• zgrzewarek do PE 

• spawarek do połączeń stalowych 

• urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 

• lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

7.4.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów sytuacyjno - wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

− teodolity, tachimetry, 

− odbiorniki GNSS, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki, 

− ruletki, 

− samochód dostawczy, 

− inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej, sieci kanalizacyjnych i jej punktów sytuacyjno - 

wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiar oraz posiadać aktualne 
badania okresowe. 

7.5. Transport materiałów 

7.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału.  

  Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości 
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 
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7.5.2. Rury 

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania:  
- przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, 
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 
transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać 
materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z 
drewna, gumy i innych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wskazaniami 
zamawiającego oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

7.5.3. Kształtki i armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

7.5.4. Materiały sypkie 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się 
bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami samowyładowczymi.  

7.6. Wykonanie robót 

7.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB  "Wymagania ogólne".  
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, wszelkich 

niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy również 
uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 

Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich norm.. 

7.6.2. Prace wstępne 

Wykonawca opracuje organizację robót uwzględniającą wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. W granicach terenu budowy kanału powinien znajdować się stały punkt niwelacyjny o 
określonej rzędnej tzw. repery robocze.  
Wykonane zostanie opracowanie odwodnienia wykopów na czas budowy. 

7.6.3. Roboty przygotowawcze 

Geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę na podstawie projektu wykonawczego. Trasa projektowanego wodociągu powinna być wytyczona 
kołkami.  

Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujące się na trasie wodociągu i w pasie terenu 
zajętym czasowo pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. 

Z geodezyjnego wytyczenia trasy wodociągu w terenie należy sporządzić dokument pod nazwą 
„Operat geodezyjnego wytyczenia trasy". Dodatkowo: 
- wodociąg powinien być prowadzony po trasach zbliżonych do linii prostych dla poszczególnych odcinków 
gazociągu w taki sposób, aby były zachowane bezpieczne odległości od obiektów terenowych. 
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- należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
- w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, 
a na noc dodatkowo oznaczyć światłami koloru czerwonego. 
- w miejscach połączenia wodociągu z istniejącą siecią należy wykonać przekopy kontrolne.  
- czas oraz termin przełączeń Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Gestorem sieci  
- o terminie prowadzenia prac dot. sieci wodociągowej należy powiadomić Przedsiębiorstwo Wod-Kan 

7.6.4. Roboty ziemne i montażowe 

7.6.4.1. Roboty ziemne 

Prace prowadzić pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej. W rejonie włączeń do wodociągu 
istniejącego i w rejonie kolizji wykopy wykonywać ręcznie. 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Górna krawędź obudowy powinna wystawać 15 cm ponad teren. Obudowa powinna być instalowana 
stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W 
przypadku, gdy w wyniku korytowania drogi głębokość wykopu jest mniejsza niż 1 m można je wykonać o 
ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia w gruntach zwartych, w przypadku gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Dopuszcza się 
prowadzenie wykopów ze skarpami do głębokości 4 m (o nachyleniu skarp 1:1,5) w terenach zielonych poza 
pasem drogi pod warunkiem stwierdzenia niewystępowania wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążenia 
naziomu w zasięgu klina odłamu gruntu, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód 
opadowych z pasa terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża 
pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych.  

Rury należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm a następnie przykryć 
warstwą piasku o grubości min. 30 cm nad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Obsypkę wykonać 
z piasku  sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie.  

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia słabego gruntu organicznego o dużej miąższości 
należy dokonać wymiany grunty na głębokości min 0,35 m. W takim przypadku należy wykonać ławę żwirową 
o grubości min. 0,2 m, uziarnieniu 32-63 mm, a na niej podsypkę grubości min 0,15 m, o uziarnieniu do 16 
mm. 

Pod projektowanymi drogami/zjazdami zasypkę wykonać jako piaskową do poziomu dolnych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni uzyskując na ostatniej warstwie zasypki nośność G1 charakteryzującą się 
wtórnym modułem odkształcenia E2≥80MPa oraz wskaźnikiem zagęszczenia Is≥1,00. W terenach, gdzie nie 
przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych pozostałą cześć wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Zasypkę 
należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95 

Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do wykonania próby szczelności. Górną część zasypki 
wykopu wykonać warstwami gruntem rodzimym z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym i równoczesną 
rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z 
PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej 
wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. Szczególnie starannie należy 
zagęścić obsypkę i zasypkę w miejscach zmiany kierunków wodociągu, na odgałęzieniach i wokół armatury. 
 

7.6.4.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W 
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czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

7.6.4.3. Roboty montażowe 

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci 
kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych materiałów. 

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania 
odbiorowe będą prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania 
zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po zakończeniu 
budowy dokonany zostanie odbiór końcowy całej budowli. Wszystkie badania winny być potwierdzone przez 
nadzór techniczny Inwestora. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać przekopy kontrolne, w celu potwierdzenia 
zagłębiania istniejącej sieci, jej materiału i średnicy. 

7.6.4.4. Prace rozbiórkowe 

Istniejący odcinek wodociągu przeznaczony do likwidacji należy zamulić pianobetonem, a końce 
obetonować, a w przypadku kolizji z nowoprojektowanym kolektorem ogólnospławnym trwale usunąć z 
gruntu. 
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7.6.4.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  

Nowoprojektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącą infrastrukturą: kanalizacją sanitarną, 
gazociągiem oraz kablami telekomunikacyjnymi. Przy wykonywaniu robót, prace budowalne należy prowadzić 
zgodnie z uwagami i zaleceniami danych gestorów sieci, uzyskanych na protokole z narady koordynacyjnej 
oraz w wywiadach branżowych, dołączonych do dokumentacji projektowej (załącznik nr 1: Opinie, 
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty).  Wszelkie skrzyżowania z istn. sieciami uzbrojenia terenu należy 
poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu weryfikacji przyjętego w projekcie zagłębienia sieci. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku przewiertów sieci gazowej i skrzyżowania z istn. wodociągiem. 
W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego oraz innego posadowienia 
uzbrojenia podziemnego niż to przedstawiono w projekcie, należy skonsultować się z projektantem. Prace 
należy prowadzić pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia. 

7.6.4.6. Skrzyżowanie wodociągu z przeszkodami terenowymi 

     Przed wykonaniem wykopów należy oznaczyć położenie miejsc skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą 
infrastrukturą podziemną. W przypadku braku pewności co do lokalizacji miejsc skrzyżowań i zbliżeń należy 
wykonać wykopy kontrolne. W strefach przewidywanych skrzyżowań i zbliżeń z infrastrukturą podziemną 
wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku natrafienia na 
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu należy zawiadomić zarządcę lub użytkownika tych sieci i 
uzgodnić sposób prowadzenia robót w ich pobliżu. W miejscach kolizji prace prowadzić pod nadzorem 
właścicieli sieci. Rurociągi i kable odkryte podczas wykopów oprzeć na konstrukcjach wsporczych. Kable 
energetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi.  

     W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomić właściciela 
sieci i uzgodnić sposób prowadzenia robót w rejonie kolizji. 

7.6.4.7. Próba szczelności 

Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem wykopów (należy pozostawić odkryte, 
co najmniej miejsca połączeń) sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 
805. 

Po próbie szczelności wodociągi należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Kontrole związane z wykonaniem prac należy przeprowadzić w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1671. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy dana fazę robót uznać za 
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacja projektowa 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja. 

7.6.4.8. Płukanie i dezynfekcja 

Uwagi ogólne 

• Proces ten składa się z trzech operacji: 

• płukania wstępnego, 

• dezynfekcji właściwej, 

• płukania wtórnego. 
Płukanie wstępne 

Płukanie wstępne prowadzi się w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych 
zalegających w rurociągach. 

Należy stosować wodę wodociągową (przez czynny odcinek sieci wodociągowej zabezpieczonej 
zaworem antyskażeniowym) w objętości równej min. 3 -krotnej pojemności płukanego odcinka sieci. Płukanie 
wodociągu należy przeprowadzić przy zachowaniu prędkości przepływu w rurociągu umożliwiającą 
wypłukanie zanieczyszczeń. Płukanie należy skończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie 
wizualnie przezroczysta i bezbarwna. 
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Po zakończeniu płukania wstępnego należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów wodociągowych 
– poprzez przygotowany króciec do dawkowania dezynfektanta. 

Dezynfekcja 
Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu podchlorynu sodu lub stabilizowanymi 

roztworami dwutlenku chloru. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do 
zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań 
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  

Proces dezynfekcji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805 
Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszą posiadać Atest Higieniczny wydane przez 

Państwowy Zakład Higieny dopuszczający preparat do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia lub do 
zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. 

Uwagi 

• zawartość chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do wód lub do ziemi nie może przekroczyć 0,2 g 
Cl2/m3 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego, 

• zawartość chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do kanalizacji nie może przekroczyć 1 g Cl2/m3- 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, 

• woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania dot. ilości wolnego chloru, 
który nie może przekraczać 0,3 g Cl2/m3- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

• przy wykonywaniu dezynfekcji rurociągów należy ściśle przestrzegać warunków BHP i postępować 
zgodnie z kartami charakterystyki stosowanych preparatów chemicznych,  

• odprowadzenie wody po płukaniu i dezynfekcji wraz z instalacją do odprowadzenia leży po stronie 
Wykonawcy. 
Płukanie wtórne 
Do płukania wtórnego należy stosować wodę wodociągową (przez czynny odcinek sieci 

wodociągowej zabezpieczonej zaworem antyskażeniowym) w objętości równej min. 2-krotnej pojemności 
płukanego odcinka sieci. Płukanie wtórne należy prowadzić podobnie jak płukanie wstępne. 

Kontrola mikrobiologiczna i fizykochemiczna po dezynfekcji i płukaniu rurociągu 
Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych, przed włączeniem w istniejącą sieć wodociągową i 

oddaniem rurociągu wodociągowego do eksploatacji, należy przeprowadzić kontrolę mikrobiologiczną i 
fizykochemiczną. 

7.6.4.9. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej 

Demontaż wodociągu polega na: 

− odtworzeniu trasy przebiegu, 

− wykonania wykopu, 

− demontażu części wodociągu 

− zasypaniu wykopu, 

− uzupełnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem ziemi z wykopu, 

− odtworzeniem i wyrównaniem terenu. 

7.6.4.10. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego należy wykonać ułożenie kładek w miejscach przejść dla pieszych. 
Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu i będzie określona przez 
Wykonawcę. 

Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m 
przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m. 

Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed 
gołoledzią. 
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7.6.4.11. Usuwanie odpadów 

W trakcie budowy Wykonawca robót budowlanych winien odpowiednio zorganizować plac budowy 
oraz zaplecze budowy w sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska. Powstające w trakcie prac 
budowlanych odpady komunalne winny być magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawcę miejscu i 
przekazywane odbiorcom posiadającemu zezwolenie na ich odbiór – zgodnie z obowiązującym na terenie 
systemem gospodarowania odpadów. 

Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporządkować teren baz zaplecza i przekazać 
Inwestorowi teren zaplecza bez odpadów, które przekaże wcześniej odbiorcom posiadającym zezwolenia na 
odbiór odpadów. Wszystkie materiały odpadowe powstałe w trakcie robót budowlanych będą odpowiednio 
składowane i odwiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miarę potrzeby na 
miejscu budowy 

7.6.4.12. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

  Po zakończeniu prac, teren robót należy uporządkować. W przypadku, gdy roboty związane z 
budową wodociągu realizowane są w pasie drogowym odbudowę nawierzchni prowadzić zgodnie z 
rozwiązaniami i wymaganiami określonymi w projekcie drogowym oraz SST, dotyczących wykonania robót 
drogowych i terenów zieleni. Powyższe prace muszą zostać wcześniej poprzedzone wykonaniem zasypki 
wykopów oraz dokonaniem odbioru technicznego. Zasypkę wykopu wykonać do spodu warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku, gdy roboty budowlane związane z budową wodociągu 
wykraczają poza zakres objęty opracowaniem drogowym, nawierzchnie odtworzyć zgodnie ze stanem 
pierwotnym użytkowania powierzchni terenu.   

7.7. Kontrola jakości robót 

7.7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 00 „Wymagania ogólne”. 

7.7.2. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające 
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji, przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

7.7.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego wykonać z częstotliwością co 50m. 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

− sprawdzenie prawidłowości szczelności przewodów  

− sprawdzenie przepięcia istn. przyłączy 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania likwidacji/zamulenia sieci. 

7.7.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  94 

 
 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie przewodu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej 
na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 0,2% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 0,5% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z Dokumentacją Projektową 

7.8. Obmiar robót 

Nie ma zastosowania. 

7.9. Odbiór robót 

7.9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad określonych w STWiORB 00 
„Wymagania ogólne”. 

7.9.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

W wypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę, załączone oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie rur, 

− zabezpieczenie rur, 

− wykonanie izolacji, 

− wykonanie likwidacji/zamulenia istniejącej sieci, 

− zasypany i zagęszczony wykop. 

− próby szczelności, zgodnie z normą PN-EN 12327:2012 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na własny koszt. 

7.10. Podstawa płatności 

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7.10.1. Dokumenty odniesienia 

7.10.1. Normy 

• PN-B 10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- 

Warunki techniczne wykonania 

• PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych 

• PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

• PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
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wodnych -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 14628-1 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań -- 

Część 1: Pokrycia PE 

• PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 

• PN-EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe 

• PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania 

• PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

• PN-EN ISO 13479 Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów 

dodatkowych i topników do spawania metali 

• PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli 

• PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

• PN-H 83101 Żeliwo szare -- Klasyfikacja 

• PN 91/M51038 Sprzęt pożarniczy -- Nasady 

• PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 

rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

• PN-ISO 7005 1 Kołnierze metalowe -- Część 1: Kołnierze stalowe 

7.10.2. Akty prawne 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2018 r. poz. 

799,1356,1479,1564,1590,1592,1648,1722 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 

1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 

magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1742). 

7.10.3. Inne dokumenty 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
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wodociągowych” 

• Katalogi Producentów elementów wodociągowych 
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8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: roboty drogowe (STWiORB-07) 

8.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

8.1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-07dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie robót drogowych, które zostaną zrealizowane w ramach odtworzenia nawierzchni po 

robotach związanych z budową infrastruktury podziemnej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 

ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI 

ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. POPRZECZNEJ W ŻORACH” 

8.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-07 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB-07 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
drogowych ujętych w punkcie 8.1.3. 

8.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
robót drogowych ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym. Mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 
skutek reakcji hydraulicznych. 

Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie 
ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zalicza się 
także warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca 
przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

Kruszywo. Materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 

Kruszywo naturalne. Kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 
nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

Kruszywo sztuczne. Kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności 
kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

Kruszywo z recyklingu. Kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 

Kruszywo kamienne. Kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, 
nadziarno żwirowe. 

Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego. Kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem 
ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
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Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego. Kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu 
wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne 
schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. 

Kategoria ruchu (KR1 - KR6). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 

Kruszywo grube (według PN-EN 13242). Oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

Kruszywo drobne (według PN-EN 13242). Oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 
równym 6,3 mm lub mniejszym. 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (według PN-EN 13242). Kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i 
drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

Mieszanka związana cementem. Mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

Symbole i skróty dodatkowe: 

% m/m procent masy, 

NR brak konieczności badania danej cechy, 

CBGM mieszanka związana cementem, 

CBR kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 

d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

H/D stosunek wysokości do średnicy próbki. 

Beton. Materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych 
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

Mieszanka betonowa. Całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 
zagęszczanie wybrana metodą 

Beton stwardniały. Beton w stanie stałym, który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. 

Beton zwykły. Beton o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m i nie przekraczającej 2600 kg/m3. 

Beton projektowany (o ustalonych właściwościach). Beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe 
cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 
właściwościami i dodatkowymi cechami. 

Beton recepturowy (o ustalonym składzie). Beton, którego skład i składniki jakie powinny być użyte, są 
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie. 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie. Określona jest na podstawie wytrzymałości charakterystycznej na 
ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem literowo- cyfrowym, np. C35/45 , w tym: liczba „35” 
oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 
300 mm (fck, cyl), liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o 
boku 150 mm ( fck, cube). 

Beton nawierzchniowy. Beton o określonej wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu, i 
mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 

Beton wałowany (BW, z angielskiego: RCC - Roller Compacted Concrete). Beton powstały z mieszanki 
betonowej o optymalnej wilgotności (zbliżonej do wilgotności naturalnej gruntu), wyznaczanej 
zmodyfikowaną metodą Proctora, układanej i zagęszczanej przy użyciu maszyn do robót ziemnych. 
Wbudowywanie betonu wałowanego może odbywać się za pomocą tradycyjnego sprzętu do wykonywania 
nawierzchni: rozkładanie za pomocą ciężkich rozściełaczy do asfaltu, a zagęszczanie walcami zagęszczającymi 
o masie co najmniej 8 t. 
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Preparaty pielęgnacyjne. Produkty służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 
powierzchnię, wytwarzają „powłokę" pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed 
odparowaniem wody. 

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna). Umożliwia płycie skurcz, powstały pod wpływem zjawisk 
chemicznych w czasie wiązania cementu i/lub pod wpływem zmiany temperatury. Szczelinę nacina się w 
twardniejącym betonie. 

Szczeliny konstrukcyjne (poprzeczne). Wykonuje się na całej grubości płyty nawierzchni betonowej. Szczeliny 
konstrukcyjne umożliwiają rozszerzanie płyt w zakresie szerokości przecięcia.  

Szczelina skurczowa podłużna (pozorna). Nacina się ją w twardniejącym betonie, gdy szerokość jezdni jest 
większa niż 6,0 m. 

Masa zalewowa na gorąco. Mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem 
kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do 
wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

Masa zalewowa na zimno. Mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca 
konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 

Gruntownik, primer. Roztwór gruntujący składający się ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne 
ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek. 

Wkładka uszczelniająca. Wkładka z syntetyku lub innego materiału o walcowatym kształcie do wstępnego 
uszczelnienia, wciśnięta w szczelinę podpiera masę zalewową, utrzymuje odpowiednią głębokość właściwego 
uszczelnienia i zabezpiecza przed głębszym wnikaniem zalewy w trakcie wypełniania nią szczeliny oraz 
eliminuje trójpłaszczyznową przyczepność zalewy w szczelinie. 

Zabezpieczenie przeciwerozyjne podbudów betonowych (warstwa poślizgowa). Warstwa znajdująca się 
między podbudową a warstwą nawierzchni betonowej, pełniąca funkcję drenażową i separacyjną. 

Podbudowa. Część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże obciążeń 
spowodowanych ruchem; może składać się z części górnej i dolnej. Górna część podbudowy, spełnia funkcję 
nośną w konstrukcji drogi, a dolna część podbudowy, oprócz funkcji nośnych, zabezpiecza nawierzchnię 
przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża. 

Klasa ekspozycji. Klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie których może być 
narażony beton. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i STWiORB-00. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za zgodność z DT, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

 

8.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót drogowych powinny być zgodne z konstrukcją istniejących 
nawierzchni drogowych. 

8.2.1. Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: kruszywo, cement, woda 
zarobowa, ewentualne dodatki i domieszki. 

Kruszywa. Do mieszanek można stosować kruszywo naturalne (PN-EN 12620). 

Cement. Należy stosować cement według PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu dostarczonego: 

• W workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg - do 10 dni w miejscach zadaszonych na 
otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez 
producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 
Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany 
układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych). 
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• Luzem, przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

Woda zarobowa. Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

Dodatki. W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione 
w projekcie mieszanki. Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel 
wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej 
aprobaty technicznej. 

Domieszki. Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie 
środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu 
mieszanki. 

8.2.2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

• przewoźne zbiorniki na wodę, 

• układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

• walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 

• zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach 
trudno dostępnych. 

W ramach badań przydatności, wyniki należy skonfrontować z wymaganiami - ustalając: 

• rodzaj, udział i pochodzenie kruszyw, 

• udział wypełniaczy i najdrobniejszych frakcji piasku (uziarnienie < 0,25 mm), 

• wymiar największego ziarna, 

• rodzaju i pochodzenie spoiwa, 

• ilość spoiwa w kg/m3 zagęszczonego betonu wałowanego, 

• współczynnik zagęszczenia według zmodyfikowanej metody Proctora przy danej zawartości wody, 

• rodzaj, pochodzenie i ilość składników dodatkowych w kg/m3 zagęszczonego betonu wałowanego, 

• rodzaj, pochodzenie i zawartość domieszek. 

Składniki będące materiałami wsadowymi do produkcji betonu powinny być składowane w sposób 
uniemożliwiający ich zanieczyszczenie lub / i mieszanie się ze sobą. 

Mieszanka betonowa przeznaczona do wykonania nawierzchni w technologii BW powinna być wytwarzana w 
wytwórni mieszanek betonowych, zainstalowanej na placu budowy lub w betoniarni stacjonarnej poza 
placem budowy. 

Czas mieszania składników betonu powinien być ustalony doświadczalnie i musi być wystarczająco długi, aby 
wszystkie składniki betonu wymieszały się ze sobą - dając jednorodną mieszankę. Czas ten nie powinien być 
jednak krótszy niż 60 sekund. 

Dozowanie składników musi być na tyle wydajne, by zapewnić odpowiednią ich ilość w zarobie, zgodnie z 
przedstawioną recepturą na beton. Dopuszczalne odchyłki przy naważaniu składników betonu od wartości 
założonych muszą się mieścić w odpowiednich przedziałach, zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-
EN 206-1. 
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8.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB-00. 

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Cement luzem przewozi się w zbiornikach 
(wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny 
być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 

Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując 
pogorszenia ich walorów użytkowych. 

Podczas transportu mieszanki betonowej, aż do momentu wbudowania, mieszanka betonowa musi być 
chroniona przed szkodliwym wysychaniem lub wchłanianiem wody opadowej. Operacje transportu, 
wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej należy tak zsynchronizować, by beton wałowany najpóźniej 
w ciągu 90 minut od zmieszania składników został ułożony i zagęszczony, chyba że podjęto odpowiednie 
działania technologiczne, opóźniające proces wiązania cementu w mieszance betonowej (np. przez 
zastosowanie domieszek opóźniających początek wiązania cementu). 

8.3.1. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB-00. 

8.3.2. Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

Projektowanie mieszanki związanej cementem. Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do 
mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa powinna być oparta na próbach 
laboratoryjnych i / lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o 
takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża 
ulepszonego. Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I) 
zagęszczanych metodą Proctora według PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1.  

Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa 
lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej poniżej: 

 

Lp. 
Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , 

po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 
Klasa wytrzymałości 

 H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b  

1 3,0 4,0 C3/4 

a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki           b H/D = 0,8 d0 1,21 

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie 
pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane 
parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej 
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić 
laboratoryjnie lub / i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych 
składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą PN-EN 933-1. Do analizy 
stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 
0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i / lub 
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa 
nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy poniżej: 
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Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej według metody 
Proctora i / lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. 
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. 
Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem 
(w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do 
wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy 
całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 
metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-
41. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 
dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie 
określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach 
pielęgnacji pozostają bez zmian. 

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 
ściskanie Rz-o

c próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na 
ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji (wskaźnik mrozoodporności = Rz-o

c / Rc). 

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze 
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% - 100% lub w wilgotnym 
piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni 
poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w 
temperaturze -23 ±2oC przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. 
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować 
średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość 
wytrzymałości na ściskanie Rz-o

c, Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozost. dwóch wyników, z dokładnością 
0,1. 

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki 
przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I.  

Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża. Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek 
związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz 
gdy podłoże jest zamarznięte. 

Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w DT. 

Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak aby 
wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy DT. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 
warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w 
sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 
warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 
równość warstwy. 

Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki. Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym 
składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych 
lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Mieszanka 
dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można 
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wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej 
warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inwestora. Przy układaniu mieszanki za 
pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być 
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po 
wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej 
próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się, aby Wykonawca organizował roboty w sposób 
unikający podłużnych spoin roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, 
to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla 
spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin 
pozornych w podbudowie, to zaleca się je wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3 - 5 mm na 
głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy 
była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem. Warstwa kruszywa związanego cementem powinna 
być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: 

• skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 

• przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 
co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 

• przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7 - 10 dni, 

• przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 - 10 dni. 

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 
do 10 dni pielęgnacji. 

Roboty wykończeniowe. Roboty wykończeniowe należy wykonać zgodnie z DT. Z reguły obejmują one: 

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

• uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

• roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

• usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

8.4. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB-00. 

8.4.1. Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podano w poniższej 
tablicy: 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość 10 razy na proj. odcinek drogi 

+5 cm, -2 cm: różnice od szerokości 
projektowanej, na jezdniach bez 
krawężników szer. powinna być większa 
od szer. warstwy wyżej o co najmniej 
25cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na proj. odcinku drogi 
± 0,5% dopuszczalna tolerancja od 
dokumentacji projektowej 

7 Grubość 

w 2 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 300 m2 i w 
uzgodnieniu z Inspektorem 

±5% - różnice od grubości 

projektowanej 
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Nadzoru 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

Wszystkie powierzchnie ulepszonego podłoża, które wykazują większe odchylenie od określonych powyżej 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą głębokość, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca musi poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i dołożyć materiał na powtórne zagęszczenie. Po wykonaniu 
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość i 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie zagęszczenie. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar o ocena grubości warstwy. 

8.5. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

8.6. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, STWiORB, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami. 

8.7. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
8.8. Dokumenty związane 

• PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania. 

• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 
wskaźnika płaskości. 

• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik 
kształtu. 

• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

• PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i 
wymagania. 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval). 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

• PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
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• PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora. 

• PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda 
oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. 

• PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda 
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole 
wibracyjnym. 

• PN-EN 13286-51 Mieszanki związane i niezwiązane spoiwem hydraulicznym. Część 51: Metoda dla 
przemysłowego badania próbek związanych spoiwem hydraulicznym za pomocą zagęszczania 
młotem wibracyjnym. 

• PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki 
związane cementem. 

• PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: Grunty 
stabilizowane cementem. 

• PN-EN 15167-1 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i 
zaczynie. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. 

• PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna. 

• PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 
wymywanie kruszyw. 

• Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne 
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych 
według zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
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9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: niwelacja terenu oraz  rekultywacja terenu i zieleni (STWiORB-
08) 

9.1 Przedmiot i zakres stosowania STWiORB 

9.1.1 Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-10 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, 
OBIEKTEM PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61-1, ODCINEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 

PRZEWODEM TŁOCZNYM I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POPRZECZNEJ ORAZ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ REMONTU/WYMIANY WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P61 PRZY UL. 

POPRZECZNEJ W ŻORACH” 

9.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB-09 należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB-10 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 9.1.3. 

9.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

W zakres robót wchodzi:  

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

• wykonanie trawników, 

• roboty pielęgnacyjne. 

Opisane powyżej roboty dotyczą wykonania końcowych prac porządkowych i odtworzeniowych dla terenów 
budowy objętych projektowanymi inwestycjami. 

9.1.4 Określenia podstawowe 

Bronowanie. Zabieg uprawowy wykonywany broną w celu płytkiego spulchnienia roli, pokruszenia brył i 
skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, przerwania parowania wody, wyrównania powierzchni pola oraz 
przykrycia materiału siewnego roślin. 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Kultywacja. Prace rolnicze mające na celu przygotowanie gleby pod uprawę. 

Nawożenie. Stosowanie nawozów celem utrzymania lub zwiększenia zawartości w glebie składników 
pokarmowych potrzebnych roślinom (głównie azot, potas, fosfor) oraz poprawienia właściwości chemicznych, 
takich jak odczyn gleby, fizykochemicznych, np. zwiększenie zdolności sorpcyjnych, fizycznych, do których 
należy polepszenie struktury gleby oraz zwiększenie pojemności wodnej, biologicznych poprzez wpływ 
nawozów na występowanie pożytecznej mikroflory. 

Orka. Zabieg uprawowy odwracający wykonywany pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mający na celu 
odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli. 

Wałowanie. Zabieg uprawowy wykonywany za pomocą wałów polowych, służących do ugniatania roli, 
kruszenia brył lub skorupy glebowej oraz do wyrównywania powierzchni pola. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i STWiORB-00. 
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9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za zgodność z DT, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

9.2 Materiały 

Podstawowymi materiałami do niwelacji i nadsypania terenu nad projektowanym kolektorem są: 

• Grunt niewysadzinowy, piaszczysto-żwirowy o odpowiednich parametrach geotechnicznych 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może być 
zagruzowana i przerośnięta korzeniami. 

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer receptury, według której została wyprodukowana, określoną zdolność 
kiełkowania. 

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do 
wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć równomierną grubość i 
regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna 
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury, według której została 
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwastów.  

• Nawozy organiczne lub sztuczne. 

• Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może być 
zagruzowana i przerośnięta korzeniami. 

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer receptury, według której została wyprodukowana, określoną zdolność 
kiełkowania. 

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do 
wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć równomierną grubość i 
regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna 
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury, według której została 
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwastów.  

• Nawozy organiczne lub sztuczne. 

• Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

9.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane 
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak: koparki kołowe, koparki gąsienicowe, 
spycharki gąsienicowe, walce gładkie pełne, ciągniki rolnicze, glebogryzarki, brony talerzowe, brony 
wirnikowe, podkaszarki mechaniczne i ręczne, kosiarki, przyczepy rolnicze samowyładowcze, inny niezbędny 
sprzęt. 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi posiadać właściwe atesty do stosowania do robót 
rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób obsługujących. Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na 
wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na sprzęt. 
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9.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB-00. Wybór środków transportowych 
oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: ciągniki rolnicze z przyczepami, samochody 
samowyładowcze.  

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

9.5 Wykonanie robót 

9.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, STWiORB. 

9.5.2 Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, 
a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT. 

Tereny, na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne 
bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

9.5.3 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują następujące czynności: uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 
przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, kultywację, nawożenie, orkę, 
bronowanie, wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić 
równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekultywować 
przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 
uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 

Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę 
przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 

Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi. 

9.5.4 Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o 
odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w ilości 
20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 
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9.5.5 Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewów 
należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, 
które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny systemu 
korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie należy wbić palik 
podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i  zasypać ziemią urodzajną doprowadzając 
do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne.  

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej muszą być zgodne z wymaganiami sadzonej rośliny. 

9.5.6 Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgotność 
gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach 
uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoźnych. 

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków 
wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

9.5.7 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB-00. Badania w czasie prowadzenia robót 
polegają na sprawdzaniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych robót z DT i wymaganiami STWiORB.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę:  

• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 
m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 

9.6 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

9.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, STWiORB, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami. 

9.8 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.9 Dokumenty związane 

• Projekt Wykonawczy 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 


