



Wisła, 10.09.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.15.2026.MO

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: wyniku postępowania dla zamówienia publicznego SA.270.15.2026 w zakresie części nr 1 pn.: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadań z zakresu małej retencji w górach na terenie Nadleśnictwa Wisła z podziałem na 2 części: Część nr 1: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy brodów na potoku Czarna Wisetka z podziałem na 2 zadania.

Zamawiający Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła ul. Czarne 6, 43 – 460 Wisła, na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 259 oraz art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o zamówienie SA.270.15.2026 prowadzonego na podstawie przepisów ustawy PZP celem wyłonienia wykonawcy na usługę **dla części nr 1 pn.:**

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadań z zakresu małej retencji w górach na terenie Nadleśnictwa Wisła z podziałem na 2 części:

Część nr 1: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy brodów na potoku Czarna Wisetka z podziałem na 2 zadania.

ogłoszonego w dniu 25.08.2026 r. na stronie portalu BZP (platforma e-zamówienia) pod nr 2026/BZP 00405231/01, oraz na Platformie Josephine Nadleśnictwa Wisła.

Zamawiający informuje



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. O unieważnieniu postępowania SA.270.15.2026:

Na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 259 oraz art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie na usługę w zakresie **części nr 1** pn.:

Część nr 1: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy brodów na potoku Czarna Wisielka z podziałem na 2 zadania.

W którym złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Usługi Inżynierskie Grzegorz Kaczmarzyk, ul. Piaskowa 42, 43-426 Łączka, NIP: 5482228654, REGON: 241898394

Wartość brutto oferty: **20 000,00 zł** (15 000,00 zł nadzór + 5 000,00 zł wykonanie koreferatu)

Częstotliwość wizyt na budowie w miesiącu: 12 wizyt

Termin płatności: 14 dni

Oferta nr 2

Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk, ul. Zdrojowa 55, 43-356 Bujaków, NIP: 5472056387, REGON: 385708605

Wartość brutto oferty: **63 960,00 zł** (51 660,00 zł nadzór + 12 300,00 zł wykonanie koreferatu)

Częstotliwość wizyt na budowie w miesiącu: 12 wizyt

Termin płatności: 14 dni

Oferta nr 3

AJ Consulting Jakub Piechocki, ul. Dobrawy 46e/29, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381631863, REGON: 243507274

Wartość brutto oferty: **88 560,00 zł** (77 490,00 zł nadzór + 11 070,00 zł wykonanie koreferatu)

Częstotliwość wizyt na budowie w miesiącu: 4 wizyty

Termin płatności: 14 dni

Uzasadnienie

1. Na podstawie złożonych ofert oraz dokumentacji postępowania, Zamawiający stwierdza, że cena najkorzystniejszej oferty oraz ceny pozostałych złożonych

ofert **dla części nr 1** przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj.: 7 858,22 zł brutto).

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie **części nr 1** na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

2. W przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Zamawiający nie wykluczył z przedmiotowego postępowania żadnego z Wykonawców.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania SA.270.15.2026.

Zamieszczono na platformie Josephine Nadleśnictwa Wisła.