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SUTAZNE PODKLADY

ZADANIE A PODMIENKY SUTAZE

IDENTIFIKACIA ZAKAZKY A POSTUPU ZADAVANIA:

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podla § 112 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len "ZVQO") s predpokladanou
hodnotou zakazky vo vyske 147 559,16 - EUR.

NAzov zAKAzKY: ZDS - Gprava miestnej komunikacie a vytvorenie parkovacich stati

IDENTIFIKACIA VEREJINEHO OBSTARAVATELA:

Nazov: mesto Trnava
Sidlo: Hlavnd 1,917 71 Trnava
URL: www.trnava.sk

Tento dokument je vypracovany v sulade so ZVO a s ostatnymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky

Za spravne a UuUplné zadefinovanie technickej

Specifikacie:
Ing. Lubica Augustinovd, odbor investi¢nej
vystavby, v. r.

Ing. Dusan Béres, veduci odboru investi¢nej
vystavby, v. r.

Za sulad sutaznych podkladov so ZVO:
JUDr. Radoslav Bazala, odbor verejného
obstaravania, v. r.

Mgr. Marek Motyka, veduci odboru verejného
obstaravania, v. r.

Schvalil: e
JUDr. Peter Brocka, LL.M., v. r.
primator mesta

Trnava, august 2020
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A.

Podmienky sutaze

Komunikacia

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi vereinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstaravatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje v
statnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah Gdajov uvedenych v
ponuke, podmienkach ucasti a zaruci ochranu dévernych a osobnych Udajov uvedenych v tychto
dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s
jeho uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je aradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na  doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vysSia,

- Google Chrome,

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazuje za doruéend zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstardvatel umoZziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k
sutaznym podkladom a k dalsim dopliujidcim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady/dokumenty bude uverejiiovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spoloCnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento uUkon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchadza¢ si po prihldseni do systému JOSEPHINE v prehlade - zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z originalov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Uchadzac zaroven nahra do systému aj vyplneny polozkovy vykaz vymer vo formate xls., ktory
bude obsahovat rovnaky navrh na plnenie kritérii viloZzeny do systému.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznadi.

Uchadzacom navrhovand cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena

do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacdena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspeSnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzacovi odoslany notifikaény
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchdadzaca predlozend po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa elektronicky
neotvori.
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1.10.

1.11.

1.12.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky ndklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel I11.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadzac
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predloZi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac¢ platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvddza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktord bude predmetom vyhodnocovania
ponuk bude hodnota ponuky uvedend v navrhu na plnenie kritéria podla vzoru uvedeného v
Casti E.

podrobny vecny a ¢asovy harmonogram vystavby; Harmonogram bude rozpracovany na
jednotlivé tyZzdne uskutocCnenia stavebnych prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych
postupov podla platnej legislativy a technickych noriem,

ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii — samostatny ocislovany zoznam
technickych listov, alebo inych vhodnych dokumentov, ktorymi bude uchadza¢ preukazovat
poZadované technické a funkéné vlastnosti v ponuke uvaZovanych ekvivalentnych vyrobkov,
vratane podrobnych Specifikacii,

ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentacii — dalSie dokumenty a doklady a
odbvodnenia preukazujice opodstatnenost a spravnost uchdadzatom navrhnutého
ekvivalentného vyrobku/materidlu a jeho vplyvu na dalSie polozky vo vykaze vymer a
projektovej dokumentacii,

Gdaje o mieste kam bude uchadzac odvazat a likvidovat jednotlivé druhy odpadu zo stavby, ak
nepouzije skladku odporucanu verejnym obstaravatelom,

V pripade, ak na zdklade dohody o plnomocenstve podpiSe ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzaéa musi obsahovat ako svoju stcast aj prislusnd plni moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadzac predlozi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisanu vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke informdciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuzil. Udaje podla prvej vety uchddza¢ uvedie v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo ndazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a
identifikacné cislo, ak bolo pridelené.
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2.11.

2.12.

3.1.

Zoznam dévernych informacii s identifikdciou Cisla strany atextu obsahujuceho doverné
informdcie, ak ich ponuka obsahuje.

Poutzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektova dokumentacia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu,
vyrobny postup, obchodné oznacdenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby,
verejny obstaravatel pripusta poufZitie ekvivalentu, pricom pontkany ekvivalent musi spifiat
najma poZiadavky na rovnaké rozmerové, materidlové, architektonické, stavebno-technické
vlastnosti, tepelnd a chemickd odolnost, konstrukéné a farebné vlastnosti, ktoré su
$pecifikované v projektovej dokumentacii. Pri navrhovani ekvivalentnych materialov/vyrobkov
musi uchdadza¢ postupovat s odbornou starostlivostou, pri ktorej musi zohladnit pbévodny
projektantom navrhovany ucel, pInd funkénost a zabezpedit jeho dodrzanie bez zmeny inych
Casti PD. V pripade uvedenia konkrétnych znaciek materidlov a vyrobkov, pri ktorych su uvedené
minimalne poziadavky, méze uchadzaé¢ predlozit aj materialy/vyrobky lepsich parametrov.
Dékaz o ich vhodnosti musi byt prilozeny v ponuke (vid upozornenie). Pri navrhu na poufZitie
inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako su uvedené v projektovej dokumentdcii je
dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materialu/vyrobku na strane uchadzaca. V pripade
nepreukdazania lepSich parametrov uchadzacom si verejny obstardvatel vyhradzuje pravo
neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych vyrobkov musi
uchadzac¢ zohladnit najma technologickd, funkénl, architektonickd, konstrukénd, statickd,
stavebno-technickd, tepelnt a chemickd odolnost, poZiarnu, hygienickd a zdravotnu suvislost
medzi navrhovanymi materidlmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi
materialmi/vyrobkami. UPOZORNENIE: Akykolvek navrh na ekvivalentny vyrobok musi uchadzac
oznacit v konkrétnom riadku vykazu-vymer s uvedenim vyrobcu, jasnym a jednoznacnym
oznacenim konkrétneho nim navrhovaného vyrobku a uchadzacom zadanym poradovym ¢islom,
na zaklade ktorého verejny obstaravatel identifikuje prilozené konkrétne technické listy a
dokumenty (ocislované budu tvorit samostatnu prilohu ponuky), ktoré budd preukazovat
splnenie povodne pozadovanych vlastnosti v projektovej dokumentacii. V pripade, Ze uchadzac
zasiahne/navrhne iné materialy/vyrobky musi ist o materialy/vyrobky s rovnakymi alebo lepsimi
vlastnostami ako su Specifikované v projektovej dokumentacii, je povinny s ponukou predlozit
vyrobny list tohto vyrobku/materilu, v ktorom preukaZe, e nim navrhovany ekvivalent spifia
rovnaké alebo lepSie parametre ako sU minimalne poziadavky uvedené v projektovej
dokumentdcii. Pri ndvrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi tito zmenu zohladnit
z pohladu vsetkych suavislosti a nadvaznosti na dalSie suvisiace polozky najma z dovodov
funkénych, architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-technickych, tepelnej a
chemickej odolnosti, poziarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a technologickych
postupov uvedenych vo vykaze vymer a v projektovej dokumentacii.

Zabezpeka

Verejny obstaravatel nevyzaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Otvaranie ponuk

Otvdranie ponuk sa uskutoéni elektronicky v mieste a ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie
ponuk verejného obstardvania.

Otvaranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

Otvaranie ponuk bude verejné. Otvarania ponuk sa méze zdcastnit len uchadzaé (Statutarny
zastupca uchddzaca alebo nim splnomocnend osoba), ktorého ponuka bola predlozena v lehote
na predkladanie ponuk. Fyzickda osoba zastupujica uchadzada sa preukdze identifikatnym
dokladom a listinnym opravnenim konat za uchadzaca.

Na otvarani ponuk budu zverejnené informdcie podla § 52 ods. 2 ZVO.
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5.2.

Vyhodnotenie splnenia podmienok Gcasti a vyhodnocovanie ponuk

Verejny obstardvatel postupuje podla § 112 ods. 6 druhd veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok Ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zdkazky sa
uskutoéni po vyhodnoteni ponuk na zdklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi splnenie
podmienok Ucasti a poZiadaviek na predmet zakazky. Ak dojde k vyltéeniu uchadzaca alebo jeho
ponuky, verejny obstaravatel nasledne vyhodnoti splnenie podmienok Gcasti a poziadaviek na
predmet zakazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby uchadzac umiestneny na prvom mieste
Vv novo zostavenom poradi spliiial podmienky Ucasti a poZiadavky na predmet zakazky. Ponuky
uchadzacov sa budu vyhodnocovat v stlade s prislusnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzac¢ vyuZije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane uradnych prekladov) naskenovat a vloZit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predloZenych skenov dokladov verejny obstaravatel méze poziadat
uchdadzata o dorucenie vSetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zaru¢enou konverziou podla zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o e-
Governmente) v plathom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

6.
6.1.

7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

Informdcia o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstardvatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonceni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vsetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vSetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a sucasne uverejni informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. Uspe$nému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi ozndmi, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Suéinnost uspesného uchadzaéa potrebna na uzavretie zmluvy/ramcovej dohody

Uchadzaé je povinny poskytnut verejnému obstardvatelovi riadnu sucinnost potrebnd na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavretd do 5 pracovnych dni odo dia uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstaravatel v sulade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchddza¢om, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdoddvatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyzaduje, aby Uspesny uchadzac najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstardvatelovi zoznam subdoddvatelov tak, aby tento obsahoval vsetkych
znamych subdodavatelov v ¢ase uzatvéarania zmluvy o dielo a Gdaje o osobe opravnenej konat
za subdoddvatela, v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Uzavretie zmluvy/ramcovej dohody

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadzacom, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou tspeSnym
uchadzacom.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZadovaného predmetu zadkazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v Casti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedendsty
den odo dna odoslania informdacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.
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Ostatné

9.
9.1.
9.2.

10.

10.1.
10.2.

10.3.

11.

11.1.

Zdroj finanénych prostriedkov
Zakazka bude financovana z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

Verejny obstaravatel neposkytuje zalohy ani preddavky na dhradu nékladov spojenych s plnenim
zmluvy o dielo. Platobné podmienky su uvedené v navrhu zmluvy o dielo v casti B. tychto
sutaznych podkladov.

Skupina dodavatelov
Skupina doddavatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na ucely Ucasti vo verejnom obstaravani musi skupina dodévatelov stanovit vediceho ¢lena
skupiny doddavatelov, rozsah jeho kompetencii a urcenie kontaktnych udajov pre komunikaciu v
danom verejnom obstaravani. VSetci ¢lenovia skupiny dodéavatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Uc¢astou v danom verejnom obstardvani a na konanie v mene vSetkych ¢lenov skupiny
dodévatelov pocas celého procesu verejného obstaravania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstardvani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikacie.

Ak by ponuka skupiny dodavatelov bola prijata, verejny obstaravatel za ucelom riadneho plnenia
zmluvy o dielo pozaduje, aby ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruZeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze Ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolo¢ne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€asné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné rieSenie

Verejny obstaravatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné riesenia, ktoré
budu predlozené, nebude prihliadat.
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B. Navrh zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb.- Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov
Cl.1
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL MESTO TRNAVA

Hlavna 1

917 71 Trnava
Zastupeny :JUDr. Peter Brocka, LL.M, primator mesta
Osoby opravnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c¢) vykonu technického dozoru investora stavby : bude uréeny objedndvatelom
d) kontroly zhotovenie Diela v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
e) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku

f) rozhodovanie o zmendch a pracach navyse,
ktoré maju za nasledok zvysenie dohodnutej ceny : podla bodu 1. pism. a), b) tohto ¢lanku

Bankové spojenie :VUB Trnava

Cislo uctu : SK59 0200 0000 0000 2692 5212
ICO :00313 114

DIC : 2021175728

Cislo telefonu :033/3236 134, 133

e-mail : dusan.beres@trnava.sk

(dalej len ako ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL (pozn. presny ndazov asidlo firmy podla vypisu
z obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie)

Zastupeny

Osoby opravnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
Bankové spojenie

¢islo uctu

ICO

DIC

Cislo telefonu

E-mail

(dalej len ako ,,Zhotovitel)
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

3.2.
3.3.

¢l.2
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dodavka Diela, ktorym je stavba: ZDS — tUprava miestnej komunikacie a
vytvorenie parkovacich stati Il (dalej len ,,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,zmluva“ alebo ,ZoD“) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zrealizované v rozsahu projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby s ndzvom
"ZDS - Uprava miestnej komunikdcie a vytvorenie parkovacich stati" z projektu Trvalé zvislé a
vodorovné dopravné znaclenie parkovacich miest na sidlisku Podjavorinskd" spracovanej
spolo¢nostou Viaproject, s.r.o., V. Clementisa 13, Trnava v 05/2018.“ a poZiadaviek
Objednavatela v sutaznych podkladoch.

Prace v zmysle projektovej dokumentacie a poZiadaviek verejného obstaravatela, musia byt
realizované v sulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, dalej je nutné sa riadit
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat vyhlasku Ministerstva zivotného
prostredia ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie v platnom zneni a ustanovenia zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom
zneni.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou potrebné.

¢l.3
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho

riadnemu uzivaniu, alebo sp6sobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia (5x tla¢, 1x na CD nosici),

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela
zakrytych v Case realizacie, protokolmi o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolmi o
vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolo¢né technické Specifikacie,
medzindarodné normy, iné technické referentné systémy zavedené eurdpskymi
normalizaénymi organizadciami, alebo ak také neexistuju, ndrodné technické osvedcenia
alebo narodné technické Specifikdcie tykajice sa projektovej dokumentacie, uskutoénenia
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stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré pochadzaju
z priemyselného odvetvia a sU tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapismi, protokolmi a osvedfeniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych
materidloch, prevadzkové poriadky...),

e) osvedceniami o akosti pouZitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kdpiami zo stavebného dennika,

g) vyplnenym skisobnym a kontrolnym pldnom, potvrdenym zhotovitelom, podla § 13 zdkona
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych
skuskach a kontroldch,

h) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouZzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
¢eskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenciny
prostrednictvom uradného prekladu.

i) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

j) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

k) pldnom uZivania verejnej prace podla § 14. zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom
mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny
tak, aby vsetky Casti stavby na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred
uplynutim zarucnej doby,

I) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na CD nosic¢i, min. 3 fotografie z kazdého dna
realizacie

m) porealizaénym zameranim (3x tla¢, 1 x elektronickom nosici), vypracované odborne
sposobilym geodetom

n) geometrickym planom pre zapis do katastra nehnutelnosti (3x).

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

¢l.a
CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zakona ¢. 18/1996 7. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena Diela vo vyske .....cooeeennnnnnnnenn. eur vratane DPH, SIovOmM ........coovvveeiiiiiiiiieeeeceeeee eur.
Podrobna Specifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy - ponukovy rozpocet.

Cena Diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a
doddavky, odborné posudky, vyrobnu a dielenskd dokumentdciu, vyjadrenia, skisky a dalSie
suvisiace prace, ktoré budu potrebné i uz pri realizacii, alebo potrebné ku prevzatiu stavby a jej
odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢lanku zohladniuje prace a dodavky potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a podkladov z verejného obstaravania a to najma:

a) odovzdanie diela v celku a v poZadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej Unii
(i odporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
realizdciu a v podkladoch z verejného obstaravania,

c) splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:

- zhotovenie pripadného podrobnejSieho projektu (ak je realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

Strana 11



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

- Uhrada vodného a stocného v priebehu vystavby,

- ndklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela,
Objednavatelom, naklady na zabezpedenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela)
v Styroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty,
revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych
skusok, skusok tesnosti,

- ndklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
zhotovitelom,

- ndklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia (vratane
colnych a inych poplatkov ), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- ndklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- ndklady na poistenie podla tejto zmluvy,

- ndklady na colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- ndklady, spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- ndklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- ndklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

- ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutoc¢ného vyhotovenia,

- ndklady na ochranu zelene pocas vystavby,

- ndklady na laboratérne skusky a testy vyplyvajuce z projektovej dokumentacie,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel sa nembze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu,

e) nesuladu casti projektovej dokumentacie a vykazov vymer (zhotovitel sa plne oboznamil
s predmetnou dokumentdciou v procese verejného obstaravania),

f) zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatca DPH sa stane platca DPH alebo naopak

Ak v priebehu plnenia diela dojde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté casti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktualny pravny stav v oblasti DPH.
Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukcny,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie doddvok boli predloZzené podklady k
verejnému obstardvaniu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky.

Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,
vynimocna a neprekonatelna nedostupnost povodného vyrobku) opravneny i v priebehu
realizacie pozadovat zameny materidlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.
Poziadavky na zdmenu materialu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, musia
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

¢l.s
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu ¢.
2 tejto zmluvy (dalej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac: po protokolarnom odovzdani staveniska

Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do dvoch mesiacov od zacatia prac
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela v ddsledku prediZenia ¢asu plnenia podla bodu
5.1.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov vzmysle
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram vystavby a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2., povaZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto clanku je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo
k preruseniu vykondavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu prerusenia
vykonavania Diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objedndavatela uvedeny v ¢l. 1, bod 1, pism.
b) tejto zmluvy. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykondavania Diela.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prediZenia terminu realizacie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutoénosti (napr. nepriaznivé pocasie vyluCujuce vykon prac, Zivelnd
pohroma) alebo na zdklade podnetu tretich os6b (napr. organy Statnej spravy) formou
pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sdlade so zakonom o verejnom
obstaravani.

(3
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznika Zhotovitelovi aZz po pisomnom odovzdani a prebrati
celého Diela podla ¢lanku 2 predmetu Zmluvy. Objedndvatel preberie Dielo az po odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel mesacne zostavi supis vykonanych prdc a dodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene, podla prilohy €. 1. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor Objedndvatela. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie. Zistovanie slpisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 3
pracovnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Podkladom
pre vystavenie faktlry bude subor mesacnych supisov skutoéne vykonanych prac a dodavok
odsuhlasenych technickym dozorom objedndvatela a zaevidovanych v stavebnom denniku.
Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela dohodnutud v bode 4.1 tejto
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury bude 14 dni od dorucenia Objednavatelovi.

Nedelitelnou stcéastou faktury bude doklad o vytvoreni bankovej garancie a stavebnym dozorom
odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych prac musia
byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a oznacenie, ktoré je v
sulade s ocenenym polozkovym rozpoctom a popisom prdc, ktory je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy.
Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby.

Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a bude predkladand v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Lehota
splatnosti za¢ne plynut odo dria dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.
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6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zhotovitelom predloZzend faktira na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané v
zmysle zadkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ciastku
DPH.
Okrem toho musi obsahovat najma:

o nazov Diela,
obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO
obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO
Cislo zmluvy,
predmet Uhrady,
centrdlne Cislo zmluvy
vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
den zdanitelného plnenia,
den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,
oznacenie periazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit
fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovand suma v
eurach,

o meno osoby, ktord fakturu vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby.
Uznanie faktury vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.
V pripade zastavenia prac z viny Objednavatela budu vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom denniku.
Zhotovitelovi bude uhradena faktura po odovzdani Diela Objednavatelovi, resp. po odstraneni
vsetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
Adresa objednavatela pre dorucenie faktur:
Mesto Trnava
Hlavna ulica 1
917 71 Trnava
Objednavatel je po zaplateni ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predlozit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom,
ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade ak Zhotovitel
nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a uvedenu skuto¢nost nepreukaze, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vytvorit na vlastné naklady bankovi garanciu na vykonanie prac vo vyske
3 % z konecnej ceny Diela po dobu trvania zaruky na dielo (60 mesiacov) v nim zvolenej banke.
Tato zaruka bude viazand na pripadne reklamacné prace, ktoré vzniknu na diele.
Doklad o vytvoreni bankovej zaruky Zhotovitel predloZi spolu s celkovou fakturou za vykonané
prace. Doklad modze byt vystaveny bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahranicnej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou. Objedndvatel ma pravo
Cerpat bankovu garanciu, ak objednavatel nesplni podmienky uvedené v bode 11.8..

0O 0O O O O O 0O 0 O O

¢l.7
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania staveniska
Zhotovitelovi za Uc¢elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred pldnovanym terminom
odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v
termine uvedenom vo vyzve, a to protokoldrne — zapisom do stavebného dennika. Odmietnutie
prevzatia staveniska Zhotovitelom bude povaZované za podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpedi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie znasa Zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmlav so
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7.1.3.

7.1.4.

spravcom médii (vratane podruzného merania).

Skutoénosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku budd zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel zacat diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak pracami budu pripadne dotknuté inZinierske siete, pri Cinnostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

7.2. Povinnosti objednavatela

7.2.1.

7.2.2

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentécie, z toho jednu
overenu v stavebnom konani v tlatenej forme, ktoré su identické s projektovou dokumentaciou
predloZzenou v sutaznych podkladoch avsetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby, z ktorého za Ucasti
poverenych zdstupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel uvedeny v él. 1, bod ¢.1, pism. a), b), a c) tejto zmluvy je opravneny kontrolovat
Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, bude to povazované za podstatné porusenie
zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany zmluvnu pokutu vo vyske
5 000,- (slovom pattisic) eur, ktoru je Objednavatel opravneny uplatnit opakovane, ak nenastane
naprava. NeumozZnenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti
neoznamenych subdoddavatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy. Zmluvni pokutu si
Objednavatel uplatni v zmysle ¢l. 6.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dfia odovzdania staveniska Objednavateflom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle vyhlasky ¢.453/2000 Z. z. vydanej
Ministerstvom Zivotného prostredia SR a v zmysle § 46d zidkona ¢.50/1976 Z .z. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich predpisov. Pokyny
k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych stran pri
preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za u¢elom priebeznej
kontroly a uskutoénenia zapisov opravnenych oséb zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny
vdennych zdznamoch zapisovat Udaje o c¢asovom postupe prac, ich akosti, zddévodnenie
odchylok vykonanych priac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte
pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov, mnoistve
a druhu realizovanych prac, udaje délezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenie préc, informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v slvislosti s uskutoiovanim diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci vidy v den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedidceho moze do stavebného
dennika vykondavat potrebné zaznamy iba Objednévatel, resp. osoby opravnené jednat
v realiza¢nych veciach Objednavatela podla ¢l. 1 pism. b) a c), alebo prislusné organy Statnej
spravy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a
tykajuce sa Diela, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fnom uvedenych sa
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7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotovovani Diela dbjde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu realizovaného diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise oznami min. jeden pracovny den vopred
predpokladand hodinu a den kontroly zakryvanych préc resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zdkona ¢.513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel poc¢as zhotovovania
Diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma prdvo na nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatela az do ¢asu, ked' takito nevhodnost mohol zistit.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objedndavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnuit objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutocni v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny zabezpelit Dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele aZz do casu pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi. Pocas realizacie Diela zhotovitel zabezpedi Cistotu komunikacie a prilahlych
ploch a komunikacii. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie
stavebného Diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu sposobenu pri vykone ¢innosti na dobu realizicie stavebného Diela min. do vysky
hodnoty diela. Na poZiadanie objednavatela zhotovitel preukaZe poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékolvek Skody
a naroky poskodenych zndsa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu
zdravia pracovnikov zhotovitela resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prdc a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vSetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len
,BOZP") a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodéavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s
nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroven dielo
musi spliiat prislusné hygienické predpisy.

Zhotovitel je povinny udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a ostatné veci, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrziavat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpelit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto¢fiovani Diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych oso6b.

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena Objednavatelovi, resp. osobe podla
¢l. 1., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy, a musi byt Objednavatelom pisomne schvélena; porusenie
tejto oznamovacej povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel
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7.3.16

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.4.

musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takuto
povinnost zakon uklada.

Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno/nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

- rozsah subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny povodného dodavatela,

- ddtum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecéené tak,
aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b. Zo staveniska je zhotovitel povinny vylucit nadmerné
zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou). Akékolvek 3kody a naroky
poskodenych zndasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny do 7 dni od ucinnosti zmluvy vypracovat kontrolny a skisobny plan na
dobu realizidcie stavby, ktory musi byt Objednavatelom a projektantom schvéleny do 3
pracovnych dni. Tento plan je Zhotovitel povinny v priebehu vystavby priebeine vypliriat.
NepredloZenie kontrolného a skiSobného planu zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo sodbornou starostlivostou vzmysle projektovej
dokumentacie, poziadaviek Objednavatela podla tejto zmluvy, spravcov inZinierskych sieti a
dotknutych Statnych orgdnov ako Ucastnikov povolovacieho konania stavby.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Gcasti projektanta a
Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude sucastou
odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky naklady za realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentaciu pocas vystavby Diela na CD nosi¢, pricom
kopiu (CD) odovzda zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel umoZni orgdnom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. $tatny stavebny dohlad, InSpektorat
Zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych pozZiadavkdach na stavenisko, zabezpedi koordinatora dokumentacie, koordinatora
bezpec€nosti prace a zaroven zaobstarad vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ktorym sa ustanovia pravidld na vykondvanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel pocas realizdcie stavby zabezpedi také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a ned6jde k spésobeniu skod na cudzom
majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b. Zhotovitel zabezpeci ochranu stromov,
korenovych systémov v Case realizacie diela.

Zhotovitel je povinny do 7 dni od Gcéinnosti zmluvy predloZit plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvdlenie
objednavatelovi, v opatnom pripade to bude objednavatel pokladat za podstatné porusenie
tejto zmluvy. VSetky naklady za realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan organizacie vystavby
zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny ztcastnit sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dria stavby na zaklade pozvanky
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nd tabulu
s identifikatnymi Udajmi o stavbe vzmysle zdkona €.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Nesplnenie povinnosti podla €l. 7.3. je podstatnym porusenim zmluvy.
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

¢l. 8
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy, alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne doporuc¢enym listom najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3, bod
3.3. tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢l. 3 bod
3.3. tejto zmluvy ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené dielo uZivat.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vaddach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objedndavatel ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym Objednavatel potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

¢l.o9
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania podla § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zmluvu je
mozné menit formou pisomného dodatku ktejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi
stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu diela aZhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy,
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatefom.

V pripade, zZe d6jde k navyseniu rozsahu prac tak sa ich cena urdi:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri poloZzkach nenachadzajucich sa v priloZzenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku CENKROS 4 budu cennikové ceny poZadovanych naviac prac
upravené smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pripolozkach nenachadzajucich sa v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve a ani
v cenniku CENKROS 4 bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkuldciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zdkladne 2 + 3
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Spravna rézia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna ¢innost

Zisk zo zakladne2 +3+4 +5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZena prislusnym uUctovnym, alebo inak overitelnym dokladom s dopocitanim
obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené
o nezaruéenu ¢ast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych ndkladov podla Stdtom vydanych predpisov v ¢ase spracovania ceny,
sadzby stroj hodin budu podla cennika CENKROS (v pripade, Ze cenniky nebudud obsahovat
pouzity stroj, predloZi dodavatel individudlnu kalkuldciu strojhodiny), v pripade prenajmu
podkladom bude prislusna faktura prenajimatela, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skutocnych rezijnych nakladov firmy)

vyrobna rézia HSV. %

vyrobna rézia PSV. %

spravna rézia HSV. %

PSV........ %

VRN........ %

Kompletizacnd prirdzka %
- Zisk......... %

9.2.4. Objednavatel' v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote

9.2.5.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, rozhodne i trva na
vykonani zmeny diela alebo zmenu zamietne. Zmena zmluvy musi byt v stulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze Objedndvatel sihlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvné strany uzavrd dodatok
k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto ¢lanku.

Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi faktiru za podmienok uvedenych v élanku 6
tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je povinny uhradit vystavenud faktdru
Zhotovitelovi v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych Objednavatefom mad vplyv na termin vystavby, su
zmluvné strany opravnené pristUpit ku zmene terminu vystavby.

V pripade, Zze zmenu Diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky
podla tohto ¢lanku zmluvy. Prace navyse, ktoré budud pozadované zo strany Zhotovitela mé6zu
byt realizované len na zédklade zmeny zmluvy formou dodatku ako je uvedené v bode 9.1. tohto
¢lanku zmluvy. Zmena zmluvy musi byt v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez pisomného potvrdenia Objedndvatelom, alebo v désledku
svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit.

V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,menej prac”, t.j. prac, ktoré z objektivhych dévodov
nebudu realizované, Zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu. V pripade, Ze
Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.

¢l. 10
SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 tejto zmluvy v dohodnutych
terminoch podla ¢l. 5 tejto Zmluvy, Objedndvatel ma prdvo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z
celkovej zmluvnej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeSkania aZz do jeho prevzatia
Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou faktliry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
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10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

vo vyske 0,5 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania Uhrady.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.9. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 500,- eur za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 3 000,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

¢l. 11
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim €l. 2 tejto zmluvy
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podla ¢l. 8, bodu 8.2. tejto zmluvy

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov, alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objedndvatel ndklady vynalozené
na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby od odovzdania Diela Objednavatelovi v zmysle § 562, ods. 2,
pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.
Zarucnad lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarucnad lehota zacina
plynat diom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatelom,
pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na vady spOsobené neodbornym zdsahom zo strany
Objednavatela alebo tretej osoby.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, Ze predmet Diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje uplatnit reklaméaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v pisomnej
forme. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povaZuje aj reklamdcia podana e-mailom alebo
listovou zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamécie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel
pisomne oznami Objednavatelovi odhadovany cas trvania odstranenia vad do 3 pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku. Objednavatel pisomne schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v objednavatelom
schvalenej lehote, Objedndvatel ma narok na znizenie ceny Diela. Na ndroky Objednavatela z
vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizdcie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a
kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel ma ndrok na zlavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.
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11.11.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Ustanovenie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku sa netyka vdd v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

¢l. 12
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druhd strana ndrok na Uhradu vzniknutej Skody.

¢l. 13
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je siéastou maximalnej ceny Diela podla ¢l. 4 bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom
tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

¢l. 14
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, mOze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuc¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je Gc¢inné
driom dorucenia oznamenia o odstlpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méZe druhd zmluvna strana podla § 346 zékona ¢.
513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov odstupit od zmluvy
v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vsak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplni, mdze druha strana od zmluvy odstlpit bez poskytnutia dodatocnej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.
Ak oprdvnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. tohto ¢lanku stanovi na
dodatocéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.tohto ¢lanku.
Objednavatel mbze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel moze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.
Pri vysporiadani pohladdvok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela.

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od zmluvy, vysporiada Zhotovitel

koneénou fakturou, ktord bude mat ndleZitosti dariového dokladu do 14 dni od
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odstupenia od zmluvy, pricom pre fakturdciu platia ustanovenia ¢l. 6 tejto zmluvy.
c) zmluvné strany si vysporiadaju vietky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

14.7. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o diele avsSetku
dokumentdaciu vratane zaru€nych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odsttpenia od
zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu
odstlpenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odréata z ceny diela, ktord sa ma uhradit
Zhotovitelovi.

€. 15
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto zmluvy, ale nie su fiou vyslovne
upravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodného zédkonnika
v zneni neskorsSich predpisov.

15.2.  Zmeny zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, termin dokoncenia Diela a cenu Diela,
moZu robit zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku.

15.3.  Prilohy zmluvy:

1. Cenova kalkulacia - oceneny vykaz vymer
2. Podrobny harmonogram vystavby /vecny, ¢asovy/

15.4. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.5. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri rovnopisy dostane Objednavatel a dva
rovnopisy dostane Zhotovitel.

15.6. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobdida
Géinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je
internetova stranka Mesta Trnava.

15.7. Zmluva bola zverejnend dfa .......cccceeeeunene

V Trnave, dha .....cooeeevvvneeeenns V Trnave, dha ..ccoeeeeeeeeevnnnnnnnns

JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno, priezvisko podpisujuceho, peciatka

Objednavatel Zhotovitel
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Priloha €. 1 Zmluvy

Cenova kalkulacia - oceneny vykaz vymer
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Priloha €. 2 Zmluvy

Podrobny harmonogram vystavby /vecny, ¢asovy/
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C. Opis predmetu zakazky

12, Nazov predmetu zakazky
ZDS — uprava miestnej komunikacie a vytvorenie parkovacich stati Il

13.  Opis predmetu zdkazky

13.1. Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika, pripadne
alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania (CPV):

Hlavny predmet: 45223300-9 Stavebné prace na stavbe parkovisk

Podrobny opis predmetu zdkazky

Rozsah predmetu zakazky je rieSeny v projektovej dokumentacii — realizaény projekt stavby ,ZDS —
Uprava miestnej komunikacie a vytvorenie parkovacich stati“ z projektu Trvalé zvislé a vodorovné
dopravné znacenie parkovacich miest na sidlisku Podjavorinskd“ spracovanej spolo¢nostou Viaproject,
s.r.o., V. Clementisa 13, Trnava v 05/2018.

Predmetom zakazky je realizacia novych parkovacich ploch pre osobné automobily pred bytovymi
domami ¢. 4 az 9, na ul. Sladovnicka, ktora je sucastou, sidliska L. Podjavorinskej, spolu s rieSenim Gpravy
cesty a sadovych Uprav, verejného osvetlenia vdanom tGzemi. Stavba je ¢lenend na nasledovné stavebné
objekty:

stavebny objekt - spevnené plochy

stavebny objekt - sadové Upravy

stavebny objekt - verejné osvetlenie

V ulici sa nachddzaju podzemné (ale aj nadzemné vedenia inzZinierskych sieti), ktoré je potrebné pred
samotnou realizaciou dat vytycit v izemi jednotlivymi spravcami s vyziadanim podmienok pre stavebné
prace.

Spevnené plochy

Navrh stavebnych Uprav predstavuje vymenu vrchnej ¢asti asfaltovej v ramci Sirky cesty, Sirka cesty sa
upravi podla ndvrhu na 5,50m, s jazdnym pruhom Sirky 2,75m. Parkovisko bude obojstranné s kolmym
radenim pre osobné automobily, dizky 5,0m a $irky 2,50m. Povrch parkoviska je z drendznej dlazby sivej
farby s podkladovymi vrstvami z kameniva, pre umoznenie vsakovania dazdovej vody. V mieste medzi
chodnikom a parkoviskom nahrnuty dodatoény drén, hibky 0,50m.

Na konci ulice je navrhnuté obratisko pre automobily odvozu smeti, pripadne zasahové, s povrchom z
drendznej dlazby. Navrh parkovacich ploch je v celkovom pocte 58 parkovacich miest. V rdmci existujucej
plochy pred bytovym domom 10 az 12 je navrhnuté vyznadit vodorovnym dopravnym znacenim dalsie
parkovacie plochy v poc¢te 9 miest s kolmym statim dl. 4,50m a Sirky 2,40m s umoZnenim pojazdu aut na
chodnik. Predmetné miesto uz teraz sluzZi ako parkovisko, navrh usporiada tuto plochu.

Sadové upravy

Sadové Upravy pozostavaju z revitalizdcie existujlcich porastov drevin, vratane vyrubov jedincov so zlym
zdravotnym stavom ako aj ndvrhu novych vysadieb.

Vyrub drevin je na navrhnutych 43 stromoch (z toho 18 invaznych drevin) a 17 m? krov. Stromy a kry je
potrebné odstranit spolu s ich korefiovou sustavou.

Rez drevin zahffia Upravu vysky priechodného prierezu 5 stromov a zmladzovaci rez 2 krov.

Stromy (27 listnatych) budd vysadené v linii popri komunikacii a bodovo v predzdhradkach bytovych
domov. Medzi navrhovanymi parkovacimi statiami navrhujeme na jednej strane vysadit javor polny
predzahradkach vysadbu okrasnych ceresni a jarabin. Kry budu vysadené pri oploteni okolo ploch s
nadobami na triedeny odpad - celkovo 60 krov vtacieho zobu vajcolistého (Ligustrum ovalifolium).
Vysadby krov budi zamuléované drevnou Stiepkou.

Travnik je navrhovany na plochdach v okoli navrhovanych parkovacich miest na ploche 582 m2.
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Verejné osvetlenie

VO bude napdjané zo stoZiarove]j svorkovnice existujuiceho stoZiara verejného osvetlenia pri zaciatku
rieSeného Useku na Kollarovej ulici.

V ramci budovania VO budu demontované 5ks svietidiel spolu so stoziarmi a zakladmi.

Pre umiestnenie svetelnych bodov budu pouzité nové ocelové pozinkované stoZiare vysky 6m v pocte 5
ks s LED svietidlami. Demontované stoZiare a svietidld budu odovzdané spravcovi.

Podrobnejsie, vid' projektova dokumenticia.

Sucastou zékazky budu:

o geodetické vytycenie stavby, porealizacné zameranie a geometricky plan (3x), vyhotovené
odborne spdsobilym geodetom, v ramci porealiza¢ného zamerania stavby poZzadujeme zamerat napr.

objekty, trasy chodnikov a pripojky inzinierskych sieti, vratane Sacht, stoziarov, skriniek, komunikacii,
spevnenych pléch, zelene (stromy, travnik) a terénnych Uprav a pod.

o naklady na cinnosti v ramci planu organizacie vystavby - vratane opatreni potrebnych na
zabezpecenie bezpecnosti verejnosti, pristupu (aj s kocikom) k jednotlivym bytovym domom a pod.

o vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela

. ornitologicky posudok v zmysle Rozhodnutia na vyrub drevin zo dia 18.10.2018

. vSetky ostatné slvisiace prace a dodavky

Prace v zmysle projektovej dokumentdcie, ktora je sucastou tychto sutaznych podkladov a poZiadaviek
verejného obstaravatela, musia byt realizované v sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢.
50/1976 Zb. o GUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni. Na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, dalej
je nutné sa riadit nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v plathom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v plathom zneni a ustanovenia zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni.

Pred realizdciou stavby sa musia jednotlivymi spravcami vytycCit inZinierske siete. Zemné prace v
ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne so zvySenou opatrnostou.
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D. Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sp6sob ich uplatnenia

14. Kritéria na vyhodnotenie ponuk

evve

s DPH.

Uspednym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Uéasti a poZiadaviek verejného
obstardvatela na predmet zakazky stane ten uchadzac, ktorého ponuka sa v sulade s predchadzajicou
vetou a s bodom 5.1 tychto sitaznych podkladov umiestni na prvom mieste v poradi.
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E. Navrh na plnenie kritéria

Identifikac¢né udaje uchadzaca:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

Zastupeny:

Kontaktna osoba:

Kontaktné udaje:

Nazov zakazky: ,,ZDS — uprava miestnej komunikdcie a vytvorenie parkovacich stati Il”

Kritérium — Cena

Objekt Cena bez DPH DPH Cena s DPH
v eur v eur Vv eur

1 geodetické prace

spevnené plochy + plan
2 uzivania verejnej prace
suma podliehajuca zdaneniu

spevnené plochy
suma nepodliehajuca zdaneniu
— zakonny poplatok (poplatok
obci)

sadové upravy
suma podliehajuca zdaneniu

sadové upravy
suma nepodliehajuca zdaneniu
— zékonny poplatok (poplatok
obci)

5 verejné osvetlenie

SPOLU

Datum:

peciatka a podpis uchadzaca
(v sulade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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F. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né Udaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchdadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom ndvrhu zmluvy o dielo podfa asti
B. sutaznych podkladov k podlimitnej zdkazke s nazvom: ,ZDS — Uprava miestnej komunikacie a
vytvorenie parkovacich stati 11“.

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca
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