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Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje
prispévkova organizace

se sidlem: Na Okrouhliku 1371/30, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové
zastoupena: Mgr. Petrem KaSparem - feditelem organizace

ICO: 709 47 996 DIC: CZ 709 47 996
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Hradec Kralové ¢. uctu: 550010/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, spisova znacka Pr 146

vykonavajici vlastnicka prava Kralovéhradeckého kraje

se sidlem: Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové

ICO: 708 89 546 DIC: CZ 708 89 546
na zaklad¢ ztizovaci listiny schvalené Zastupitelstvem Kralovéhradeckého kraje

dne 10. 9. 2009 usnesenim ZK/8/434/2009, ve znéni pozdéjsich dodatk

(dale jen "Zastupce")

a
Investor: Obec Rokytiany

se sidlem: Horni Rokytiany 27, 507 23 Liban
ICO: 00578533

Zastoupeny: Marcelou Hrusovou, starostkou obce
Bankovni ucet: 25721541/0100

(dale jen "Investor")

uzaviraji tuto
0 pravu provést stavbu inZenyrské sité
a omezeni uZivani nemovitosti
podle ustanoveni Zakona 13/1997 Sb.
,»O pozemnich komunikacich" ve znéni pozdéjsich predpisi,

v souladu s ustanovenim Zakona ¢is. 283/2021 Sb. ,,Stavebni zakon*, ve znéni pozdgjsich predpist, v kontextu s
ustanovenim Zakona ¢is. 89/2012 Sb. ,,Obcansky zakonik® (NOZ)* ve znéni pozdgjsich piedpist

I
Piedmét smlouvy

Kralovéhradecky kraj je vlastnikem silni¢nich pozemku (t€les silnic), kterym mimo jiné je i silni¢ni pozemek
nize uvedené pozemni komunikace, ktery je sveéfen do spravy Spravé silnic Kralovéhradeckého kraje,
piispévkové organizaci (okres Ji¢in).

Investor hodla vybudovat a provozovat na Pozemku (p.¢. 1035/56) Stavbu:

wDomovni Cistirna odpadnich vod Dolni Rokytiiany ¢.p. 18

Zakladni parametry omezeni uzivani dle projektové dokumentace predloZené ke stavebnimu Fizeni
Staniceni

¢. silnice katastr druh zasahu rozmeér
(km)
1 g0 11,280 Dolni Rokytiany Kanalizace Krolzelvn s1ln’1c¥1v1h0 pozemku/Protlak a podvrt - 8,3 bm
Pramér chranicky do 150 mm
poznamky |- zasazeny sil. pozemek: vozovka + piikop
- stavajici kryt: asfaltobeton - stav: béz. opotiebeni

V pochybnostech plati vylu¢né oficialni vykazy vymeér podle platného vypisu z katastru nemovitosti.
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II.
Zakladni ustanoveni

Za podminek dohodnutych touto smlouvou vznika:

a) Investorovi Stavby inZenyrské sité

opravnéni zfizeni a provozu Stavby ve veFejném zajmu

pravo ziidit Stavbu v rozsahu vyplyvajicim z ptislusného rozhodnuti o povoleni Stavby

opravnéni vstupovat (vjizdét) na dotCenou nemovitost, v souladu s ustanovenim §1021 Zakona Cis.
89/2012 Sb., ,,Obcansky zakonik*“ (NOZ) ve znéni pozdéjsich predpist, za Gcelem zajisténi provozu,
oprav a udrzby Stavby, a to jen na nezbytné nutnou dobu

povinnost udrZzovat veskera sva zatizeni vystupujici do vozovky a vozovku v bezprostfednim okoli svého
zafizeni v takovém technickém stavu, ktery neomezuje bezpe¢nost a plynulost silni¢niho provozu, a to po
celou dobu Zivotnosti Stavby

b) Spravé silnic Kralovéhradeckého kraje, prispévkové organizaci pravo:

na bezplatné vytyCeni technickych zafizeni investora umisténych v télese silnice, silni¢énim pozemku a
silni¢nim pomocném pozemku

na uvedeni nemovitosti do ptivodniho stavu ze strany a na naklady investora podle ¢l. III. této smlouvy

od doby zahajeni Stavby do doby uvedeni nemovitosti do ptivodniho stavu na tthradu za uziti nemovitosti

ke stavebnim pracim (oSetfeno samostatnou smlouvou), pfiCemz pravo na nahradu Skody vzniklé
vyuzivanim dotéené nemovitosti zdstava pro vlastnika nedotéeno

v

¢) Vykon prava a povinnosti bude realizovin v reZimu podle Zikona ¢ 13/1997 Sb. ,,O pozemnich
komunikacich'" ve znéni pozdéjSich piedpisii takto:

Za omezeni bézné ¢innosti majetkového spravce vykonem prav Investora, tj. uloZenim Stavby do (na,
nad) Pozemek a/nebo do télesa silnice, a za budouci mozné nahrady nakladi a Skod bude Zastupci
poskytnuta jednordzovd penézita vratna kauce ve vysi sazeb dle Sazebniku Kralovéhradeckého kraje,

Vypocet hodnoty vratné kauce za omezeni uzivani nemovitosti

€<
.

druh zasahu dle odst.I m.j. pocet K¢&/m.j. Uhrada
m.j.

Kftizeni silni¢niho pozemku/Protlak a podvrt -

Priimér chranic¢ky do 150 mm bm 8.3 200,00 1 660,00 K&

Celkem | 1 660,00 K&

Koeficient 1,21 348,60 K¢

Celkem (zaokrouhleno) 2 009,00 K¢

ktera Cini:

Celkem (vratna kauce) = 2 009,00 K¢

Sazba vetejny zajem — na zaklad¢ Postupu Spravy silnic Kralovéhradeckého kraje pro zvlastni uzivani silnic,

schvalenych Usnesenim Zastupitelstva KHK ZK/7/424/2017

Stanovenou vratnou kauci se Investor zavazuje zaplatit na zaklad€¢ vystavené¢ho piijmového poukazu
v terminu splatnosti. Pfijmovy poukaz bude vystaven na zaklad€ vyzvy ze strany investora a to nejpozdéji
5 dni pfed zahéjenim stavby. Piijmovy poukaz neni danovy doklad.
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- Investor uhradi 100 % vypoctené nahrady formou vratné kauce. Po splnéni smluvnich podminek
investorem bude 50 % kauce vraceno na zakladé vysledku protokolarniho predani a prevzeti stavbou
dotéené silnice a/nebo silnicniho pozemku a/nebo silni¢niho pomocného pozemku od zhotovitele.
Zbyvajicich 50 % castky bude vraceno po uplynuti zaru¢ni lhity uvedené ve smlouvé a odstranéni
pfipadnych zavad na zakladé vyzvy investora. V piipad¢, kdy smluvni podminky nebudou investorem
splnény, nebude kauce vracena a bude za¢tovana jako nahrada (nebo jeji ¢ast) za zvlastni uzivani, thrady
/mebo jeji ¢asti) nakladl podle § 25 zak. 13/1997Sb., o pozemnich komunikacich, nahrada (¢ast nahrady)
mozné skody ¢i (¢ast) smluvni pokuty.

- Kauce bude ulozena na nelro¢eném bankovnim Uétu a investor nebude pozadovat vraceni kauce s
urokem.

-V piipad¢ neuhrazeni sjednaného finan¢niho plnéni nebo neuvedeni nemovitosti do ptivodniho stavu dle
¢l. 11 této smlouvy nebude zastupcem provedeno protokolarni prevzeti zasahu.

-V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni bude Investorovi uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % ze
smluvni ¢astky denn€, nejméné vSak 100,- K¢ za kazdy den prodleni a zastupce zasah protokolarné
nepievezme.

1.
Uvedeni Pozemku nebo télesa silnice do provozuschopného stavu
e Pii provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny ,,Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchi

komunikaci (v€etné havarii) pfi umistovani inzenyrskych siti a staveb podél komunikaci“ (pfiloha ¢. 2
Postupu, http://www.sskhk.cz/sluzby/technicke-podminky/), pokud neni smluvné dohodnuto jinak.

DalSi podminky nad ramec shora uvedenych podminek:

e Zasah bude povolen rozhodnutim silni¢niho spravniho Gfadu, ktery rovnéz stanovi ptechodné i pfip. trvalé
dopravni znaceni.

e Podminky zasahi a souvisejicich zabort silni¢nich pozemkd budou upfesnény najemni smlouvou,
uzavienou min. 1 meésic pfed zahajenim praci. Stavebnik ptedlozi zadost s rozsahem a terminy zésaht
(zébort) silni¢nich pozemkd, piislusné thrady dle sazebniku KH kraje budou zaplaceny pted zahdjenim
praci. Pted splnénim téchto podminek je jakakoliv stavebni ¢innost v silnicnim pozemku nepfipustna.

e Kromé odsouhlasenych a v ndjemni smlouvé uvedenych ptipadti nesmi Investor vystavby ani pfechodné
pouzivat jiné silni¢ni pozemky - tyka se rovnéz sklddky materidlu nebo zeminy, manipulace a odstaveni
mechanizmd, zfizovani pomocnych konstrukei ap.

e Jako zasypovy material (pod konstrukci vozovky) lze pouzit pouze materidly uvedené v ¢l.6. TP 146 -
vytézenou zeminu z vykopu nelze na zasyp pouzit, pokud neni uvedena v citovaném ¢l. 6.

e Stmelené podkladni vrstvy konstrukce musi byt provedeny ve vétsi Sifce, nez jakou maji pod nimi lezici
vrstvy nestmelené, resp. vlastni ryha

e Zustane-li od okraji opraveného zasahu k obrubniku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejiz §itka je
mensi nez 1,0m, potom se musi tyto ¢asti vozovky tpln€ obnovit spolu s konstrukei ryhy a to min. v krytové
vrstvé — presny zpisob stanovi Zastupce spravce komunikace na miste zasahu.

e V pfipadé odiivodnéného nezbytného zasahu do vozovky (napojeni kanalizace) neni s ohledem na lokalni
charakter zasahu vyZzadovana plo$na oprava povrchu. Konecna obnova konstrukce vozovky bude v tomto
pfipadé provedena zpiisobem, ktery je z technického hlediska obdobou ptvodniho stavu, tzn. obnoveni
vSech jejich konstrukénich vrstev v souladu s platnymi TP a TKP staveb pozemnich komunikaci, vydanych
MDS CR, pii¢emz

o stavajici kryt vozovky bude v misté zasahu odfiznut do pravidelného tvaru, pfesahujicim o 20 cm
hrany zasahu (se zapoctenymi presahy vrstev)

o 1ihned po uloZeni a napojeni podzemniho zafizeni bude provedena provizorni oprava vozovky, tzn.
zasyp vykopu vhodnym, po vrstvach (max. 20 cm) ucinné hutnénym materidlem (Stérkopisek -
nesmi byt pouZita plivodni zemina)


http://www.sskhk.cz/sluzby/technicke-podminky/
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o povrch zasazené¢ho mista bude dorovnan do urovné nivelety vozovky a udrzovan do doby definitivni
obnovy komunikace v misté zasahu - s ohledem na nutnost zajisténi bezpecného piejezdu
(ptechodu) bude povrch predmétného useku komunikace pribézné sledovan a zasyp dle potieby i
opakovan¢ neprodlené dopliiovan, budou odklizeny pfipadné necistoty z navazujicich seku silnice

o obnovu konstrukénich a krytovych vrstev vozovky provede firma specializujici se na tyto prace

o zemni plain bude zhutnéna dle TP 146 (modul pretvarnosti 50 Mpa), pii nepiedlozeni zkousek
hutnéni se zarucni doba prodluzuje o 12 mésici

o spary budou profiznuty a zality flexibilni zalivkou.

U krajnic budou obnoveny konstrukéni vrstvy s konefnou upravou zhutnénou Stérkodrti nebo
vyfrézovanych drti v pfi¢ném sklonu 8 %. V pfipad¢, Ze podélnym zasahem v krajnici dojde k naruseni
stability ptilehlé vozovky, které se projevi béhem Stavby nebo zaruéni doby (trhliny, deformace ap.), bude
oprava poskozené vozovky vzdy provedena obnovou vSech konstrukénich vrstev narusené casti
komunikace, obdobnou jako pfti zasahu do vozovky, véetné plo$né opravy krytu.

KiiZeni silnice budou provedena protlaky pod vozovkou bez naruseni ¢i deformace krytu, startovaci jamy
budou ziizovany zcela mimo silni¢ni pozemek. Podzemni vedeni budou ulozena v ptfedepsanych min.
hloubkach (elektro = 130 cm, voda = 150 c¢m, kanalizace = 180 cm) v chranicce s pfesahem min. 100 cm za
okraj silni¢niho télesa takovym zplisobem, aby piipadné budouci opravy nebo vymény bylo mozno provést
bez zasahu do konstrukce vozovky.

Podzemni podélné vedeni bude v silni¢nim pozemku ulozeno pfi jeho vngj$i hranici (min. 100 cm od okraje
asfaltového krytu - pfi nemoznosti dodrZeni této podminky bude provedena oprava obdobna jako pii zadsahu
do krajnice) v hloubce min. 110 cm pod nejnizsi urovni terénu v misté zasahu, Zadna ¢ast zatizeni nesmi byt
umisténa v mens$i nez uvedené hloubce. Po ulozeni podzemnich zatizeni bude silni¢ni pozemek uveden do
plné provozuschopného stavu, véetné obnovy profilu piikopu, pfipadné obnovy krajnice v 8 % spadu.

Silni¢ni pozemek bude ve vSech piipadech uveden do pIné¢ funkéniho a estetického stavu, vetné terénnich
uprav a uklidu, ptip. zatravnéni.

Kanaliza¢ni Sachty nesmi zasahovat do prutocného profilu prikopu, u silni¢nich piikopti bude v piivodnim
profilu obnovena bezchybna odvodnovaci funkce.

Po celou dobu provadéni praci az do definitivniho pfedani odpovida Investor plné za bezpecnost ti¢astniki
silni¢éniho provozu v misté provadéni praci a za Skody, zplsobené jim vlivem zhorSené sjizdnosti
(schidnosti). Rovnéz ruci za stav a funkénost dopravniho znaceni, osazeného dle stanoveni pfislusného
silni¢niho spravniho ufadu (i pfip. objizd’ka) a neptetrzity uklid ptipadnych necistot z pfilehlych casti
komunikace.

UlozZenim podzemniho vedeni ani provadénim zemnich praci nesmi byt poSkozena odvodiiovaci zafizeni
komunikace ani omezena jejich funkce - tykd se rovnéz pfipadného zaneseni destovych vpusti, piikopt,
propustkt ap. Ptipadné poskozeni silni¢niho ptislusenstvi béhem provadéni praci bude okamzité po zjisténi
ohldSeno Zastupci komunikace a nebude-li pfi kontrole na misté rozhodnuto jinak, neprodlené¢ uvedeno do
bezchybné funkéniho stavu.

Nedojde ke zméné odtokovych pomért silnice, umisténim zafizeni ani vlastnim provadénim praci nebude
naruSena ani omezena funkce odvodnovacich zafizeni komunikace (rovnéz zaneseni destovych vpusti,
ptikopt, propustkt ap.).

Pfed zahozem podzemniho zafizeni bude Zastupce spravce komunikace vyzvan ke kontrole jeho
hloubkového a smérového ulozeni, po ukonceni praci véetné terénnich uprav a tklidu (pfip. zatravnéni)
dotceny usek silnice protokolarné prevezme.

Vystavbu, provoz a udrzbu uvedenych inzenyrskych siti zajisti jejich Investor majitel (provozovatel)
takovym zplsobem, ktery neomezi moznosti Udrzby silnice. Pokud mu vlastnim nedodrzenim této
podminky vznikne ¢innosti idrzby silnice Skoda, nema narok na jeji uplatnéni.

Projekt stavby bude dale respektovat technické podminky uvedeni télesa silnice-silni¢niho pozemku do
puvodniho (fadného) stavu. Pozadujeme piedlozit rozpocet provadéciho projektu stavby k posouzeni, zda
obsahuje-respektuje polozky a vyméry v rozsahu pottebnych oprav komunikaci dotéenych stavbou. Tento
rozpocet musi byt v souladu s polozkami + vymérami obsazenymi ve ,slepém rozpoctu“ pro vybér
zhotovitele stavby.
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Ode dne protokolarniho piedani odpovida Investor Zastupci za vzniklé zavady na dotéené nemovitosti po dobu
trvani zarucéni doby 36 mésici. V zarucni dobé je Investor povinen odstranit zavady do 10 dnd po jejich zjisténi
nebo oznameni Zastupci, a to bud’ definitivn€, nebo provizorn¢€ v zavislosti na ro¢nim obdobi a po dohod¢ se
Zastupcem.

IV.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze od této smlouvy lze odstoupit pro piipad, ze:

1) Stavbou nedojde k dotceni nebo omezeni Pozemku podle této smlouvy

2) Nedojde k vydani pravomocného rozhodnuti o povoleni Stavby a Stavba nebude realizovana
3) Neuhrazeni sjednaného plnéni dle ¢l. 1. této smlouvy

Odstoupeni od smlouvy je G¢inné dnem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané, kdy pravni vztah
zalozeny touto smlouvou se rusi od samého pocatku. O skutecnosti stanovené v ¢l. IV. bod 1. a 2. je povinen
Investor neprodlené pisemné Zastupce informovat, podat zadost o vraceni uhrazeného plnéni a dolozit rozhodné
skute¢nosti, z nichz bude patrno, ze Zastupce je povinen v souladu s touto smlouvou vratit Investorovi uhrazené
finanéni prostredky.

Zastupce je povinen vratit plnéni dle této smlouvy nejpozdéji do 15 dnti ode dne doruceni Zadosti o odstoupeni
od smlouvy z divodl uvedenych pod bodem 1. a 2. ¢l. IV. smlouvy.

V.
Prohlaseni Zastupce

Kralovéhradecky kraj, zastoupeny Spravou silnic Kralovéhradeckého kraje, ptispévkovou organizaci, touto
smlouvou prohlasuje, Ze vydava Investorovi: Obec Rokytiiany, Horni Rokytiiany 27, 507 23 Liban

souhlas

s povolenim zaméru Stavby dle piislusného stavebniho fizeni v rozsahu dle ¢l. 1. a II., na dot¢ené nemovitosti.
Smlouva neni souhlasem s rozhodnutim o uzivani silnice pro realizaci stavebnich praci nebo skladani
materialti podle § 25 odst. 6 pism. ¢2, c3, Zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni
pozdéjsich predpist.

K tomuto ucelu Zastupce zmoctiuje Investora predlozit smlouvu jako vyjadfeni Gcastnika v fizenich o umisténi a
povoleni Stavby.

VL
Spole¢na ujednani

Smluvni strany se na spolecnych jednanich dohodly, ze Investor po ukonceni Stavby mtize kdykoliv pozadat
Kralovéhradecky kraj, cestou Spravy silnic Kralovéhradeckého kraje, prispévkové organizace, kterd je
zmocnéna, v souladu se smlouvou o obstarani sluzeb spojenych se spravou nemovitosti kraje, uzavieni smlouvy
o zfizeni vécného biemene na Stavbu.

VIIL.
Registr smluv
1. Tato smlouva nepodléhd uvefejnéni v registru smluv dle zdkona c¢islo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich
predpist.
2. Smluvni strany se vyslovné zavazuji, ze tuto smlouvu ani jeji pfipadné dodatky nebudou uvefejiiovat
v registru smluv.
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VIII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Dojde-li ke zmén¢ vlastnictvi k dotéené pozemkové parcele, vstupuje novy nabyvatel do pravniho postaveni
vlastnika a je povinen prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pii prevodu ¢i prechodu vlastnictvi
dotéené nemovitosti strpét.

2. Investor je povinen prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pievést pti prevodu ¢i prechodu vlastnictvi
Stavby na nového nabyvatele. Novy nabyvatel je povinen prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
pifevzit a strpét.

3. Podminky sjednané v této smlouveé lze zménit jen pisemnou dohodou — cislovanym dodatkem obou
smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve éfyi‘ech vyhotovenich, kazda s platnosti originalu. Po dvou vytiscich pro
kazdou smluvni stranu.

5. Ob¢ smluvni strany berou na veédomi, ze vlastnik pozemnich komunikaci zmocnil Spravu silnic
Kralovéhradeckého kraje, ptispévkovou organizaci k zastupovani vlastnika v jednani a ucasti ve spravnich
fizenich tykajicich se zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje.

6. Zastupitelstvo Obec Rokytiany schvalilo nabyti prava stavby a vyslovilo souhlas s uzavienim této smlouvy
na svém zasedani konaném dne ............... usnesenim €. ......ovenninnnn.

7. Tato smlouva je uzavirana na dobu urcitou s U¢innosti ode dne podpisu zastupci obou smluvnich stran po
dobu fyzické existence stavby.

8. Prava a povinnosti, ktera touto smlouvou vznikaji se fidi dal$imi ustanovenimi obc¢anského zdkoniku a
zanikaji zruSenim stavby.

9. Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou odd¢litelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptsobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy néktera ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen ,.kolizni ustanoveni®) a predmétny rozpor by ptsobil
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jako by kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala
a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, pokud se
smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jeZ by nahradilo kolizni ustanoveni.

10.Ucastnici této smlouvy prohlasuji, Ze tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou villi a Ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na ditkaz toho pfipojuji vlastnorucni
podpisy.

11.Podpisem bere zadatel na védomi skutecnost, Ze opravnénym zajmem organizace je zpracovat osobni udaje
za ucelem uzavieni smlouvy, zajiSténi internich procest, plnéni pravnich povinnosti organizace a ptipadného
osloveni zadatele za ucelem dal§i komunikace. Zpracovavdme tyto osobni udaje: jméno, piijmeni, titul,
odbornd zpiisobilost k tkondm, datum narozeni, adresa trvalého pobytu, korespondencni adresa, e-mail,
telefon, ICO, DIC, &islo G¢tu, udaje z zivnostenského listu, podpis, tidaje evidované v katastru nemovitosti o
vlastnikovi. Osobni udaje zpracovava jen povéfeny pracovnik, nesmi je pfedavat tieti osobé a uchovava
v uzamcené mistnosti az do doby skartacni a archivacni lhiity. Tato osoba zachovava o osobnich udajich,
s nimiz se seznamuje, ml¢enlivost. Dale budou dokumenty vytazeny dle skarta¢niho planu. Ma pravo podat
stiznost proti zpracovani u dozorového organu, kterym je Ufad na ochranu osobnich tidaji.

V Hradci Kralové V Liban
dne: ... dne: ...
Zastupce: Investor:
Pavel Ko¢i
Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje Digitalné podepsal
13.04.2026 14:38 Ma rce | da Marcela Hru$ova

Dovod: z povereni Datum: 2026.04.13

Hrusova 09:55:18 +02'00'

Mgr. Petr KaSpar Marcela HruSova
teditel organizace starostka obce
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