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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Resenym uzemim jsou mistni ¢asti obce Rokytiiany, Dolni Rokytiiany a Horni Rokytiiany v okrese
Ji¢in, kraj Kralovéhradecky.

Staveni§té domovnich COV je definovdno rozvrzenim stavajici zastavby rodinnych domi,
zeméde€lskych usedlosti a jinych staveb uzivanych k trvalému bydleni v obci.  Stavby
individudlnich domovnich Cistiren odpadnich vod se budou realizovat ve vétSin€é piipadi na
pozemku, ktery je zahradou nebo dvorem k vySe uvedenym objektim.

Na uzemi obce se nenachazi zadny vétsi primyslovy producent odpadnich vod.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozborit (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priuzkum apod.),

Pro stavbu byl proveden hydrogeologicky prizkum zpracovany Mgr. Pavlem Tripalem v zafi
2023. Jedna se o podklad pro realizaci 63 domovnich COV, v piipadé 43 domovnich COV s
vypousténim piecisténych odpadnich vod do vod povrchovych — vodotece a ve zbylych 20
ptipadech se vsakem a naslednou infiltraci do geologického podlozi.

V ramci priuzkumnych praci byly provedeny 4 kopané sondy. V katastralnim uzemi Horni
Rokytiany byly hloubeny sondy S1, S2, v katastrdlnim tizemi Dolni Rokythany 2 kopané sondy
S3, S4. Priizkumné sondy byly hloubeny do hloubky 2,2 m (S1), 2,2 m (S2), 2,2 m (S3), 2,7 m
(S4). Hladina podzemni vody byla v pribéhu prizkumnych praci zastizena v sondé S1 v hloubce
1,8 m (ustalila se v hloubce 2 m) a v sodé¢ S2 v hloubce 1,0 m (ustalila se v hloubce 1,1 m). V
prizkumnych sondach S3, S4 hladina podzemni vody nebyla zastiZena.

Geologicky prizkum je kvalifikovat jako prizkum orientacni.

V dosahu ovlivnéni neni vodohospodaisky objekt pro jimani pitné podzemni vody. Piipadné
studny v $ir§im okoli lokality nejsou v dosahu ovlivnéni vodou z projektovanych COV. Umisténi
kopanych studni ¢i vrth véetné stavu hladiny ustdlené podzemni vody je zaneseno do koordinacni
situace a situaci stavby.

Zaver : Vsakovaci tok musi dosahovat hodnoty, kterd zaruci odtok objemu odpadnich vod v
pritbéhu 24 hod mimo zasakovaci systéem do geologického prostiedi. Velikost vsakovaciho zarizeni
bude zavisla na plose vsaku. Vypousténi odpadni vody do geologického prostiedi nebude mit
vyznamny negativni vliv na stavajici geologické pomeéry lokality vcetné puklinového systému v
podlozi a ani nedojde ke zhorseni kvantitativnich a kvalitativnich charakteristik zvodné.

Baze vsakovaciho objektu musi byt umisténa v nesaturované zoné a to 1 m nad hladinou podzemni
vody, takto bude podminka splnéna. Z litologického hlediska se jedna o zvétraly, misty az velmi
silné zveétraly piskovec charakteru jemnozrnného pisku jilovitého, jenz je dosti slabé propustny. Dle
klasifikace (Jetel, 1982) charakterizuji tyto parametry horninové prostiedi slabé propustné, ve
t7idé propustnosti V s koeficientem filtrace n.10” - n.10° m/s.

Precistéena odpadni voda miize byt také vyuzivana k zavlaze vegetace na pozemku majitele
prislusného rodinného domu.

Dale byla provedena technickd obhlidka stavajiciho stavu staveb a okolnich pozemkl se
zaméienim na odvadéni a ¢isténi odpadnich vod jednotlivych nemovitosti.
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¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma,

Dokumentace a navrzena feSeni pln€ respektuji stdvajici ochrannd 1 bezpe€nosti pasma
inzenyrskych siti, tato pAsma nebudou ovlivnéna novou vystavbou.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Navrhované stavby jsou situovdna mimo zaplavova Uzemi. Pozemky vystavby se nachazi mimo
poddolované uzemni.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry uzemi,

Navrhovana stavba mé& po své realizaci zajistit vyciSténi splaSkovych vod z pfislusnych
nemovitosti v Rokytnanech, mistni ¢asti Dolni Rokytiany a Horni Rokytiany v misté jejich
vzniku v soustavé domovnich Cistiren odpadnich vod tak, aby byly splnény pozadavky na
vypousténi odpadnich vod.

Vystavba domovnich COV nema vliv na okolni stavby a pozemky. Veskera stavebni ¢innost je
vymezena umisténim domovnich COV na soukromych pozemcich jednotlivych nemovitosti.
Pohyb stavebnich mechanismi na staveniS§t€¢ bude realizovan po stavajicich mistnich
komunikacich. S ohledem na provedené prizkumy a ovéfené trasy jednotlivych vedeni
technického vybaveni a jejich prostorové uspotfadani v terénu je realny piedpoklad, ze pii vystavbe
nebudou nutné pielozky stavajicich siti.

Odtokové poméry nebudou ménény, namisto necisténych odpadnich vod z prepadi jimek a septikii
budou odpadni vody piecisténé v domovnich COV odvadény do recipientu nebo vsakovany ve
vsakovacim zafizeni.

P poZadavky na asanace, demolice, kdaceni dievin,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky
na bouraci prace.

Realizace dCOV véetné propojovacich plastovych kanalizaénich potrubi DN 150 mm, vsakovacich
zatizeni muze klast v ojedinélych ptipadech ke kaceni ndletovych dfevin.

g) poZadavky na maximadalni zabory zemédélského puidniho fondu nebo pozemkii uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Vystavbou soustavy domovnich COV naroky na trvaly zdbor zemédélského ptidniho fondu (ZPF)
a pozemk urcenych k plnéni funkce lesa (PUPFL) nevzniknou.

Pti realizaci zdméru dojde k do€asnému zéboru ZPF pfi stavbé technické infrastruktury. Jedna se
o liniovy zabor podzemnich vedeni kanalizace a vyciSténych vod v Sifce vykopu a bodovy zabor
pro umisténi vlastniho objektu domovni COV a nadrze vy¢isténych vod, vie na pozemcich
mayjitelt odkanalizovavanych nemovitosti v kategorii zahrada nebo trvaly travni porost.

Stavba bude provadéna v obdobi vegetacniho klidu a po dokonceni stavby bude plocha docasného
zaboru uvedena do piivodniho stavu.

Stavba nezasahuje na pozemky plnici funkci lesa (PUPFL). Stavbou dCOV pot.¢. 62 pro rodinny
dim Horni Rokytiany €.p. 51 dojde k dotceni ochranného pasma do 30 m od PUPFL, pozemku
parc.C. 625/1 v k.. Horni Rokythany, kterd je od tohoto pozemku vzdéalena cca. 14,5 m a
stavajicim vsakovacim zafizeni ve vzdalenosti 25,1 m.
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parc.¢. pozemku s Vlastnik pozemku | Zafizeni zasahujici do OP PUPFL | Vzdalenost k hranici OP
PUPFL (k.u. Horni PUPFL PUPFL
Rokytiany)
625/1 Lesy CR dCOV 62 (H.Rokytiany &.p. 51) 14,5 m
625/1 Lesy CR stav. vsak 62 (H.Rokytiiany &.p. 51) | 25,0 m

Z toho diivodu byl odbor ZP pozadan o zavazné stanovisko podle ust. § 14 odst. 2 Zakona ¢.
250/2025 Sb., kterym se méni zédkon ¢. 289/1995 Sb., o lesich (lesni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist.

h) uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Dopravni infrastruktura

Piijezd k mistim stavby bude moZzny po stavajicich komunikacich obce a budou vyuzivany i
stavajici ptijezd k feSenym nemovitostem.

Technicka infrastruktura

Kanalizace

V obci Rokytilany neni vybudovana soustavna splaskova kanalizace ukoncena centralni Cistirnou
odpadnich vod.

Mistni ¢ast Dolni Rokytiany a Horni Rokytiiany ma vybudovanou jednotnou kanalizaci bez
zausténi do Cistirny odpadnich vod s volnymi vyustmi do vodotece :

e ostatni vodni linie IDVT 10177991 bez urceni spravce, kterou Castecné protéka oteviené
HOZ 1D 1090000286 dle Statniho pozemkového tfadu,

e ostatni vodni linie IDVT 10177992 bez urceni spravce, kterou Castecné protékd oteviené
HOZ 1D 1090000279 a na kterou se napojuje zatrubnéné HOZ ID 1090000280 dle Statniho
pozemkového uradu

Do kanalizace jsou zaustény piepady ze septikid. Odpadni vody jsou likvidovany pomoci jimek a
septiki.

Vodovod

V obci Rokytnany je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, je napojen na skupinovy vodovod
Détenice — Osenice — Brodek posileny novym vrtem BVJ-1 v Brodku.

Na zdpadnim okraji obce Osenice je vybudovana nova akumulace cca 50 m®, napojend na
vodovodni sit’ Osenice. Akumulace, zasobena pies vodovodni sit’ ze zdroji pramenisté¢ Vinicky a
vrtu BVJ-1 Brodek slouzi jednak jako bezpecnostni zisoba pro Rokytinany (odpovidéd cca
dvoudenni primérné potiebe) a dale pak umozni vyrovnani odbért ze sité Osenice (piipadné jejich
uplné vylouceni v dob€ odbérovych Spicek). U akumulace je ziizena ATS - s vytlacnou vyskou na
uroven cca 290,0 a hygienické zabezpeceni pitné vody. Z ATS vede zasobni fad (cca DN 100) v
délce cca 1000 m na okraj zéstavby obce Rokytiany, kde na néj navazuji rozvodné fady v mistnich
¢astech Dolni a Horni Rokytiiany v délce cca 2200 m (DN 80, 50).

Ostatni

Resenym tizemim probiha nadzemni a podzemni rozvodna energeticka sit NN a VN, sdé&lovaci
kabely. Napojeni domovnich COV na vodovodni fad pitné vody neni pozadovéano, napojeni na
elektrickou energii (dmychadlo dCOV) bude provedeno na rozvod elektrické energie v
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jednotlivych nemovitostech. Zajisténi zasobeni vodou a energiemi po dobu vystavby bude ze
stavajicich rozvodi jednotlivych feSenych nemovitosti.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Obec Rokytiany podala zadost o poskytnuti podpory finan¢nich prostiedki ze Statniho fondu
zivotniho prostiedi CR v ramci vyzvy NPZP 6/2025 k projektu Soustavy domovnich COV a teto
bylo kladn€ vyhovéno rozhodnutim SFZP €. 1250600006 ze dne 27.6.2025.

Veskeré objekty potfebné pro provoz domovnich COV jsou soudasti této stavby. V pribéhu
provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stdvajici objekty, provozy a inZenyrské sité¢ v
blizkosti vystavby.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrhovana stavba mad po své realizaci zajistit vycCiSténi splaSkovych vod z nemovitosti
pfihlaenych v ramci Vyzvy ¢.6/2025 Statniho fondu Zivotniho prostfedi Ceské republiky v obci
Rokytnany, mistnich ¢asti Dolni Rokythany a Horni Rokytiany v mist€ jejich vzniku v soustavé
domovnich ¢istiren odpadnich vod tak, aby byly splnény pozadavky na vypousténi odpadnich vod.

V zasade¢ se jednd o vystavbu nasledujicich objekti:

. Domovni ¢istirny odpadnich vod s vyuasténim do recipientu 43 ks
o Domovni Cistirny odpadnich vod s vyusténim do vsaku 20 ks
. vystavba novych nadrzi vycisténych vod . 63 ks
o Kanalizac¢ni ptipojky a odvod vycisténé vody ce. 4920m

- propojeni piitoku na COV .. 207,0m

- propojeni odtoku z COV .. 285,0m
. Elektro ptipojky e.  3240m
° Vsakovaci zafizeni 1,0 x 1,0 x 3,0 m 10 ks

Domovni COV

Jedna se tedy o vystavbu celkem 63 ks domovnich COV dvou velikosti dle kategorizace vyzvy &.
6/2025, z toho 63 ks domovnich COV velikostni fady od 1 do 15 ekvivalentnich obyvatel (1-15
EO) a zadné domovnich COV velikostni fady od 16 do 50 ekvivalentnich obyvatel (16-50 EO).

Domovni COV v obci Rokytiiany, jeho mistnich ¢asti Dolni Rokytiiany a Horni Rokytiany:

typ Dolni Rokythany Horni Rokythany celkovy pocet
dCOV pro 1-15EO 35 ks 28 ks 63 ks
dCOV pro 16 - 50 EO 0 ks 0 ks 0 ks
Celkem 35 ks 28 ks 63 ks

U konkrétnich nemovitosti bude na stdvajici gravitacni potrubi, kterym je nemovitost
odkanalizovana do stavajici jimky, osazena dCOV vodotésnym napojenim. V zavislosti na
mistnich podminkach bude v idedlnim piipadé osazena COV pied stavajici jimku, v piipadé
prostorové nemoznosti osazeni pied stavajici jimku bude napojeni provedeno v jeji tésné blizkosti.
Konkrétni prostorové uspotfaddani bylo provéfeno na misté u jednotlivych nemovitosti a je
znazornéno Vv situaci u kazdé nemovitosti.

V ramci navrhovaného feseni budou v ptipad¢ vSech 63 nemovitosti dotCenych zdmérem pied
piepojenim splaskovych kanaliza¢nich ptipojek na navrhované domovni COV pfislusné stavajici
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jimky nebo septiky odcerpany, obsah vyvezen odborn€ zptsobilou firmou, vnitini prostory
dezinfikovany a nasledné trvale odpojeny od natoku odpadnich splaskovych vod z ptislusnych
nemovitosti. Pokud to technicky stav stavajicich jimek a septiki umozni a budou spliovat
technické pozadavky na tato zafizeni - zejména nepropustnosti, budou tyto vyuZzity vyluéné pro
akumulaci vy¢isténych odpadnich vod pro hospodateni s nimi, v pfipadé€, Ze takové vyuziti nebude
mozné, budou jimky a septiky zcela odstranény / zasypany.

K jednotlivym nemovitostem jsou navrzeny certifikované biologické dCOV s pfediazenou
akumula¢ni vyrovnavaci nadrzi s pranym piskovym filtrem, odvodiovacim zafizenim kalu a
variabilnim natokem z diivoda rizné vyskoveé vyvedeného potrubi ze stavajicich nemovitosti.

Vsechny DCOV budou z hlediska fizeni a kontroly provozu minimalné vybaveny:

e Technologii pro nepietrzity vzdaleny monitoring provozu DCOV (dale jen ,,monitorovaci
zatizeni*), pro hladSeni a evidenci poruch minimélné¢ v rozsahu: vypadek a obnoveni
dodavky elektrické energie; zakladni elektrickd funkénost DCOV (chod dmychadla,
pfipadné cerpadla) a funkEnost aerace. Monitorovaci zafizeni a na néj napojeny systém
musi byt udrzovéan v provozu po celou dobu udrzitelnosti projektu (minimalné 10 let).

e Automatickym fizenim provozu DCOV v zavislosti na mnozstvi ptitékajici odpadni vody.

Dokumentace fe$i osazeni certifikovanych domovnich COV, dodanych na stavbu jako hotovy
vyrobek splitujici certifikaci a kategorii 11l podle natizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. a kategorii PZV
podle natizeni vlady ¢. 57/2016 Sb.

K nemovitostem jsou navrZeny certifikované biologické dCOV s SBR (Sequenting Batch
Reactor) s predirazenou vnitini akumulaéni vyrovnavaci nadrzi na pritoku (je soucasti
vlastniho téla COV)a s piskovym filtrem (zkratka PF) o velikosti 5 a 8 EO. Ve viech
piipadech bude za Cistirnou déle instalovana nadrz na vyciSténou vodu s osazenym ponornym
cerpadlem k ptipadnému vycerpani do vyssiho mista a s moznosti hospodareni a dal§iho vyuziti
vyc¢isténé odpadni vody.

Cistirna je programove¢ pripravena pro fizené davkovani chemikalii na odstraniovani soli fosforu. V
pripadé¢ pozadavku zakaznika nebo spravce povodi, bude Cistirna vybavena davkovacim Cerpadlem
a zasobnikem koagulantu.

Kazda domovni COV miize byt doplnéna o odvodiiovaci box na piebytecny kal, ktery slouzi ke
kumulaci kalu od¢erpaného z kalojemu a jeho zahusténi.

Kazda COV bude vybavena modulem dalkového prenosu dat pro kontinualni sledovani provozu
s pfipojenim do centralniho dispe¢inku. COV budou ve vlastnictvi obce po dobu min. 10 let, ktera
zajisti provoz centrdlniho dispeCinku a na zdkladé smluvniho vztahu s majiteli odkanalizované
nemovitosti bude za tplatu pro jednotlivé DCOV zajistovat jednak monitoring a dohled, a dale
veskeré servisni a provozni tkony s DCOV spojené.

Decentralizované Cisténi odpadnich vod tak bude fungovat pro jednotlivé nemovitosti bez toho,
aby jejich majitelé méli starost o provoz Cistirny. Obsluha ze strany obce bude odborné vyskolena a
zaroven bude vybavena potiebnym nafadim a mechanizaci pro servis. Dale bude vybavena zasobou
nahradnich dila, proto je vhodné, aby viechny DCOV byly od jednoho vyrobce.

Kanaliza¢ni piipoiky k dCOV

Splaskova voda do domovnich Ccistiren odpadnich vod bude pfivadéna povétSinou stavajicimi
gravitatnimi kanalizacnimi pfipojkami. Pfipadné nové propoje piipojek budou provedeny z
plastovych kanaliza¢nich trub v profilu DN 150 mm. Tyto budou pokladany do piipravené ryhy dle
normy v minimalnim sklonu 2 %.
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Do objektu kanalizaénich p¥ipojek zapoéitavame jak pfipojky, které budou ptivadét do dCOV
splaskovou vodu z nemovitosti (dl. 207,0 m), tak 1 pfipojky, kter¢ budou odvadét vycisténou
odpadni vodu z DCOV k navrzenému zneskodnéni (dl. 285,0 m). Celkova délka ¢ini 492,0 m.

Pfipoijky NN k dCOV

Domovni ¢istirny odpadnich vod budou napajeny elektrickou energii z objektii nemovitosti, které
budou na dCOV napojeny. Elektroptipojky budou provadény kabely CYKY 3J x 2,5 mm?
uloZenymi do ryhy vyvedenymi z napojovacich mist na rozvodné siti v celkové délce cca 324,0 m.

Nadrz vyéisténych vod

Bezprostiedné za domovni COV je vzdy zafazena nadrz vydisténych vod, tedy celkem 63 ks.
Vycisténé vody budou akumulovany v nové samostatné plastové akumula¢ni nadrzi. Tato nadrz
bude slouzit ke kontrole kvality vy¢isténé vody (moZnost odbéru kontrolniho vzorku). Plastova
kruhova nddrz na vyciSténou vodu o vnittnim praméru DN 800 mm a vySce cca 2,0 m bude
osazena do stejného vykopu vedle COV a bude vystrojena ponornym kalovym &erpadlem s
plovakem, které umozni vyc¢isténou vodu vycerpat do potiebné vysky a mista a umozni vycisténou
vodu déle vyuzivat.

Odvodnovaci box na prebyteény kal (doplikové variantni zafizeni)

Odvodnovaci box (nadoba na piebytecny kal) se instaluje do zemé v bezprostiedni blizkosti
Cistirny odpadnich vod. Je samonosny a opatieny vikem. Slouzi ke kumulaci kalu od¢erpaného z
kalojemu a jeho zahus$téni do rypného stavu. Odvodnovaci box nabizi feSeni pomoci odvodnéni
kalu, kdy je kal mozné odstranit i s geotextilii nebo vytézit lopatou a odvést na kompost.

Odvodnovaci box ma objem 0,5 m? a dojde zde k zahusténi kalu na 200 — 250 kg/m?, coz
predstavuje uskladnéni 100 az 125 kg kalu. U Cistirny pro 4 az 5 obyvatel je vypocitana produkce
kalu cca 7 - 9 kg za mésic. Pti stiednich hodnotach 112 kg / 8 kg mésicné, vychazi kapacita na cca
14 mésict.

Jedna se o plastovou kad’ o objemu 500 1 o priméru cca 850 mm a vysSce 800 mm, vybavenou
vikem a propojovacimi komponenty DN 50 mm.

Vsakovaci zatizeni

Pro zasakovani ptecisténych odpadnich vod byl v 10 pfipadech navrzen novy ploSny podzemni
vsakovaci prvek ve formé perforovaného potrubi usazené¢ho ve vykopu se Stérkovym obsypem
(vsakovaci drén dle CSN EN 12566-2). V 10 piipadech bude pro vsakovani uZito piivodniho
vsakovaciho zafizeni.

Je navrZena realizace zasakovani ptfeciSténych odpadnich vod prostiednictvim vsakovacich zétezi,
vyhloubenych na zmifiovanych pozemcich v blizkosti jednotlivych dCOV na pozemcich vlastniki
jednotlivych odkanalizovdvanych nemovitosti nebo ve vlastnictvi obce. Orienta¢né 1ze doporucit
hloubku zatfezii okolo 1,50 — 2,0 m p.t. v zavislosti na mocnost nesaturované vrstvy pod dnem
takovychto zarezi, zdkladova spara vsakovaciho zafizeni musi byt umisténa 1,0 m nad hladinou
podzemni vody. Pti uvedené hloubce zatfezli a pii predbézné piedpokladané pozici natokového
potrubi v hloubce cca 0,70 m p.t. lze pfedbézné doporucit, aby pudorysna plocha jednotlivych
zéafezll dosahovala cca 3 m®. Bude-li takovyto zafez nasledné vysypan $térkodrti frakce 32/63 jejiz
porozita ¢ini cca 30-35 %, bude v zafezech pfi jejich t€inné mocnosti 1 m k dispozici akumulaéni
objem cca 1,0 m’, coz pfedstavuje az cca 3 nasobek mnozstvi denni produkce (dostate¢na kapacitni
rezerva). Pfi stavbé doporucujeme delsi osu zafezu orientovat kolmo na vrstevnice ¢i mirné Sikmo
k vrstevnicové siti na lokalit¢ a dbat na to, aby dno zafezu bylo mirné spadovano ve sméru od
zauisténi natokového potrubi vyvedeného z jednotlivych dCOV. Pro vsakovani je mozné pouZit
vsakovaci boxy nebo $térkovych zeber s drenaznim potrubim (minimalni objem 3,00 m?).
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V piipadé lokality bez vyskytu hladiny podzemni vody nebo s hladinou podzemni vody do hl. 2,5
m pod povrchem je doporucena uroven zakladové spary vsakovaciho zafizeni cca. 1,5 m pod
terénem (viz vykres - C.9.1 Vsakovaci zafizeni - hladina PV-2,5m). V piipadé vyskytu hladiny
podzemni vody do hl. 2,0 m pod povrchem je doporucena troven zakladové spary vsakovaciho
zafizeni cca. 1,0 m pod terénem (viz vykres - C.9.2 Vsakovaci zafizeni - hladina PV-2,0m).

Udaje o typu vsakovacich zafizeni (9 vsakt novych, 10 vsaki stavajicich):

1301“‘.5. C. popisné Parc.é. |Sonda HI. PV naraZena / Rozméry vsak. Hloubka vsak.
Ccov vsaku ¢ predpokladana ustalena (m) | objektu dl x § x v (m) | objektu (m)
34 Dolni Rokytnany | 1137 S4 nezastizena / 10,0 30x1,0x1,0 cca. 1,5
69
44 Horni Rokythany |st.75/1 S1 -/20 6,0x 1,0x0,5 cca. 1,0
29
45 Horni Rokytiany | st.84 S1 -/20 3,0x2,0x0,5 cca. 1,0
19
46 Horni Rokytnany | 680 S1 -/20 3,0x2,0x0,5 cca. 1,0
21
54 Horni Rokytiany | st.105 S1 -/20 3,0x2,0x0,5 cca. 1,0
34
55 Horni Rokytnany | 792/2 S1 -/20 3,0x2,0x0,5 cca. 1,0
35
56 Horni Rokytiany |st.110 S1 -/20 3,0x2,0x0,5 cca. 1,0
37
58 Horni Rokytnany | 669/6 S1 - /2,0 6,0x 1,0x 0,5 cca. 1,0
41
63 Horni Rokytnany | 669/2 S1 -/20 6,0x1,0x0,5 cca. 1,0
53

Vsakovaci objekt je dostatecné dimenzovan tak, aby umoznil bezpecny zasak pozadovaného
mnozstvi pre¢isténych OV. V okoli vsakovaciho objektu nebude dochazet k podmaceni terénu ani
jinym negativnim vliviim na terén.

Do vzdalenéjsi (nejnizsi) rohové casti vsakovacich zafezii doporucujeme umistit monitorovaci
PVC paznici o vnitini svétlosti cca 110 mm, ktera bude zasahovat az na dno zafezu a bude
vyvedena cca 0,20 m nad Grovei terénu a opatiena ochrannym uzaveérem. V profilu prochédzejicim
drendzni Stérkovou vrstvou (viz nize) bude monitorovaci paznice perforovanad (Stérbinova nebo
vrtana perforace 1-2 mm), dale az nad uroven terénu bude plna. Tato paznice (monitorovaci sonda)
bude slouzit ke kontrole funkcnosti vsakovaciho zafezu. Stény zaifezu doporucujeme piekryt
jednou vrstvou vodopropustné geotextilie a zafez nasledné vyplnit drenazni §térkovou vrstvou
(napt. frakce 32/64), ktera by meéla zasahovat az nad uroven natokového potrubi. Po ptekryti
povrchu drenazni vrstvy vrstvou separacni geotextilie a silnosténné tésnici folie je mozno zéiez
zavézt vrstvou kulturni zeminy a povrch upravit do ptivodniho stavu.

Variantn¢ lze vsakovaci objekty vybudovat pomoci podzemnich retenéné infiltracnich blokovych
nebo tunelovych systému, které jsou testovany na vysoké pojezdové namahani.

Je nezbytné pritom zvolit nekonfliktni umisténi vsakovaciho objektu vzhledem k okolnim
stavbam a zpiisobu vyuziti okolnich ploch, k vodnim zdrojim a k dievinam (vsakovaci
objekt nesmi byt bliZze neZ 4,0 m od nejbliZ§iho okraje komunikace a nejbliZSiho objektu
zastavby, 2,0 m od sousedici zastavéné plochy a 3,0 m od stromové dieviny.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba domovnich ¢istiren odpadnich vod a souvisejicich potrubnich propojl a jednotné kanalizace
jsou stavby pozemni a vodohospodarské povahy bez naroktli na architektonické feseni. Jedna se o
objekty podzemniho charakteru, které nemaji z architektonického hlediska vliv na okolni zastavbu
a nemeéni vzhled krajiny. Veskeré objekty Cistirny odpadnich vod jsou feSeny jako podzemni, na
povrchu budou znatelné pouze odnimatelné poklopy a vika, ovladaci prvky a dmychadlo jsou
taktéz umistény v technologické Sachty, coz podstatné¢ zmenSuje rozsah stavebnich praci a
umoznuje jejich nenésilné zaclenéni do okolni krajiny.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Celkové dispozi¢ni a provozni reSeni domovnich COV

Veskeré hlavni provozni objekty cistirny jsou navrzeny na ploSe soukromych pozemkl u
jednotlivych nemovitosti. Linka ¢isténi odpadnich vod je navrzena v sestavé certifikovanych
domovnich COV, propojovaci potrubi, akumulace ve stavajici jimce nebo septiku piip. nové
retencni nadrze, odvod vycisténych vod do recipientu piip. nového vsakovaciho zafizeni.

DCOV je kompletni samonosné zafizeni, které se osazuje do vykopu. U referenéniho feseni jsou
hlavni nadrze pro ¢isténi a Cisté vody plastové v kombinaci s ocelovym vnitinim technologickym
zafizenim. Velikost nadrzi dle pfipojenych EO. Zatizeni dCOV je pfipojeno samostatnou
kabelovou piipojkou z rozvodny domu. Celé zafizeni dCOV je bezobsluzné, pouze s ob&asnou
kontrolou. Kontakt volného prosttedi s dCOV je pouze pies poklop v tirovni terénu.

Piitok na COV bude veden stavajici trasou gravitaéniho potrubi z piislugné nemovitosti, na kterou
bude COV vodotésné napojena. Pokud bude stavajici vyvazeci jimka (septik) v dobrém stavebng
technickém stavu, bude vyuzita jako retenéni nadrz k jimani vyc¢isténych vod k zalivce, jinak bude
vyfazena z provozu — odpojena.

Piitok do COV bude umistén dle zastizenych podminek. Na trhu jsou vyrobci domovnich COV,
které jsou dodavany bez pfedem osazeného piitokového potrubi, aby se usnadnilo osazeni a
montaz. U vyrobkd, jejichz vyrobce takovy postup piedepisuje, 1ze ptitok provést takto: po osazeni
COV do vykopu se vyfizne ve sténé akumulaéni nadrze otvor pro piitokové potrubi v misté a
vyice, které vyhovuje aktudlné zastizenym mistnim pomérim. Pro dobrou funkci COV je
nezbytné, aby pfitokové potrubi bylo umisténo alespoii 1 000 mm nade dnem COV a byl tak
zachovan dostatecny akumulacni objem. Otvor ve sténé se vyfizne pfesné na profil kanalizacniho
potrubi. Specializovana firma do stény vodotésné zavaii svareci pistoli na plasty tvarovku s hrdlem
a gumovym tésnénim, do kterého se pak zasune ptitokova trubka. Tim je vtok dokonale vodotésny.
Jiné feSeni variabilniho natoku (napf. zvySenym vstupnim kominkem, néstavci nebo integrovanym
precerpavanim) je ptipustné za splnéni Technickych podminek (¢ast G).

Potrubi bude uloZeno do ryhy o Sifce 0,3 m do hutnéného Stérkopiskového loze tl. min. 100 mm.
Obsyp potrubi bude proveden piskem 0,2 m nad potrubi s hutnénim. Zasyp ryhy bude proveden
vytéZenou zeminou, ktera je b&hem zasypu hutnéna. V blizkosti COV se provede rozsifeni vykopu
pro odvodnovaci zatizeni kalu. Do toho odvodiiovaciho zafizeni kalu je vzduchovym cerpadlem,
precerpavan kal k zahuSténi. Idedlni umisténi takové, aby natok na odvodnovaci zatfizeni kalu
sméfoval ke kalojemu COV, o odvod vyfiltrované vody byl veden do akumulace COV viz
vykresova ¢ast projektové dokumentace.

Samotnd DCOV bude umisténa na pozemku pfislu§né nemovitosti, pfipadné na pozemku obce.
Zatsténi ptitokového potrubi do COV bude provedeno dle typové vykresové dokumentace. COV
je navrzena jako kompletni samonosna plastova nadrz, kterd se osazuje obvykle do vykopu tak, Ze
viko je cca 0,115 m nad upravenym terénem tak, aby byla COV chranéna proti vniknuti destovych
vod. COV je tieba instalovat tak, aby maximalni odchylka horni hrany nadrZe od vodorovné roviny
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byla 10 mm. V béznych podminkach postaci osazeni na hutnény Stérkopiskovy podsyp v tl. 150
mm. Nadrz COV se ve spodni &asti zasype zhutnénym $térkopiskem na min. vysku 100 mm od
spodni hrany COV. Zbytek vykopu se zasype vytéZenou zeminou zbavenou ostrych kamentl, popf.
se pied zasypem nadrze COV obali geotextilii. Po osazeni COV bude napojeno natokové potrubi a
bude provedena diikladna izolace spoji. COV miize byt v b&znych podminkach osazena pod
hladinu spodni vody ve vySce max. 700 mm nad zakladovou sparou bez piibetonovani (tzn. pod
terénem max. 1,5 m). Pfesahy a vyztuhy na vnéj$im plasti Cistirny po fadném obsypu zplsobuji
ptitizeni COV okolni zeminou pied vyplavanim. Obsypavani COV musi probihat po vrstvach
souCasn¢ s napouSténim vsSech nadrzi Cistirny Cistou vodou z divodu vyrovnani vnitinich a
vngjsich tlaki vody a obsypu. V zeminach, které vyvozuji zvyseny tlak na stény COV (napiiklad
zvodnélé zeminy), se provadi obsyp po vrstvach max. 0,3 m a povrch jednotlivych vrstev se
prosype cementem a tim se provede stabilizace zasypu.

V ptipadé osazeni COV pod hladinou spodni vody ve vysce vétsi nez 1500 mm nad zikladovou
sparou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné COV osadit na podkladni Zelezobetonovou desku
vyztuZenou svatfovanou siti s draitem o @ 6,0 mm a oky 150 x 150 mm a soucasné s napousténim
nadrze COV ji ptibetonovat do vysky min. 0,3 m od zakladové spary.

PFi okolni teploté niZii nez 5°C je tieba manipulovat s COV (pieprava a usazovani se
zvySenou opatrnosti. PFi teploté pod -5°C doporucujeme nemanipulovat s COV viibec.

U referen¢niho feseni se DCOV dodava s pevné zabudovanym odtokem o priméru 110 mm ve
vysce 1,5 m nad dnem COV. Odtok ma zaroven funkci bezpecnostniho piepadu z vyrovnavaci
(akumulacni) nadrze COV.

Akumulacni nadrz na Cistou vodu bude osazena do stejného vykopu vedle DCOV. Obsyp nadrze
bude proveden jako v pfipadé osazeni COV.

Cistirna bude doplnéna o gravitaéni odvodiiovaci zafizeni na kal. Jedna se o zafizeni, které je

plnéno automaticky, vzduchovym cerpadlem a spinanim elektroventilu. Celkovy objem

odvodnovaciho zafizeni je 500 1, uZitny skladovaci objem na kal je 400 1. V gravita¢nim

odvodiiovacim zafizeni bude kal zahustén na 15 % suSiny. Materidl odvodnovaciho zatfizeni bude

proveden z polyethylenu, filtraéni vrstva bude z polyesterové geotextilie 0 minimalni gramézi 200
2

g/m-.

Vy¢isténa voda po tercidarnim docisténi na piskovém filtru bude odtékat gravitatnim potrubim DN
110 mm do samostatné plastové nadrze vycisténé vody. Tato nddrz bude slouZit ke kontrole kvality
vy¢isténé vody (moznost odbéru kontrolniho vzorku). Plastova kruhova nadrz na vycisténou vodu
o vnitinim profilu min. DN 800 mm a vysce cca 2,0 m bude osazena do stejného vykopu vedle
COV a vystrojena ponornym ¢erpadlem s plovakem, aby bylo umoznéno vy¢i§téné odpadni vody
dale vyuzit. Piebyte¢na vyciSténd odpadni voda bude dopravena k odtoku do vod povrchovych
nebo do zasakovaciho zafizeni. ReSeni zasakovani vychazi z hydrogeologického posouzeni
vsakovani vyc¢isténych odpadnich vod do horninového prostiedi na pozemcich v obci.

Hloubka vsakovaciho objektu vychdzi z Grovné hladiny vody v nejbliZsi studni a z minimalni
doporuc¢ené mocnosti nesaturované¢ho prostiedi (1,0 m) nad hladinou podzemni vody. Na dno
vsakovaciho prvku bude poloZena vrstva drenazniho Stérku v tl. cca 0,3 m. Na takto upravenou
vrstvu $térku bude poloZeno drenazni potrubi DN 100 a bude proveden zasyp potrubi drenaZnim
Stérkem v tl. cca 0,1 m nad potrubi. Na tuto vrstvu Stérku bude polozena oddé€lovaci geotextilie a
bude proveden nasyp vtl. min. 0,7 m nad Stérkovym polem, aby nedochédzelo k promrzani
drendzniho potrubi.

Stavebni pripravenost - domovni Cov

e Stavebni jama pro dCOV pfisluiné velikosti a hloubce pfitoku — zajisti zhotovitel

e Protokol o zkousSce tésnosti stavajicich ptipojek
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e Zajistit moznost napuiténi DCOV pii osazeni a pro odzkouseni funkénosti po montazi
technologie — zahradni hadice pro napusténi. Pro DCOV pro 5 EO je obvykle potieba cca 2 m’
vod, pro DCOV pro 8 EO je obvykle tieba 3 m® vody atd.

PRED ZAHAJENIM JAKYCHKOLIV STAVEBNICH PRACI ZHOTOVITEL STAVBY
PROVEDE VYTYCENI DOTCENYCH INZENYRSKYCH SIiTI JEJICH SPRAVCI
VCETNE VLASTNICH SITI (v okoli domu jednotlivych majiteli)!

P¥ipojeni dCOV na el. sit’

Cistirny budou vybaveny Fidici jednotkou, ktera bude umisténa v dCOV. Ridici jednotka se
pfipojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P*“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230V, 50 Hz). El. pfipojka a napojeni v nemovitosti se provadi individudlné pro
kazdou stavbu pracovnikem s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Kabel musi byt chranén proti poSkozeni, a pokud je veden v zemi, pak min. v hloubce 60 cm,
zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervena s vystraznymi blesky), popt. mize byt veden
mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce. Pokud vede pod komunikaci (pojizdnou auty
atd.) pak je hloubka uloZeni 110 cm. Rezerva kabelu u mista instalace musi byt min. 2 metry a
kabel ukoncen v instalacni krabici pro pouziti do mokra. Na ptivod musi byt provedena el. revize
dle 33 2000-6-61.

Ptivod k ¢istirné je tieba chranit proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA ve spojeni
s jisticem 16B 1 se zkratovou schopnosti 10 kA. Vlastni napojeni COV na el. energii se provadi
podle zapojovaciho schématu ptipojenim zemniho kabelu na svorkovnici el. rozvodnice Cistirny.

Proudovy chréani¢ lze povazovat za hlavni vypinac.

V piipadé zasahu do elektroinstalace COV (nap¥. pii opravé nebo vyméné elektrickych
soucasti) je bezpodminecné nutné vypnuti hlavniho vypinace (proudového chranice) na
privodu do COV.

Pripojeni COV na el. sit’ a pripadné zisahy do el. instalace istirny smi provadét pouze
pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaci.

V ptipadé poruchy zatizeni (el. rozvadé¢) musi mit osoba provadéjici opravu odbornou zpisobilost
podle platnych pravnich ptedpisti v mist¢ instalace.

Pozadavky na elektro ¢ast
1. P¥ivod NN pro DCOV

e kabel CYKY dle platnych norem (3Jx2,5) piivedeny do mista instalace rozvodnice
(stojanu)

e 230V
e kabel jistén jisticem 16 B/1 s vypinaci schopnosti 10 kA
- revize ptivodu
2. Jednotlivé moZnosti osazeni rozvodné skiiné
a) Rozvodnice uchycend na zdi

e piivod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vySka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

b) Rozvodnice zapusténa do zdi

Strana 12 (celkem 28)



Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Misto: Rokytnany - mistni ¢ast Dolni Rokytiiany a Horni Rokytiany, okres Ji¢in, kraj Kralovéhradecky

e piivod NN dle bodu a) vyveden ve zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v mist¢ dle projektové
dokumentace (min. vySka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

e provedeni otvoru o rozmérech:
e Vnitini rozmér skiin€ pro zapusténi 22,8 x 12,6 x 8 cm (vxsxh)

e Venkovni rozmér skiiné pro zapusténi 25,2 x 15 x 9,8 cm (z toho 1,8 cm pfesah pies
omitku) (vx$xh)

e Otvor ve zdi min. 24 x 16 x 8 cm (vx$xh) a od jeho stfedu kolmo doli drazku pro
chrani¢ku min. 6x6 cm (8§ x h)

e Zapraveni otvorl provede vlastnik nemovitosti (neni soucasti dodavky zhotovitel)
¢) Rozvodnice umisténa na nerezovém stojanu
e Piivod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 3,0 m v misté osazeni stojanu (DCOV)
e stojan je za piiplatek dle aktualni cenové nabidky zhotovitele

Ostatni pozadavky

* Oznacit veskeré inZzenyrské sité¢ v majetku jednotlivych vlastnikii v misté provadénych zemnich
praci (ptipojky elektro, vodovodni ptipojky, stavajici kanaliza¢ni potrubi, ....)

« V misté pozadavku na osazeni DCOV odkryt stivajici gravitaéni potrubi nebo jednozna¢né
protokolarné urcit hloubku a priimér gravitaéni ptipojky z diivodu urceni hloubky a nésledné
dodavky DCOV. Hloubka zaGisténi gravitaéni p¥ipojky do DCOV je v hloubce od 0,4 m do 1,2 m
pod terénem.

* Po ukonceni vSech praci na soukromych pozemcich ze strany zhotovitele bude ptedlozen
k podpisu protokol, jehoz soucasti bude i zapis o stavajici vodovodni pfipojce (nedoslo
k poskozeni v pritbéhu stavby).

* Po dobu instalace neprodukovat odpadni vody, tedy nepouzivat WC, umyvadla, sprchy, pracky,
mycky nadobi apod.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavby nevyzaduje ndvrh opatfeni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 Bezpe¢nost pri uzivani stavby

K zajisténi BOZP je nutno kromé zaskoleni a instruktaze provadét opatfeni pfimo na pracovisti,
ktera vytvoiti zddané podminky.

Pii provozovéani domovnich COV musi byt trvale k dispozici podrobny navod k obsluze, provozni
rad, predpisy pro zachazeni s elektro zafizenim, pokyny pro poskytnuti 1. pomoci pii tirazech apod.

Manipulace s elektro zafizenim se musi fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 ,,Obsluha a prace
na elektrickych zatfizenich®, kterd je zdkladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich. Veskeré
elektrozatizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 a CSN 33 1600 ed. 2.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti stavby
Biologicka DCOV s SBR

Diky cyklickému ¢isténi, kdy dochazi k vypousténi vyc€isténé vody az po naplnéni reaktoru
a nasledné po vykonani nastavené¢ho cCisticiho cyklu vykazuji tyto COV mnohem vyssi stabilitu
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provozu, 1épe se vyrovnavaji s narazovym zatizenim a diky potiebé alesponi zdkladniho PLC pro
fizeni cyklu SBR jiz v zdkladni vybavé umoziuje toto PLC dalsi funkce jako je méfeni hladin,
velikosti piitoku, mnozstvi vyéisténé vody a tim i zatizeni COV a v neposledni fadé& Ize pomoci ngj
i vyhodnocovat spravny, popi. poruchovy stav DCOV a nasledné i obsluhovat napt. GSM, &i NB
modul pro odesilani téchto informaci na mobilni telefony, popt. GSM, &i NB dispe¢ink. DCOV
typu SBR s pokrodilym fizenim umoziiuji i automatické fizeni provozu DCOV v zavislosti na
mnozstvi pfitékajici odpadni vody (bez zasahu uzivatele) a v kombinaci s pfediazenou akumulaéni
nadrzi zvladnou spolehlivé fungovat i pii nepravidelném natoku odpadnich vod, kdy v dobé
absence natoku dokézou recirkulovat vyc¢isténou vodu pfes tuto akumulac¢ni nadrz a tim dodavat

4

biologické Casti potfebné Ziviny k jejimu udrzeni pti zivoté do dalSiho natoku odpadnich vod.

Akumula¢ni-vyrovnavaci nadrz

vV

COV vybavené piediazenou vyrovnavaci nadrzi vykazuji mnohem vyssi stabilitu provozu, jelikoZ
v této nadrzi dojde k vyrovnani natokovych $pi¢ek (u malé domovni COV jsou natokové $picky
nejextrémnéj$i, jelikoZ dochdzi k natoku odpadnich vod prakticky jen v nékolika kratkych
casovych usecich v pritbéhu dne, a to zejména rano a vecer). K vyrovnani dojde jak s ohledem na
objem, kdy velkd nérazové pfitekla mnozstvi jsou do biologické Casti preCerpavana nasledné
rovnomérné a tim nedojde k jejimu hydraulickému pfetizeni a napt. vyplaveni kalu z dosazovaci
nadrZe, a biologické Cisténi je pak stabilni, tak dojde i1k vyrovnani ptfipadnych koncentra¢nich
Spicek. Zde se mize jednat zejména o rozfedeéni a neutralizaci riznych Cisticich, dezinfek¢nich a
pracich prosttedki (typicky napft. kyseliny a louhy na ¢isténi odpadd, chlor, Savo a dalsi), které by
jinak pokud by byly vypustény piimo do biologické ¢asti COV mohly zpiisobit poskozeni jeji
biologické funkce.

Samostatny oddéleny kalojem

COV se samostatnym oddélenym kalojemem a automatickym pravidelnym odkalovanim aktivace
do oddélné¢ho kalojemu se vyznacuji vyrazné vysSi provozni spolehlivosti, jelikoz nehrozi tak
rychly narist kalu v aktivacni €asti a pfi automatickém odkalovani neni koncentrace kalu v aktivaci
zavisla ani na obsluze. Pii kalovém prostoru naprosto oddéleném od funkénich objemi COV,
kterymi protékd hlavni denni pritok odpadnich vod lze rovnéZ maximalné tento kalojem vyuzit
k akumulaci pfebytecného aktivovaného kalu a tim i prodlouzit nutny interval pro odkalovani
COV, jelikoz lze dosdhnout maximalniho zahusténi kalu. Toho napf. u primarnich sedimentaci se
stejnymi objemy dosahnout nelze, a proto by v pfipad¢ primarnich sedimentaci musely jejich
nadrze byt vyrazn€ vétsi, coz by vSak vzhledem k mnohdy stisnénym instalaénim podminkdm
zpusobilo redlné problémy s jejich umisténim. COV jak bez oddéleného kalojemu, tak bez
dostate¢né velké primarni sedimentace s akumulaci pfebytecného kalu pouze v aktivacni nadrzi
pak nejsou vhodné vilbec, protoze jsou extrémné naroéné na obsluhu, kontrolu aktudlni
koncentrace kalu v aktivaci a ¢asté manuélni odkalovani. COV tzv. bez produkce piebyteéného
kalu pak realn& neexistuji, ackoliv se to néktefi vyrobci pokouseji tvrdit, jelikoz i pro DCOV plati
fyzikalni zakony zachovani hmoty a energie a zneéiiténi, které je do COV piivadéno se sice
castecné zoxiduje, nicméné minimaln¢ jeho biologicky nerozlozitelnd cast se musi ve formé
prebytecného kalu vzdy z kazdé COV vyvazet, tak jako na vétsich obecnich a méstskych COV.

Oddéleny kalovy prostor: VNV & 401/2015 Sb. je uvedeno, z¢ DCOV kategorie III. musi

disponovat oddélenym prostorem pro akumulaci kalu. Jako oddéleny prostor by mél byt chapan
prostor slouzici pouze ke shromazd’ovéani a zahust'ovani piebytecného kalu.

Terciarni doc¢isténi na piskovém filtru

Tento stupeni je navrzen zejména s ohledem na fakt, Ze se uvazuje v maximalni mife vyuzit
vycisténou odpadni vody k zalivce a dale k zasakovani do ptadni vrstvy pomoci zasakovaciho
objektu z drceného kameniva. Terciarni docisténi na piskovém filtru zajisti, Ze 1 zbytkova mnoZstvi
nerozpusténych latek (NL) zistavajicich ve vycisténé odpadni vodé po biologickém cisténi budou
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na piskovém filtru zachycena a nebudou se dostdvat ani na zavlazované pozemky a ani nezpiisobi
piipadnou kolmataci kameniva v zasakovacim objektu. Zde je pottebné vyzdvihnout, ze funkéni
mohou byt pouze propirané piskové filtry, protoze bez pravidelného propirdni by doslo k jejich
pomérné rychlému zaneseni (v fadu tydni) a nasledné naprosté nefunkcnosti.

Nadrz na vyc¢iSténou vodu

Tento objekt je navrzen jednak za ucelem moZnosti instalace ponorného Cerpadla pro vytvoieni
dostatecného tlaku k umoznéni vycerpani do vys$siho mista k pfipadnému dalSimu vyuziti. Dale
slouzi k vytvofeni akumula¢niho objemu, vizualné€ kontrolovatelny vétsi objem vycisténé odpadni
vody za vlastni COV zaruduje, Zze majitel COV, ¢&i provozovatel je jednoduse a rychle schopen
posoudit funkci COV podle kvality vody v této nadrzi a nedojde tak k piehlédnuti jakychkoliv
potencialnich provoznich problémi. Rovnéz vétsi akumulovany objem zarucuje, Ze nebude mozno
vyéisténou vodu v ptipadé kontroly funkce COV tak lehce upravovat majitelem napf. jejim
nafedénim. V neposledni fadé akumulovany objem na odtoku z COV umoziuje v ptipadé potieby,
rychlejsi, levnéjsi a 1 objektivnéjsi odbér piipadného kontrolniho vzorku, kdy sta¢i odebrat vzorek
bodovy (a nikoliv 2 hodinovy slévany) a pfitom se bude jednat o reprezentativni smésny vzorek
odtoku z COV za delsi piedchozi obdobi. Jako posledni pozitivni efekt 1ze zminit i bezpeénostni
funkeci, jelikoz pokud by jiz doslo k technické zavadé na COV a tniku nevy¢isténych odpadnich
vod, popf. k uniku vétsiho mnoZstvi aktivovaného kalu, tak dojde v této nadrzi k jejimu zachyceni,
nafedéni predchozi vycisténou vodou a miniméalné k jejimu odsazeni, coz ochrdni nésledny
zasakovaci objekt pfed jeho zanesenim. Zarovei to 1 umoziuje po odstranéni zadvady nedociSténou
vodu z nadrze bud'to precerpat zpét do COV a dodistit, a nebo vyvézt k likvidaci na jinou COV.

U veskerych nemovitosti bude na stavajici gravitaéni potrubi, kterym je nemovitost
odkanalizovana do stavajicich jimek, osazena DCOV vodotésnym napojenim. V zavislosti na
mistnich podminkach bude v idealnim piipadé osazena COV pied stavajici jimku, v piipads
prostorové nemoznosti osazeni pred stavajici jimku bude napojeni provedeno v jeji tésné blizkosti.
Konkrétni prostorové uspotadani bylo provéfeno na misté u jednotlivych nemovitosti a je
znazornéno v situaci u kazdé nemovitosti. Otvor po piivodnim natokovém potrubi bude vodotésné
zaslepen. Pokud bude technicky stav jimek vyhovujici, je mozné jejich néasledné vyuziti majiteli
pro zvySeni akumulac¢nich objemi ptecisténé vody.

Automaticka Fidici jednotka

Se pfipojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P*“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230V, 50Hz). Kabel musi byt chranén proti poskozeni, a pokud je veden v zemi,
pak min. v hloubce 60 cm, zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervena s vystraznymi
blesky), popf. mize byt veden mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chrani¢ce. Pokud vede
pod komunikaci (pojizdnou auty apod.), pak je hloubka ulozeni min. 110 cm. Rezerva kabelu u
mista instalace musi byt min. 2,0 m a kabel ukoncen v instala¢ni krabici pro pouziti do mokra. Na
pfivod musi byt provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Cisténi odpadni vody v &istirné probihd ve dvou fazich:
* Faze pritoc¢na (nitrifikacni)

* Faze zpétnd (denitrifikacni, odkalovaci)

Plati, Ze dostatecny ptitok odpadnich vod je signalizovan zvySenou hladinou vody v akumulaci. To
je zakladni podminkou pro trvani faze pritoc¢né, pii které dochdzi k odtoku vycisténé vody z
Cistirny.

Faze pritocna (nitrifikace)
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Odpadni vody pfitékaji do akumulace a jsou prubézné pirecerpavany vzduchovym cerpadlem
(mamutkou) do aktivace, kterd se plni z nastavené minimalni hladiny na hladinu maximalni.
Béhem doby plnéni aktivace probihd jeji provzdusiiovani, a tim dochézi k biologickému ¢isténi
véetné oxidace amoniaku (nitrifikace). Po naplnéni aktivace na maximalni hladinu dojde k
pferuseni provzdusinovani, ndsledné k sedimentaci, tj. usazeni kalu u dna a odcerpavani vrstvy
vyCisténé vody prostfednictvim dekantéru z aktivace. MnozZstvi odCerpané vyc€isténé vody
predstavuje obvykle 10-15 % objemu aktivace. Po dobu, kdy se aktivace neprovzdusiiuje, je
vzduch z kompresoru piivadén do akumulace. Provzdusiovanim a michdnim akumulace dochazi k
predcisténi odpadnich vod pfed jejich Cerpanim do aktivace. Behem nitrifikace se hladina v
akumulaci mize pohybovat v rozmezi minimalni az maximalni hladiny, pfipadné az po uroven
bezpecnostniho prepadu.

Priitocna faze je ukoncena a prechdzi do faze zpétné, pokud jsou splnény soucasné tii podminky:
- Uplynul nastaveny minimalni ¢as priito¢né faze

- Hladina v akumulaci klesla pod nastavenou pracovni hladinu (signalizuje snizeny ptitok OV)

- Hladina v aktivaci jeSté nedosahla maximalni hladiny

Pokud tyto 3 podminky nenastaly soucasné, pokracuje dale prato¢nd faze i po uplynuti
nastaveného Casu.

DCOV pracuje na principu SBR (sekvenéni aktiva¢ni proces) s cyklickym stiidanim fazi plnéni,
aktivace (nitrifikace), denitrifikace, sedimentace a odtahu vycisténé vody a s fizenym odkalovanim
do oddéleného kalového prostoru. Pocet, délka a technické provedeni jednotlivych fazi, vcetné
zpusobu cerpani a odtahu vycisténé vody, jsou véci nabizené¢ho vyrobku; zavazné jsou pozadavky
Technickych podminek (¢ast G).

Faze zpétna (denitrifikace)

Zpétna faze nastdva preruSenim plnéni aktivace, kdy hladina vody v aktivaci je pod hladinou
maximalni, hladina v akumulaci je pod pracovni hladinou a uplynul nastaveny minimalni ¢as
prutoné faze. Zpétna faze zaCina pierusenim provzdusnovani aktivace. Po uplynuti nastavené
doby (20 min.), se uvede v ¢innost odkalovaci mamutka. Nitrifikovana voda s piebyte¢nym kalem
se preCerpava odkalovaci mamutkou z aktivace pies kalojem do akumulace. Tim dochazi ke
snizovani hladiny vody v aktivaci a zaroven k plnéni akumulace. Zpétna faze trva tak dlouho,
dokud hladiny v akumulaci nevystoupa nad stanovenou pracovni hladinu.

Piskovy filtr (PF) — referenc¢ni reSeni

Piskovy filtr je samostatna nadrz s mezidnem. Na mezidn¢ je uloZena cca 40 cm vrstva tfidéného
vodarenského pisku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou pisku do prostoru ke dnu PF pod
mezidnem. Mezidno ma otvory velikosti mensi nez je zrnitost pisku. Hydrostatickym pietlakem je
ptefiltrovana voda, zbavend drobnych nerozpusténych latek, vytlaCovana pifes vrstvu pisku a
mezidno do nadrze prefiltrované vody, ze které je odCerpavana do odtoku. Rozdilem hladin vody
nad piskem v PF a v nadrzi prefiltrované vody udrZzovan pietlak nutny pro prabéh filtrace. Nadrz
prefiltrované vody je obvykle tvofena svislou plastovou trubkou, ve které je vlozena mamutka,
ktera ptefiltrovanou vodu odcerpava do odtoku. Filtrace probihd v dob¢ plnéni aktivace. Piskovy
filtr se Cisti a odkaluje v dobé plnéni dekantéru. Pii ¢iSténi PF se pod mezidno ptivadi tlakovy
vzduch, ktery prostupuje filtranimi otvory do vrstvy pisku, cefi pisek a vynasi zékal na povrch.
Nad vrstvou pisku se vzdy udrzuje vrstva vody, kterd slouzi k zachyceni zékalu a se kterou se pak
odcerpava zékal (ptipadné pies kalojem) k pfitoku vody do Cistirny.

Piskovy filtr miize byt i bez automatického prani, a to za splnéni podminek Technickych podminek
(¢ast G).
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Chemické odstraiiovani fosforu — Ize dodateéné k COV do budoucna doplnit

Cistirna je programové piipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu. V
pfipadé poZzadavku zadkaznika nebo spravce povodi, lze tedy Cistirnu doplnit o davkova¢ na
chemické odstraiiovani fosforu. V takovém piipad¢ je Cistirna doplnéna o dévkovaci cerpadlo a
zasobnik koagulantu.

Regulace vvkonu ¢istirny v zavislosti na mnozstvi odpadnich vod

A) Automaticky rezim

7w

Automatické Fizeni provozu DCOV bude v zavislosti na mnoZstvi pfitékajici OV (bez zasahu
uzivatele). Ridici jednotka tedy bude méfit mnozstvi odpadnich vod. Ridici jednotka pak
porovnava skutecné mnozstvi vycCisténé odpadni vody, které se odCerpalo z aktivace s mnozstvim
navrhovym. Pfi vysokém zatizeni pracuje COV na 100% vykon, tzn., ze dmychadlo pracuje
nepretrzit¢ 24 hodin denné. V piipade, Ze skutecné mnozstvi splaskd je mensi, zacne se oxygenacni
vykon Cistirny plynule regulovat (snizovat).

Regulace vykonu distirny spo¢iva v tom, ze se dmychadlo v nastavenych intervalech vypina
a zapina automaticky podle mnozstvi pfitékajicich odpadnich vod.

Pokud dojde k uplnému zastaveni ptfitoku na Cistirnu tak bude pfepnuta do udrzovaciho rezimu,
kdy je potieba snizit na potiebné minimum aeraci, ale zdroven zajistit dostate¢nou recirkulaci
odpadni vody uvniti COV, aby bylo zajiS§téno zachovani bakterii pii Zivote.

Po obnoveni ptitoku OV se postupné zvySuje vykon Cistirny. Pokud je ale pfitok tak intenzivni, zZe
hladina v akumulaci stoupne nad stanovenou hladinu, pfepne se COV okamzité do 100 % vykonu.

Skute¢né mnozstvi odpadnich vod, se kterym je porovnavana navrhova kapacita Cistirny se bude
urcovat jako aritmeticky primér nékolika poslednich dni.

B) Manualni reZim

V piipadé, ze Cistirna byla delsi dobu vypnuta nebo byla v poruse, je tteba, aby dmychadlo n€kolik
dni pracovalo bez pferuseni. Pak se nastavi manualné 100% rezim, tj. bez vypinani dmychadla. To
plati i pro silné znecisténé odpadni vody, kdy je nezbytné trvale vyuzivat maximalni oxygenacéni
kapacitu Cistirny.

v

Regulace vvkonu v zavislosti na zneciSténi odpadnich vod

Podle znecisténi odpadnich vod bude moZno nastavit na displeji mira zne€isténi. Pfi standardnim
(navrhovém) znecisténi se vychozi hodnota nebude ménit. Na Cistirnu mohou pftitékat jak vody
siln€¢ organicky znecisténé (Setfeni s vodou, zpracovani potravin apod.), tak vody natfedéné
(plytvani vodou, podzemni voda apod.).

Regulace vykonu cistirny jen podle mnoZstvi odpadnich vod neni v téchto pfipadech dostacujici.
Proto se regulace doby chodu dmychadla podle zméfeného mnozstvi odpadnich vod bude jesté
nasobit parametrem zneci$téni. Pokud jsou vody siln€ znecisténé, nastavi se parametr vEtsi a
vypocitana doba chodu dmychadla podle mnozstvi vody se prodlouzi. Pti nafedénych odpadnich
vodach se naopak parametr zneciSténi nastavi mensi a doba chodu dmychadla se zkracuje.

Uvedeni COV do provozu a vypadek elektrického proudu

Po preruseni dodavky elektrického proudu a pfi spusténi Cistirny se nejprve zméii hladina vody v
aktivaci. Pokud je hladina vody pod maximalni hladinou, nastava plnéni a zacne se méfit pocatek
nitrifikacni faze. Plnéni je ukonceno dosazenim maximdlni hladiny. Pfi obnoveni dodéavky
elektrického proudu se Cistirna uvede vzdy do automatického rezimu.

Meéreni hladin

Ridici jednotka mé&f samostatné hladinu v akumulaci a hladinu aktivaci.
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Svételna signalizace

Na ovladacim panelu budou rozliSeny barevné minimalné tyto 3 stavy:
Zelena (PROVOZ/RUNNING)

Na ovladacim panelu fidici jednotky bude zelenou kontrolkou signalizovdno, v jakém rezimu
Cistirna praveé pracuje nebo je nastavena. V automatickém reZimu Cistirna pracuje, pokud bude
nepieruSované svitit zelend kontrolka. Ru¢ni 100% reZim bude nastaven, pokud zelend kontrolka
sviti preruSovane¢.

Zlutd (EKO PROVOZ/ECO MODE)

Zluta kontrolka rozliSuje, zda &istirna pracuje v regulovaném rezimu, pokud bude svitit
prerusované nebo v neregulovaném 100 % chodu, bude svitit bez pferuSovani. Stupeil regulace
vykonu bude zobrazen na displeji.

Cervend (PORUCHA/ERROR)

Cervena kontrolka bude signalizovat spolu s hlaskou na displeji poruchovy stav. Po zaniku diivodu
poruchového stavu kontrolka zhasne, hlaSeni na displeji vSak ziistane.

VysSe popsand signalizace je navrh a dodavatel miize nabidnout ekvivalentni feSeni ve stejném
rozsahu.

Komunikaéni modul — vzdaleny dohled

GSM/LTE, NB modul je integrovanou soucasti fidici jednotky, popt. mtize byt feSen i jako externi
pfipojené zafizeni a slouzi k dalkové spravé Cistirny.

Centralni dispedink

Centralni monitoring umoziuje v redlném case hlasit a evidovat ptipadné poruchy ¢i zavady. K
systétmu se bude pfistupovat pies webové rozhrani z webového prohlizece. Dispecink bude
instalovan v tzv. Cloudu. Dispegink a DCOV spolu budou komunikovat prostiednictvim datovych
zprav, kdy z DCOV budou v pravidelnych nastavitelnych intervalech odesilany stavové zpravy
obsahujici plny popis stavu technologie, dile budou okamzit¢ odesilany zpravy o jakémkoliv
poruchovém stavu. V opaéném sméru bude mozno z dispedinku odesilat na DCOV pokyny
upravujici nastaveni DCOV. Komunikace mezi DCOV a dispedinkem bude umoziiovat nastaveni
nazvu nebo jiné identifikace DCOV, kterad pfifadi kazdou informaci konkrétni DCOV a bude
pouZivana pro ovéfeni komunikace. Zpravu z DCOV, bude mozno odeslat i na telefonni G&isla.
Komunikace bude umoznovat pfenaset tyto informace:

e chybova hlaseni,

e statistické informace o stavu a ¢innosti Cistirny,

e moznost zmény nastaveni zakladnich provoznich parametrt,
e moznost piipojeni externiho vstupu.

Pokud dojde k z&vad& nebo havarii, pak z Cistirny odejde automaticky zprava do dispecinku.
DCOV posle na vyzadani dispe¢inku informace o aktualnim stavu. Periodu této aktualizace bude
mozno nastavit dle potfeby. Dispecink bude umoziovat vizualizaci stavu vSech, a i1 jednotlivych
DCOV v piehledné tabulkové formé a vizualizaci zékladnich hodnot v grafech (Mnozstvi vy¢isténé
vody, prim. pritok, max. pritok, vykon COV, hladina akumulace, hladina SBR a zistatek
chemikalie, je-li davkovana.). Systém bude umoziovat kromé kontroly i zmeénu nastaveni
nékterych vybranych provoznich parametrii Cistirny. PfendSené informace mezi dispeCinkem a
DCOV budou tyto: automatické oznameni o zavadg, celkové mnozstvi vy¢isténé vody, primérny
prittok na DCOV za den, vysky hladin v DCOV, stav zasoby koagulantu pro sraZeni fosforu, stav
externiho vstupu, aktudlni nastaveni vykonu DCOV v %, aktudlné probihajici faze ¢isténi, aktualni
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ub¢hlé motohodiny vSech elektrickych zafizeni na D(:ZOV (dmychadlo, ventily apod.). Hodnoty
nastaveni DCOV, které bude moZno z dispecinku na DCOV zasilat a ménit budou tyto:

e nastaveni pracovnich hladin v DCOV,

e nastaveni chodu COV v automatu nebo ruénim rezimu,
e vypnuti DCOV,

e nastaveni doby aerace — nitrifikace,

e nastaveni doby sedimentace,

e nastaveni parametru zohlednujiciho miru zneciSténi odpadnich vod (je-li jim nabizend
technologie vybavena),

e nastaveni davky koagulantu pro sraZeni fosforu.

Dale dispedink bude umoziiovat grafické zobrazeni jednotlivych COV na piehledné mapé véetnd
posledniho stavu kazdé COV. Dale bude umoziiovat vizualizaci stavu viech, a i jednotlivych
DCOV v piehledné tabulkové formé a vizualizaci zékladnich hodnot v grafech (MnozZstvi vy&isténé
vody za rok, pram. pritok, vykon COV, apod.).

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Samotnd domovni COV, nadrze na &istou vodu, vyustni objekty, vsakovaci objekty jsou
vodohospodatské podzemni stavby podléhajici vodopravnimu fizeni, resp. OhlaSeni vodnich dél
uréenych pro ¢isténi odpadnich vod do kapacity 50 EO podle § 15a vodniho zikona. Dle CSN 73
0804 se jedna o technické a technologické zatizeni dle ¢l. 12.1.b)1.

Podz. objekt je dle ¢1. 8.3.1 CSN 730804 jako pozarni Gisek bez pozarniho rizika zafazen do 1. SPB.
a) neni zde zddné mistné soustiedéné pozarni zatizeni
b) ekvivalentni doba pozaru te je méné jak 7,5 minuty
c¢) index P1 — pravdépodobnost rozsifeni pozaru méné jak 1,4
Pozadavky na konstrukce, unikové cesty a pozarni vodu za piedpokladu provedeni stavby dle
ptiloZzené PD nejsou zadné.
Cistirna odpadnich vod (COV) pro ¢&isténi splagkovych odpadnich vod z obytnych domu je
charakteru technologickeho objektu — zafizeni pro Cerpani nehoflavych kapalin. - PBR je feSeno
dle CSN 73 0804 (Vyrobni objekty), CSN 73 0802 (Nevyrobni objekty) a norem souvisejicich,

dale potom dle vyhl. ¢. 246/2001 Sb. (O pozarni prevenci) a zakona ¢. 133/1985 Sb. o Pozarni
ochrané ve znéni pozd¢jsich predpist.

Domovni COV je kompletni samonosné zafizeni, které se osazuje do vykopu. U referen¢niho
feSeni jsou hlavni nadrze pro Cisténi a Cisté vody jsou plastové v kombinaci s ocelovym vnitinim
technologickym zafizenim. Velikost nadrzi dle pfipojenych EO. Zatizeni COV je piipojeno
samostatnou kabelovou piipojkou z rozvodny domu. Celé zaiizeni COV je bezobsluzné, pouze s
ob&asnou kontrolou. Kontakt volného prostiedi s COV je pouze pies poklop v trovni terénu.

K tomu, aby objekty domovnich COV v k.t. Dolni Rokytiiany a k.a. Horni Rokytiany, okr. Ji¢in
spliiovaly pozadavky CSN a vyhovovaly pozarnim pfedpisim je tieba, aby byly splnény podminky
dané touto technickou zpravou:

a) k zahgjeni provozu dolozit revizi elektro v¢. oznaceni HIE

b) stavbu provést a provozovat dle schvalené PD a dle provozniho fd4du dodané¢ho vyrobcem
domovni COV
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Stavba nebude slouzit jako zdroj pozéarni vody.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Elektrickou &ast domovni COV tvoii dmychadlo a mikroprocesorova fidici jednotka COV. DCOV
je zapojena do zasuvkového obvodu elektrické sité¢ objektu. Zasuvkovy obvod, do kterého je
zapojeno dmychadlo COV, musi byt chranén samostatnym proudovym jisti¢em. Zafizeni je uréeno
pro pfipojeni k napajeni ze soustavy TN-C-S1+N+PE 230 V/50 Hz a je ur¢eno do prostiedi s
teplotou od + 5 °C do +40 °C, vlhkého a prasného s prachem nehotlavym.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavKky na pracovni a komunalni prostredi

Z hlediska hygienickych i vodohospodarskych lze tuto €istirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni €istirny do 500 EO.

Cistirna je plné zakryta a viko vlastni vahou dosedé na stény nadrze. Tim je znaéné omezen Gnik
pachii a COV miize byt, proto umisténa v blizkosti obytnych budov. Do prostoru se vhani z
vngjSiho prostfedi vzduch a predpokladd se odvétrani pfitokovym potrubim nad stfechu obytné
budovy. Pokud kanalizace neni odvétrana, (u starSich budov nebo pii pouziti podtlakového ventilu
v poslednim podlazi domu), odvétrava se Cistirna do odtokového potrubi nebo do okoli. Pfi fadném
provozu Cistirna nezapacha, protoze v ni neprobihaji anaerobni procesy.

Vzorky vycisténé vody se odebiraji na odtoku z Cistirny, pod ktery lze umistit malou nadobu pro
ziskani slévaného vzorku (viz Provozni fad), popt. z nadrze vycisténé vody.

Likvidace kalu z COV se fidi ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakont. Investor je povinen nakladat s kalem z COV dle zékona o odpadech.

U referencniho feSeni je dmychadlo pod zateplenym vikem COV a chod ¢istirny je tedy prakticky
nehluény. Hlu¢nost dmychadla je max. 39 dB (pro COV do 5EO) a max. 45 dB (pro COV do 8
EO) - (méfeno 1,5 m od dmychadla).

Cistirna odpadnich vod je provedena z PP a je odzkous$ena na vodotésnost vyrobcem. Vyrobce
COV garantuje, Ze nebudou prekroceny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV €. 272/2011 Sb;
o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Mnozstvi odpadu nebude pievySovat bézné objemy typické pro stavebni ¢innost. Zemina bude
vyuzita v ramci investi¢ni akce a pfebytecna zemina bude pfeddna do zafizeni k nakladani s
odpadem (skladka). Obalovy material na €istirnu nebude pouZzit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi

Domovni COV je chranéna vikem proti deiti a osazena v terénu tak, aby nedoslo k pieteGeni
destovych vod do domovni COV.

Material potrubi zabezpecuje dostateénou statickou odolnost pro uloZeni potrubi. Domovni COV
jsou dodéany jako hotovy vyrobek s certifikaci vyrobce. Statika objektu COV zajisténa z vyroby.
UloZeni COV dle doporuceni vyrobce.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

S ohledem na charakter staveniSt¢ je ziejmé, ze elektrickd energie, stejn¢ jako ostatni sité
technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisSti a jsou feSena dle situaci jednotlivych
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feSenych nemovitosti, konkrétn¢ dle zamétené¢ho pribéhu stavajiciho ptitoku do jimky nebo
septiku, navazujiciho stavajiciho potrubi, vyustnich objektl a pfipadné vsakovaciho systému.

Pitnéa voda - technologie provozu ptipojku pitné vody nevyzaduje a pitnd voda pro potiebu stavby
bude feSena mobilnimi barely s pitnou vodou.

Vlastni staveniStni piipojky budou spliovat piislusné technické normy a nafizeni s diirazem na
bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabeld, kiiZzeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zafizeni, ptislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.).

Hygienické zatizeni pro potfeby stavby bude feSeno socidlnimi bunikami.

Kone¢né projednani zplisobu a mista napojeni stavby na jednotlivé sité technické vybavenosti
zajisti stavebnik dle zvolené technologie vystavby. Pozadavky na ptelozky nejsou v soucasné dobé
znamy.

b) p¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

V ramci predkladané dokumentace je tato stavba ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

. Domovni ¢istirny odpadnich vod s vyuasténim do recipientu 43 ks
o Domovni Cistirny odpadnich vod s vyasténim do vsaku 20 ks
. vystavba novych nadrzi vycisténych vod . 63 ks
o Kanalizac¢ni ptipojky a odvod vycisténé vody ce. 4920m

- propojeni piitoku na COV .. 207,0m

- propojeni odtoku z COV ... 285,0m
. Elektro ptipojky e.  3240m
° Vsakovaci zafizeni 1,0 x 1,0 x 3,0 m 10 ks

B.4 Dopravni FeSeni
a) popis dopravniho FeSeni,

Resené nemovitosti leZi podél mistnich komunikaci, z nichZ je umoZnén piijezd do prostoru
instalace jednotlivych dCOV, kterym jsou povétiinou zahrady nebo dvory vyse uvedenych
nemovitosti. S ohledem na rozsah stavby a umisténi je ziejmé, Ze si vystavba domovnich COV
nevyzada Gpravu dopravni situace v obci. Dopravni situace se nezméni.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu v obci, staveniité domovnich COV je
pristupné po mistnich komunikacich.

¢) doprava v klidu,

StaveniSté domovnich COV je vymezeno stavajicim oplocenim soukromych pozemki, je ptistupné
stavajicim komunika¢nim systémem. Charakter stavby nevyzaduje zfizeni novych parkovacich
mist.

d) pési a cyklistické stezky

Vystavbou nebudou dotceny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba domovnich COV je realizovana na soukromych pozemcich, které jsou vymezeny stavajicim
oplocenim. Vzhledem k tomu, ze vystavba domovnich COV bude provddénd na soukromych
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pozemcich je nutné pted vystavbou provést fotodokumentaci a pozemky dotcené vystavbou budou
uvedeny do plvodni stavu, dle pozadavku majitele pozemku. Pozadavky na terénni a sadové
upravy budou konzultovany s majiteli pozemkd. Po ukonceni vystavby budou veskeré dotcené
plochy uvedeny do ptivodniho stavu.

B.6 Popis vilivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Stavba nebude mit negativni vliv a dopad na Zivotni prostredi.

Navrzené domovni COV budou spliiovat podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim vlady &.
57/2016 Sb., ptiloha ¢€.2 a podminky kategorie I, IT a III v souladu s Nafizenim vlady ¢. 401/2015
Sb., ptiloha ¢.1 (tabulka 1C).

Cistici proces je navrzen dle platnych pravnich piedpisi v dob& zpracovani této PD a relevantnich
technickych norem. Progresivni technické — ale pfedevSim technologické — fteSeni vlastniho
procesu biologického Ccisténi umoznuje dosahnout vysoké kvality vycisténé vody a kvality
biologického kalu pfi ekonomicky pfijatelnych investicnich a provoznich nékladech (aroveit BAT).
Vliv COV na Zivotni prostfedi bude jednozna¢né pozitivni s minimalnim vlivem na vodni tok.

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Z hlediska hygienickych i vodohospodaiskych Ize tuto Cistirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni Cistirny do 500 EO.

Vystavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostiedi. Realizaci soustav DCOV, popf. nadrze na
vycCisténou vodu dojde k likvidaci odpadnich vod znapojené nemovitosti podle pozadavki
soucasné legislativy. Pfi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zisahu do zivotniho prostiedi.
Pracovni pruh pro uloZeni potrubi bude po dokonc¢eni stavby uveden do plivodniho stavu.

Cistirna odpadnich vod bude provedena z PP a musi byt odzkousena na vodotsnost vyrobcem.

Vyrobce COV garantuje, e nebudou prekrodeny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV
¢.272/2011 Sb; o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

b) vliv stavby na p¥irodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin
a Zivocichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jiné nepopsané vlivy na zivotni prostiedi se proti sou¢asnému stavu nezhorsi. Nepredpoklada se
piekraovani soucasnych pravnich norem a predpisti. Nedojde k poskozovani fauny a flory ani
poruseni ekologické stability izemi. Docasny negativni vliv na zivotni prostfedi v pribéhu
vystavby lze povaZovat za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby.

Realizaci stavby nevyvstane pozadavek na ochranu dfevin, ochranu pamatnych stromt, rostlin a
zivocichl. Realizaci stavby nedojde k ohroZeni ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vystavbou domovnich COV nebudou dotéena chranéna tizemi podle soustavy NATURA 2000 a
podle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist’ovaciho iizeni nebo stanoviska EIA
Rozsah stavby nevyzaduje zajisténi procesu zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.
e) navrhovanda ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Dany typ Cdistirny odpadnich vod nevyzaduje ochranné pasmo. Ochranné pasmo noveho
kanaliza¢niho potrubi je 1,5 m na ob¢ strany od vnéjsiho okraje potrubi.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym charakterem a uréenim vylucuje pfistup vetejnosti. Stavba nevyzaduje zadna zvlastni
opatteni, kromé bézného dodrzovani predpist v oblasti BOZP.

B.8 Zisady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Elektricka energie

Elektrickd energie se vyuziva pro vyrobu stlaceného vzduchu pomoci dmychadla. Stlaceny vzduch
je od zdroje veden pomoci tlakové hadice do jemnobublinnych provzdusnovacich elementt, které
jsou umistény na dné aktivacniho prostoru €istirny.

Typ COV Zdroj stlaceného Jmenovité Maximalni Spotieba Celkova spotieba
vzduchu napéti a ptikon (W) el.energie el.energie
frekvence (V / (kWh/d) (kWh/d)
Hz)
do 5 EO (55 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 80 W 1,9 104,5
do 8 EO (8 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 100 W 2,4 19,2
Celkem (63 ks) 123,7

Pro celkovy poéet 63 domovnich COV predstavuje denni spotieba el. energie cca. 123,7 kWh.
Spotieba vody

Provoz DCOV nepiedpoklada pouziti pitné ani uzitkové vody.

b) odvodnéni staveniste,

Pti provadéni vykopovych praci a zejména pii osazeni naddrzi musi byt uc¢inéna opatieni ke snizeni
hladiny spodni vody tak, aby instalace probihala bez ovlivitovani spodni vodou (tzn. snizit jeji
hladinu pod troven montdze — oddrenaZovanim nebo z¢erpavanim.

V ptipad¢ atmosférickych srazek bude zachycena desStova voda vyCerpana Cerpadlem s zatsténim
na volny terén majitele pozemku.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Staveni$té¢ je vymezeno oplocenim stdvajicich soukromych pozemkl. V ramci zpracovani
projektové dokumentace byly doloZeny stanoviska majitelti ke stavbé domovni COV na jejich
pozemcich. Pfijezd a pfistup na stavenisté je zajiStén po stavajicim komunika¢nim systému v dané
obci. S ohledem na charakter stavenisté je ziejmé, ze elektricka energie, stejn¢ jako ostatni sité
technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti.

Vlastni staveniStni piipojky budou spliovat piislusné technické normy a nafizeni s diirazem na
bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabeld, kiiZzeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zatizeni, ptislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.).

Hygienické zafizeni pro potfeby stavby bude feSeno socidlnimi bunikami.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Realizaci stavby nebudou dotéeny okolni stavby a pozemky.

Strana 23 (celkem 28)



Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Misto: Rokytnany - mistni ¢ast Dolni Rokytiiany a Horni Rokytiany, okres Ji¢in, kraj Kralovéhradecky

Etapizace vystavby vychazi z celkového feSeni zdméru a bude rozdé¢lena podle jednotlivych casti
stavebniho objektu, stavebni pfipravy a instalace domovni Cistirny odpadnich vod a vystavby
napojeni na COV a odtok z COV. Z &asového hlediska se pak mohou jednotlivé etapy a realizace
jednotlivych stavebnich objektl prolinat.. Obecné a z ¢asového hlediska lze stavebni zdmér rozd¢lit
na nasledujici etapy vystavby :

e piiprava Uzemi a stavenisté — prevzeti staveniste, sit’ vytyCovacich bodu a vytycovaci
prace (vytyCeni zakladnich geodetickych bodl pottebnych pro orientaci v terénu a
vyty€eni zékladnich hranic vystavby ) .

e zemni a vykopové prace - pifevaznd c¢ast vykopovych praci mize byt provadéna
mechanizovang, max. pozornost je nutno vénovat kiiZeni inZz. siti, kde se musi zajistit
peclivé vytyCeni pted zahdjenim vlastnich praci

e osazeni, instalace a napojeni objekti COV, zkousky, kontroly, terénni upravy okoli

e pokladka kanalizacniho potrubi, tlakové zkousky, zasyp, hutnéni, Uprava terénu do
ptvodniho stavu
dokonéeni stavby, zprovoznéni dCOV a pievzeti provozovatelem

e pribézna ekologicka likvidace vSech odpadi vzniklych pii stavebnich pracich v souladu
se zak. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist a provadecich vyhlasek.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na
bouraci prace a ani na kdceni vzrostlych stromd.

Ptiprava izemi pro stavbu spociva v uvolnéni ptislusného pracovniho pruhu, odstranéni prekazek a
v jeho zprijezdnéni. Povrchy budou uvedeny do ptiivodniho plné funkéniho stavu.

Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny podminky zdkona ¢.114/1992 Sb. (O ochran¢ ptirody a
krajiny) a CSN 83 9061 Ochrana stromt, porostil a vegetaénich pfi stavebnich pracich a "Zasad
ochrany stromt na stavenisti". Na zaklad¢ této normy musi byt stromy nachazejici se v blizkosti
staveniSté opatieny ochrannym dievénym bednénim s polStafovanim a dale dle bodu 4.10 Ochrana
kotenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam, v prostoru kofenové zony dfevin musi
byt vykop provadén ru¢né a vné€jsi hrana vykopu od paty kmene musi byt ¢tyinasobkem obvodu
kmene ve vysce 1,0 m, nejméné vSak 2,5 m.

) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Velikost stavenisté je stanovena s ohledem na potieby realizace stavby.

Stavenisté je vymezeno stavajicim oplocenim soukromych pozemku. Vlastni stavenis$té zahrnuje
plochy trvalého a v minimalni miie i do¢asného zaboru po dobu vystavby, obvod stavenisté
stanoven oplocenim stavenisté. Obvod stavenist¢ bude respektovat v maximalni mozné mife
soukromé pozemky.

Docasny zabor bude proveden v souladu s §10 odst. 3 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravi
nékteré podrobnosti ochrany zemédélského ptidniho fondu.

Bude zajisténa ochrana ZPF:

e pii vykopovych pracich bude provedena skryvka kulturnich vrstev plidy oddélenim drnu
vcetné€ ornice od podlozi

e po dobu vystavby nebude dochazet k znehodnocovani fyzikalnich, chemickych a
biologickych vlastnosti skryvky kulturnich vrstev ptidy az do doby jejiho zpétného pouziti

e pii zdhrnu budou ukladany zeminy v pivodnich vrstvach tak, aby ornice tvofila svrchni
vrstvu pudniho profilu - ptida bude hutnéna po 20 cm
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e plochy dotené stavbou budou uvedeny do fadného ptavodniho plné€ funk¢niho stavu, aby
po ukonceni realizace stavby dale plnily zemédélskou funkci

g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,

V pribéhu stavebnich praci bude vznikat rtizny odpadovy material. Veskeré stavebni prace a
manipulace s vytéZenym materialem musi respektovat Zakon ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a
souvisejici vyhlasky a nafizeni. V priitbéhu stavebnich praci musi byt zajisténo dusledné t¥idéni
materidlu a provadéni manipulace s odpady.

Pti vystavbé vznikaji nasledujici odpady :

Katalogové Vypocet/ . o f s
gislo Nézev odpadu®* odhad Kategorie Zpusob naklag*anl
* S gt odpadu s odpadem
odpadu mnozstvi
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 600,0 t 0] Pozn. 1)
17 05 03
Vytézena jalova hornina a hlusina o
17 05 06 neuvedena pod &islem 17 05 05 60,0 t Pozn. 2)
Smésné stavebni a demolié¢ni odpady 0]
17 09 04 neuvedené pod ¢Cisly 17 09 01,17 09 02 a 12,0 t Pozn. 2)
17 09 03

Vysvétlivky: Pozn. 1) - bude vyuzita v rdmci investicni akce
Pozn. 2) - bude pfedana do zafizeni k naklddani s odpadem

Na zaklad¢ zvolenych technologickych parametrii bude denni produkce aerobné stabilizovaného
piebyte¢ného kalu na urovni 0,003 m’/d (zhruba 0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu
bude na urovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ro¢ng¢.

Ve smyslu Zakona &. 541/2020 Sb., O odpadech, je kal z této COV zafazen pod &islem 19 08 05 a
klasifikovan jako ostatni odpad (O) a nakladani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi stejnym
zdkonem a jeho provadécimi predpisy.

Odpady vznikajici pti provozu 1 domovni COV :

Druh odpadu Katalogové Kategorie Predpokladané Zpusob

¢islo mnozstvi (t) nakladani
19 05 05 — kaly z Ccisténi komunalnich |19 08 05 (0] 1,0 Pozn. 3
odpadnich vod (jako 100% susina)

Vysvétlivky: Pozn. 3) - odvoz stabilizovaného kalu 1 — 2 x ro¢né

Béhem provozu dCOV vznika piebyteény kal. Na zakladé zvolenych technologickych parametri
bude denni produkce aerobné stabilizovaného piebyte¢ného kalu na trovni 0,003 m*/d (zhruba
0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na tGrovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného
kalu cca 1-2 x rocné.

Odtah piebyte¢ného kalu je dle zvoleného typu dCOV do nadrZe na kal. Kalova voda se vraci do
procesu C¢isténi. Alternativné je mozné také kal odtahovat extern¢ — v ptipadé, kdy obsah
aktivovaného kalu pfesahne objem 700 ml/I po tficetiminutové sedimentacni zkousce, se proveden
odtah 1/3 objemu nadrze.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
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V pribéhu provadéni zemnich praci budou zachovany veskeré stavajici vstupy, piijezdy a
pruchody ke stavajicim objektim. Pti vystavbé dojde k zemnim pracim, které mohou vyzadovat
pozadavky na deponie piebyteéné zeminy. Jedna o pfebyteénou zeminu z vykopu domovnich COV
a zasakovaciho zafizeni. Pfebytecna zemina z vykopu bude vyuZita a rozprostiena na pozemku
majitele nemovitosti nebo v pfipadné odvezena na sklddku odpadii. Humoézni hlina a zemina pro
zpétny zasyp bude uskladnéna dle moznosti v ramci stavebniho pruhu (mimo zpevnéné plochy) a
bude vyuzita pro zpétny zasyp ryhy kanaliza¢éniho potrubi a obsypu nadrze COV a k ohumusovani
dotéenych ploch.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé
Viz kapitola B.6.

J) zdasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti

Plan bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Stavebni podnikatel provadéjici stavebni, montazni, stavebné montdzni nebo udrZovaci prace
zajisti vybaveni pracovisteé pro bezpecny vykon prace;

2. Stavebni, montdzni, stavebné montazni a udrzovaci prace mohou byt zahdjeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno;

3. Stavebni podnikatel je povinen dodrzovat dal$i pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pii realizaci stavby, zejména:

a) udrzovani potadku, bezpe¢ného ulozeni materialu na stavenisti,
b) uspotadani stavenisté podle piislusné dokumentace,

c¢) stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a
pracovnich prostiedkt a zatizenti,

d) zajisténi pozadavkil na manipulaci s materidlem,
e) pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s biemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Gdrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroja, technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavki na odbornou a zdravotni zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) splnéni pozadavki na Skoleni zaméstnanct,

1) pouzivani potfebnych osobnich ochrannych pracovnich prostredki,

j) splnéni poZzadavkil na provadéni kontrol dodrzovani piedpisit BOZP,

k) ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni nebezpecnych latek, ptipravki a materiald,

1) splnéni podminek pro odstraiiovani a odvoz nebezpecnych odpadi,

m) uskladilovani, manipulace, odstraniovani a odvoz odpadu a zbytkd materidli,

n) zajisténi bezpecnosti prace pi1 vykopovych pracich,

0) zajisténi bezpec€nosti prace pfi pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych siti,

p) pfizplsobit ¢as potiebny na jednotlivé prace nebo etapy podle skutecného postupu praci,

q) predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které¢ se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,
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r) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

s) ptedchazeni rizikim vzdjemného plsobeni Cinnosti provaddénych na stavenisti nebo v
jeho tésné blizkosti,

t) vedeni evidence piitomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo pfedéno,

u) piijeti odpovidajicich opatteni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

v) dodrzovani pravnich predpisti o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci na stavenisti.

Opatieni k zajisténi BOZP

Pracovnici, ktefi provadéji zemni prace, jsou povinni:

a) bezpodminecné dodrzovat vSechny bezpecnostni ptedpisy pii vykopovych pracich, pracich ve
vykopu a pohybu na stavenisti,

b) zajist'ovat bezpecnost stén proti sesunuti (pazeni apod.),
¢) v prostoru smykového klinu nezapazeného vykopu nezatézovat povrch stavebnim provozem

d) v ptipad¢, ze se objevi ve sténé¢ vykopu velké predméty, které by mohly ohrozit pracovniky,
musi se tito z ohroZeného mista vzdalit a podle pokynt pfedméty svalit na dno vykopu,

e) pii preruSeni zemnich praci udrzovat zabezpecovaci konstrukce po celou dobu pteruseni,

f) pfed vstupem pracovnikit do vykopu provést kontrolni prohlidku pevnosti a stability stén,
bezpecnost piistupt a zebiikd. Po dlouhotrvajicich destich provést podrobnou prohlidku staveniste,

g) pii praci s pouZitim zemnich stroji dodrzovat technické podminky vydané vyrobcem strojt,

h) na pfistupy k pracovnimu prostoru umistit tabulku o zakazu vstupu nepovolanym osobam,

1) provéftit soucasny stav piekazek,

j) provoz mechanizmu fidit tak, aby se neporusovalo roubenti,

k) pracovnici nesm¢ji byt v prostoru nebezpeéného dosahu stroje,

1) do stavebnich jam hlubSich 4.0 m musi byt zfizeny schidky se zabradlim, Siroké nejméné 75 cm
m) zebtiky do Sachet musi byt pfipevnény, aby nedoslo k jejich sklouznuti nebo odklopeni,

n) stavebni a montazni prace ve vykopu se ¥idi pfislusnymi CSN 73 8101, CSN 73 8106, CSN 73
2310, CSN 73 2400, CSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551,

0) do pracovniho prostoru smi byt spusténo jen takové mnozstvi materidlu, které umoziuje staly
pruchod mezi roubenim a licem stény konstrukce,

p) pii vyrobé prefabrikati nutno dbét na jejich bezpecné zvedani a pfemistovani q) pracovnici se
musi sezndmit s pravidly o vyrob¢ prefabrikati,

r) svafovani a vyrobu specidlnich druhi vyztuze sméji provadét pouze pracovnici fadné zaskoleni a
provéteni zkouskou.

V pfipad€ kiizeni stavby s podzemnimi vedenimi se musi postupovat takto:

a) v mistech, kde jsou ulozeny elektrické kabely, plynové, parni a jina potrubi, neni dovoleno
pouzivat Zeleznych sochort, $picdkll a pneumatickych néstroji;

b) strojni vykopavky se nesméji provadét blize nez 1,0 m od mist podzemniho vedeni vodovodniho
a parniho potrubi, elektrickych a sd€lovacich kabeld. Piipustnou vzdalenost strojnich vykopavek
od plynovodu stanovi jejich provozovatel;
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¢) dojde-li k naruseni vedeni, musi o tom urychlené organizace uvédomit provozovatele dila;

d) v misté, kde podzemni vedeni kiizuje ryhy, musi byt toto béhem praci vyvéSeno, pied
zasypanim fadné zhutnéno, u vétsich profilli obezdéno, aby nedoslo pfi zdhozu k naruSeni nebo
pfetrZeni vedeni.

Vycet opatfeni neni zcela vycerpavajici, protoZze problematika BOZP je znacné rozsahla. Pii
realizaci dila je nutno bezpodminecné dodrzovat piislusné zdkonné ustanoveni, platné normy a
predpisy vztahujici se k bezpecnosti prace na povrchu a v podzemi, zvlasté pak nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich, zakon ¢. 309/2006, o
zajiSténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a dals$i souvisejici pravni
predpisy platné v dobé realizace stavby, napt. vyhlaska CBU ¢.55/1996 ze dne 1. 7. 1996 o
pozadavcich k zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pii ¢innosti
provadénych hornickym zpiisobem v podzemi.

k) uipravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Nepovolené osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni vstup povolen. Vstup na stavenisté a do
zafizeni stavenisté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se neptedpoklada.

l) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Staveni$té bude uspofaddano a zabezpe€eno tak, aby pii provadéni stavby byla zajiSténa ochrana
vefejnych zajmi. Bude dodrZovan stavebni a vodni zdkon a dale ptislusné vyhlasky o obecné
platnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Pted zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi vyt vSichni pracovnici pouceni o BOZP. Soucasné
se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikil s podminkami na staveniSti a upozornéni na
mista, v nichz je zapotifebi mimoradné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera
bezpecnostni opatieni.

VSichni pracovnici musi pfi praci pouZzivat predepsané ochranné pracovni pomicky. Pouziti
trhavin se nepfedpoklada.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ruéné, aby nedoslo k poskozeni
téchto zafizeni a ptipadné trazlim pracovnikll. Zhotovitel je povinen zabezpecit vykop tak, aby
nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. V noc¢nich hodinach je nutno vykop osvétlit,
pokud to bude zabezpeceno vetejnym osvétlenim.

B.9 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu domovnich Cc{istiren odpadnich vod a technické
infrastruktury napojené na stdvajici rozvody na pozemcich jejich majitelli, je navrzen plan
kontrolnich prohlidek stavby takto:

e Kontrolni prohlidka ¢1 — Po vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti, hranic pozemki a
staveniSte, vytyceni stavby objektl a zahajeni vykopovych praci u jednotlivych nemovitosti

e Kontrolni prohlidka ¢2 - Po provedeni osazeni domovnich COV, propojeni a piepojeni
piipojek kanalizace a provedeni testli funkce domovnich COV - zapojeni dokonceni

e Kontrolni prohlidka ¢3 - Pfed zasypem vykopu, potrubi a kabelt

Vypracoval :
Ing. Chromik Lud¢k \
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Ing. Ludék CHROMIK
Dolni Ceska 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, I€: 023 15904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz
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