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B   SÚHRNNÁ SPRÁVA 
1) Identifikačné údaje  

1.1 Identifikačné údaje stavby  

a) ID stavby:     25373A 

b) názov stavby:    Vrátnica Hroboňova - odstránenie 

c) miesto stavby: 

Okres:    101   Bratislava I 

Obec:    528595  Bratislava-Staré Mesto 

Ulica:      Hroboňova 

Súpisné číslo:   7646 

Orientačné číslo:  1 

d) stavebné pozemky: 

Katastrálne územie:   Staré Mesto 

Register:   C   

Parcelné čísla:   4747/3, 4747/4 

č. listu vlastníctva:  LV9875 

e) identifikačný kód stavby: 1410 

f)  typ stavby:   jednoduchá stavba 

g)  charakter stavby:  odstránenie stavby 

h)     trvalá stavba 

i) stupeň proj. dok.  Stavebný zámer 

1.2 Identifikačné údaje stavebníka 

a) Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, Bratislava, PSČ 814 52, SR  

 

b)c) Stavebník je vlastníkom parciel a stavieb zapísaných podľa  LV9875 

4747/1, 4747/3, 4747/4, zastavaná plocha a nádvorie 
4747/1, vozovňa trolejbusov- Hroboňova 1  
4747/3, Vrátnica – Hroboňova  
 

1.3 Identifikačné údaje projektanta 

a) Generálny projektant:  PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 
 Architektúra:   Ing. Dávid Čulík  
 

Zodpovedný projektant:  Ing. Ján Majerský, PhD. 
 
b) Projektanti jednotlivých profesií: 

Nie je relevantné.   
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2) Základné údaje o riešenej stavbe alebo súbore stavieb a ich 

prevádzke 

Predslov Dopravný podnik Bratislava (DPB), akciová spoločnosť je stopercentná dcérska spoločnosť 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá je jediným poskytovateľom MHD na území mesta 

Bratislava. DPB, a. s. prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu. 

Dopravný podnik Bratislava, a. s. v rámci modernizácie údržbovej základne hodlá 

prebudovať údržbárske pracoviská trolejbusovej dopravy. Ako jeden zo základných 

podnetov je príprava prevádzky nových, moderných nízkopodlažných trolejbusov, ktorá 

má započať v najbližších rokoch. Jedná sa o nákup nových trolejbusov (kĺbových), na ktoré 

má uzavreté dodávky v r. 2015 a ďalšie obdobia. Pre tieto dopravné prostriedky nie sú 

vytvorené vhodné údržbárske pracoviská. Predmetom predkladanej dokumentácie je 

odstránenie súčasnej vrátnice na križovatke Bohúňovej a Hroboňovej ulici.    

 

V areáli sa nachádzajú existujúce budovy.: 

Existujúca.: Pôvodná existujúca budova, vozovňa trolejbusov- Hroboňova 1 p.č. 4747/1  

Existujúca.: Pôvodná existujúca budova, Vrátnica – Hroboňova, hlavná hmota na parc. č. 4747/3, s 

presahom strešnej konštrukcie nad parc. č. 4747/4 

a) základné údaje o riešenej stavbe, jej rozsahu a účele :  

Poloha stavby z hľadiska jej funkcie v areáli je výborná, nezasahuje do jestvujúcich 
komunikácií. Umiestnenie na osi oplotenia pozdĺž Hroboňovej ulice zabezpečuje vrátnici 
dostatočný odstup od verejnej cesty, zachováva jej dominantnú polohu z hľadiska funkcie 
(kontrola), ale aj vhodné hmotové pôsobenie dvojpodlažného, mierkovo úmerného objektu 
v nadväznosti na susediacu zónu IBV. Vrátnica je riešená v pôdorysom tvare obdĺžnika s                 
6-uholníkom, osadeného presne osou na líniu vstupnej brány. Predná časť 6-uholníka tvorí 
vlastnú vrátnicu s panoramatickým presklením, zabezpečujúcim ideálny prehľad na priestor 
areálu, vstup aj na vnútro-areálovú prevádzku. V zadnej časti je riešené soc. zázemie (WC, 
šatňa, bufet, sklad bufetu). Priestor vrátnice je prekrytý konzolovito vysunutým poschodím 
šatne, takže vytvára krytý manipulačný priestor prichádzajúcich zamestnancov a návštev. V 
tomto krytom priestore je riešené aj zariadenie časovej kontroly nástupov do práce a 
odchodov, kontrolované opticky vrátnikom a turniketom. Vrátnica je prístupná zo závetria, 
ktoré je spoločné aj pre šatňu na poschodí, prístupnú točitým schodiskom. Vrátnik ovláda z 
vrátnice mechanizmus otvárania vstupnej rampy a s návštevami je spojený otváravým 
okienkom, orientovaným do krytého pred priestoru. Objekt vrátnice sa skladá z dvoch 
nadzemných podlaží, pričom druhé nadzemné podlažie sa nachádza iba nad 6-uholníkom 
časti vrátnice. Vstup na 2.NP je zabezpečený pomocou oceľového točitého schodiska. 
Strecha je nad všetkými časťami budovy plochá, hydroizolačne riešená pvc fóliou. Celý objekt 
vrátnice je z exteriérovej časti obložený kabrincovým obkladom. Hlavná hmota 
odstraňovanej stavby, vrátane zvislých obvodových konštrukcií, je situovaná na parcele č. 
4747/3. Časť strešnej konštrukcie odstraňovanej stavby zasahuje do priestoru nad parcelou 
č. 4747/4, čo je zohľadnené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. Rozsah zásahu na 
parcele č. 4747/4 je obmedzený na odstránenie presahujúcej časti strešnej konštrukcie; do 
ostatných častí parcely č. 4747/4 mimo riešeného rozsahu odstránenia stavby sa nezasahuje. 
 

https://bratislava.sk/sk/organizacia-alebo-institucia/dopravny-podnik-bratislava
https://bratislava.sk/sk/organizacia-alebo-institucia/dopravny-podnik-bratislava
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b) základné údaje o riešenej prevádzke stavby : 

Objekt rozčleňuje svoju funkčnú náplň do troch požadovaných samostatných celkov:  vrátnica so 

svojím sociálnym zázemím, šatňa čaty žien so svojím sociálnym zázemím, bufet a jeho zázemie, 

ktoré sú prevádzkovo navzájom oddelené a vrátnicou kontrolovateľné. Vrátnica je dimenzovaná 

pre 2 zamestnancov (vrátnik a výpravca) v zmenách prítomných nepretržite 24 hodín. 

3) Údaje o súlade riešenej stavby so záväznou časťou príslušnej  

územnoplánovacej dokumentácie 

a) identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie :  

Príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 

b) vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie : 

Podľa záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy ako orgánu územného plánovania, č. 

MAGS OUIC 47771/2026-71429/Chan zo dňa 09.02.2026, je odstraňovaná stavba umiestnená vo 

funkčnej ploche č. 701 – územia dopravy a dopravnej vybavenosti, plochy zariadení mestskej 

hromadnej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy. Hlavné mesto SR Bratislava konštatuje, 

že s odstránením stavby súhlasí v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie. 

4) Východiskové podklady a prieskumy 

- kópia katastrálnej mapy a list vlastníctva 
- fotodokumentácia 
- návrh investora 
- obhliadka pozemku a stavby   
- zameranie 3D skenerom – mračno bodov 
- záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ako orgánu územného plánovania, č. MAGS OUIC 

47771/2026-71429/Chan zo dňa 09.02.2026  
- záväzné vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., č. 039246/2025/MV zo dňa 

13.12.2025, vrátane zákresu z GIS BVS  
- záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-BA-OSZP3-
2025/567630-002 zo dňa 05.12.2025  

- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva, č. OU-BA-OSZP3-2025/567798-002 zo dňa 03.12.2025  

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava, č. Z-PUSR-094575/2025 zo dňa 
18.12.2025  

- záväzné súhlasné stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, č. 
HZUBA3-2025/003959-002 zo dňa 10.12.2025  

- záväzné vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., č. 25/602123 zo dňa 02.12.2025  
- záväzné vyjadrenie SPP – distribúcia, a. s., č. TD/NS/0772/2025/Gá zo dňa 08.12.2025  
- vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a. s., č. 6612532055 zo dňa 04.12.2025  
- vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a. s., č. 3730013390 zo dňa 05.12.2025, vrátane 

všeobecných podmienok ochrany EKS a situačnej prílohy  
- záväzné vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a. s., č. žiadosti 25/192833 zo dňa 09.12.2025  
- záväzné vyjadrenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., č. 2396/2025 zo dňa 

02.12.2025  
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- vyjadrenie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby k existencii telekomunikačných sietí 
a zariadení, č. 4310-2025/468-19404 zo dňa 22.12.2025 

   
Poznámka k aktualizácii dokumentácie: Projektová dokumentácia vrátane výkresovej časti bola v 
05/2026 aktualizovaná zapracovaním stanovísk dotknutých orgánov a vyjadrení správcov sietí, 
zosúladením identifikačných a kapacitných údajov a doplnením podmienok pre realizáciu. Aktualizácia 
má koordinačný a doplňujúci charakter a nemení vecný rozsah odstraňovanej stavby. 

 

5) Členenie riešenej stavby alebo súboru stavieb 

S01 - Riešený objekt – Vrátnica Hroboňova   

6) Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb 

a) plošné, výškové a objemové výmery : 

Výmera záujmového územia je 103,22 m². Zastavaná plocha existujúceho objektu určeného na 

odstránenie je 103,22 m². Podlažná plocha nadzemných podlaží je 113,11 m². Podlažná plocha 

nebytovej funkcie je 113,11 m². Objekt je čiastočne dvojpodlažný, pričom vyššia nadzemná časť 

je riešená iba nad časťou vrátnice. Plochá strecha nad časťou zázemia má 61,80 m², strecha nad 

časťou schodiska má 6,40 m² a strecha nad časťou vrátnice má plochu 30,80 m². 

Výška atiky najvyššej strechy, ktorá sa nachádza nad časťou komunikačného priestoru — 

schodiska, je v najvyššom bode +7,450 m od kóty ±0,000, pričom ±0,000 = 186,970 m n. m., 

výškový systém Bpv. Výška atiky nad časťou vrátnice je v najvyššom bode +6,500 m a výška atiky 

nad časťou zázemia je v najvyššom bode +3,650 m. Podlaha 1. NP má dve výškové úrovne; 

podlaha v časti zázemia — šatne a bufet — je na kóte ±0,000 a podlaha v časti vrátnice je 

odsadená o +300 mm. Tieto dve výškové úrovne nie sú prepojené interiérovými dverami; do 

oboch častí sa vstupuje samostatne z exteriéru. 

Obostavaný priestor 1.NP je 322,95 m3, 2.NP je 124,65 m3 a celkový obostavaný priestor je 

447,60 m3. 

Plošné, výškové a objemové údaje vychádzajú zo zamerania existujúceho objektu, dostupných 

podkladov a výkresovej časti projektovej dokumentácie. 

b) funkčné kapacity a ich účelové jednotky :  

Nie je relevantné. Jedná sa o odstránenie stavby.  

c) kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na energie, energetické a iné médiá, palivá, ich 

základné technické parametre, požadované množstvá a zdroje : 

Nie je relevantné. Jedná sa o odstránenie stavby.  

d) kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na pitnú vodu a úžitkovú vodu :  

Nie je relevantné. Jedná sa o odstránenie stavby.  

e) druhy a bilancie odpadových vôd :  

Nie je relevantné. Jedná sa o odstránenie stavby.  
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7) Popis stavby alebo súboru stavieb 

a) Riešené architektonické, stavebno-technické a konštrukčno-materiálové riešenie stavby 

a okolia :  

Objekt je riešený ako čiastočne dvojpodlažná budova bez podpivničenia. Popis jednotlivých 

konštrukčných prvkov: 

• výkopy pre základové pásy sú prevedené do nezámrznej hĺbky min. 800 mm 
• základy tvoria betónové pásy z prostého betónu (v minulosti triedy B10) s podkladným betónom 

výšky 100 mm 
• ďalej je skladba podlahy od podkladného betónu: 2x sklobit (hydroizolácia) hr. 10 mm, izomin 

(tepelná izolácia) hr. 30 mm, voľne položená lepenka, betónová mazanina armovaná kari sieťou 
100/100/6 hrúbky hr. 80 mm, cementové lôžko hr. 22 mm a keramická dlažba hr. 8 mm  

• murivo nad základmi je v prípade nosných stien zo siporexových tvaroviek hr. 300 mm, v 
miestach s vyšším namáhaním železobetónové stĺpy, priečky zo siporexových priečkoviek hr. 100 
a 50 mm na maltu vápenno-cementovú 

• stropy tvorí železobetónová monolitická doska hrubá 150 mm s konzolovými vyloženiami 
• strešná konštrukcia je riešená ako dvojplášťová s odvetranou vzduchovou vrstvou. Na nosnom 

rošte z drevených fošňových väzníkov s hornou hranou zrezanou v spáde, je prevedený drevený 
doskový záklop so spádom 2 – 5 %. Tepelnú izoláciu stropnej dosky tvorí 6 cm izolačnej rohože 
Rotaflex na dilatačnej lepenke nasucho (alebo perlitových vankúšov rovnakej hrúbky). Na záklop 
bola voľne položená a priklincovaná lepenka, na ktorú bola natavovaná strešná krytina – 2 x 
vrstva Sklobitu, vyvedená až na vrchol atiky pod oplechovanie, opatrená reflexným asfaltovo-
hliníkovým náterom. Táto vrstva sa neskôr nahradila pvc fóliou.  

• podlahy a dlažby tvoria tvrdé keramické dlažby v interiéroch, kamenná mozaiková dlažba  
• okná, zasklené steny a vstupné dvere sú zväčša atypické z hliníkových profilov s vloženou 

výplňou z izolačných skiel, vnútorné dvere sú plné alebo 2/3 zasklené (mahagón, orechová dyha, 
dubová štruktúra) 

• vnútorné povrchové úpravy tvoria keramické obklady stien kúpeľní a záchodov, ostatné 
omietky sú vápenno cementové hladené 

• soklové omietky sú prevedené zo štrkových drtí 
• podhľad konzolovito vyloženého stropu vonkajšieho prístrešku je drevený so spodným 

zateplením stropov kvôli eliminácii tepelných mostov 
• točité schodisko s oceľovou nosnou konštrukciou, zloženou z jednotlivých nosníkov drevených 

nástupníc, nasúvaných na vretenovú nosnú rúru 
• rebrík (výlez na strechu) je umiestnený na streche 1.NP, jeho celková dĺžka je 5100mm, je 

vyhotovený z oceľových profilov kruhového prierezu  

b) popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a technologického 

vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby :  

Nie je to relevantné, nakoľko predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – 

Hroboňova.  

c) popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby : 

Nie je relevantné. Jedná sa o odstránenie stavby. 

d) prehľad splnenia základných požiadaviek na stavby :  
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Nie je to relevantné, nakoľko predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – 

Hroboňova.  

e) dodržanie všeobecných technických požiadaviek na stavby a spôsob riešenia bezbariérového 

prístupu a užívania, ak sa na stavbu vzťahuje :  

Nie je to relevantné, nakoľko predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – 

Hroboňova.  

f) údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku vrátane 

sietí a zariadení technického vybavenia : 

Objekt je napojený na vnútroareálovú kanalizáciu pomocou dvoch kanalizačných šácht a na 

areálový vodovod DN40. Elektrická areálová NN prípojka je vedená v zemi a do budovy vchádza 

cez rozvodnú elektrickú skriňu KS1, ktorá je osadená na fasáde budovy. Areálové inžinierske 

siete pripojené do stavby sa pred odstránením stavby odborne odpoja a miesta odpojenia 

bezpečne zaistia. 

Podľa záväzného vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., č. 039246/2025/MV zo 

dňa 13.12.2025 je v záujmovom území pri riešenom objekte trasovaný verejný vodovod DN 400 

LT s pásmom ochrany 3,0 m od osi vodovodného potrubia na obe strany, vychádzajúc zo 

skutočne zameranej polohy vodohospodárskeho zariadenia. Objekt vrátnice sa nachádza v 

pásme ochrany uvedeného verejného vodovodu. 

Pri realizácii odstránenia stavby je potrebné rešpektovať trasu verejného vodovodu DN 400 LT, 

jeho pásmo ochrany a podmienky správcu siete. Nad verejnými vodohospodárskymi 

zariadeniami a v ich pásme ochrany je neprípustné zriaďovať skládky vybúraného materiálu. 

Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi je 

potrebné vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Odkryté miesta na potrubiach musia byť pred 

zásypom skontrolované príslušným pracovníkom BVS, a. s. 

Na stavebnom pozemku sa nachádzajú aj siete teplej úžitkovej vody DN32, teplovod, podzemné 

elektrické vedenie NN napájajúce vonkajšie osvetlenie, podzemné elektrické vedenie VN 

napájajúce meniareň a podzemné elektrické vedenie NN slúžiace ako rezervný prívod pre 

meniareň. Poloha známych existujúcich sietí je uvedená vo výkrese koordinačnej situácie. 

Rozsah odstránenia je vymedzený existujúcim objektom vrátnice a výkresovou časťou 

projektovej dokumentácie. Do areálových inžinierskych sietí mimo riešeného rozsahu 

odstránenia stavby sa nezasahuje. 

Podľa vyjadrení správcov sietí sa v riešenom území nepredpokladá stret s viacerými sieťami 

technického vybavenia. Podľa vyjadrení spoločností Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. 

s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a 

SPP – distribúcia, a. s., v dotknutom záujmovom území nedochádza ku stretu, resp. sa 

nenachádzajú siete a zariadenia v ich správe. Západoslovenská distribučná, a. s. s posudzovanou 

dokumentáciou súhlasí. 



B. SÚHRNNÁ SPRÁVA 

Stavba:   Vrátnica Hroboňova - odstránenie 

Stupeň:  SZP 

 

 - 8 - 
 

Pri realizácii prác je potrebné rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov 

existujúcich inžinierskych sietí a zariadení technického vybavenia územia. V prípade zmeny 

rozsahu záujmového územia, zmeny technického riešenia, zmeny projektovej dokumentácie 

alebo uplynutia platnosti vyjadrení bude postupované podľa požiadaviek príslušných správcov 

sietí. Pred začatím prác budú v nevyhnutnom rozsahu overené dotknuté vedenia a zariadenia 

technického vybavenia územia podľa dostupných podkladov, výkresovej časti projektovej 

dokumentácie a požiadaviek ich správcov, vrátane ich vytýčenia, ak to vyplýva z podmienok 

príslušného správcu siete. 

g) nároky na zásobovanie energiami, vodou a na odvádzanie odpadových vôd :  

Nie je to relevantné, nakoľko predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – 

Hroboňova.  

h) možnosti pripojenia stavby na siete a zariadenia technického vybavenia územia, najmä na 

verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť elektriny : 

Nie je to relevantné, nakoľko predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – 

Hroboňova.  

i) spôsob odvádzania odpadových vôd a nakladanie s nimi : 

Splašková voda je zo stavby odvádzaná pomocou splaškovej kanalizácie, ktorá vyúsťuje do dvoch 

areálových kanalizačných šachiet na pozemku investora.  

j) spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku : 

Dažďová voda je odvádzaná spolu so splaškovou vodou do kanalizačných šachiet pred budovou.  

k) návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo 

odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie 

udržateľnosti územia :  

Úpravy terénu a vegetačné úpravy nie sú predmetom riešenia dokumentácie, nakoľko ide o 

odstránenie existujúcej stavby. Pri realizácii búracích a súvisiacich prác budú rešpektované 

existujúce dreviny v okolí stavby. Stavebník je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k 

poškodeniu podzemných ani nadzemných častí blízko rastúcich zachovalých drevín, a to aj na 

susedných pozemkoch. Ochrana drevín bude zabezpečená v súlade s STN 83 7010 Ochrana 

prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a v súlade s Arboristickým 

štandardom 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. 

V prípade, že by z realizácie vyplynula nevyhnutnosť výrubu drevín, bude potrebné postupovať 

podľa podmienok orgánu ochrany prírody. Súhlas orgánu ochrany prírody sa vyžaduje najmä pri 

výrube stromov s obvodom nad 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, resp. pod 

rozkonárením, a pri súvislých krovitých porastoch s výmerou nad 20 m². Na miestach voľne 

prístupných verejnosti sa vyžaduje súhlas na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné parametre. 

l) dopravné pripojenie stavby na dopravné vybavenie územia a dopravné riešenie a parkovanie 

pre potreby užívania riešenej stavby :  

Objekt je dopravne napojený na existujúce dopravné vybavenie. Nie je to relevantné, nakoľko 

predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – Hroboňova.  
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m) údaje o technologickom zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch 

pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení 

stavby pri stavbách s výrobným, technickým alebo technologickým zariadením : 

Nie je to relevantné, nakoľko predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – 

Hroboňova.  

n) údaje o plánovanom priebehu odstránenia stavby: 

Predpokladaný termín začatia odstránenia stavby:    03/ 2027 
 Predpokladaný termín ukončenia odstránenia stavby:       06 / 2027 
 

Odstránenie stavby bude realizované odbornou firmou s príslušnou kvalifikáciou a skúsenosťami 
v oblasti demolačných prác.  
 
Pred začatím búracích prác bude vykonaná obhliadka dotknutého objektu z hľadiska možného 
výskytu voľne žijúcich druhov vtákov alebo netopierov. V prípade zistenia výskytu chránených 
živočíchov, ich hniezd, miest rozmnožovania alebo odpočinku bude ďalší postup koordinovaný s 
príslušným orgánom ochrany prírody. 
 
Všetky práce budú vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a 
bezpečnostnými štandardmi. Proces odstránenia stavby bude zabezpečený tak, aby boli 
minimalizované environmentálne a bezpečnostné riziká. 
 
Búracie a súvisiace zemné práce v blízkosti vodohospodárskych zariadení budú vykonávané so 
zvýšenou opatrnosťou, pri rešpektovaní podmienok správcu siete uvedených v bode 7 f) tejto 
súhrnnej správy. 
 

o) spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 

pri odstránení stavby : 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : 

Stavba musí byť odstránená v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce:  
- zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
- zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
- príslušné vykonávacie vyhlášky a nariadenia vlády, ich neskoršie zmeny a doplnky   
- bezpečnostno-prevádzkové predpisy k technologickým postupom  
- zabezpečenie pracovného priestoru v zmysle STN 
- predpisy a opatrenia pre obsluhu a manipuláciu s elektrickými a dočasnými el. zariadeniami 
- Všetky uvedené predpisy sa uplatňujú v ich aktuálnom platnom znení vrátane účinných novel 
a doplnkov 

 
Postupovať v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, v súlade so zákonom č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Trakčné vedenie, ktoré je pripevnené o budovu a jej časti, musí byť pred búracími prácami 

preložené na nové konštrukcie a stĺpy, pričom táto prekládka nie je predmetom tejto PD. 
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Pri realizácii búracích a súvisiacich prác je potrebné rešpektovať podmienky správcov 

inžinierskych sietí uvedené v bode 7 f) tejto súhrnnej správy, ako aj podmienky dotknutých 

orgánov uvedené v bode 8 a), najmä podmienky ochrany existujúcich drevín a postup pri 

možnom výskyte chránených živočíchov. 

8) Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené 

záujmy v dotknutom území 

a) popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové 

rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území :  

Stavba nie je národnou kultúrnou pamiatkou. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v 

Pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť. Krajský pamiatkový úrad Bratislava z 

hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí s asanáciou objektu vrátnice podľa 

predloženej projektovej dokumentácie. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru 

asanácie a zmenu oproti alebo nad rámec záväzného stanoviska KPÚ Bratislava je potrebné 

prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Stavbou dotknutý pozemok sa nachádza v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom 

ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa uplatňujú 

ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Realizácia odstránenia stavby 

nepredstavuje činnosť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v území zakázanú. 

Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy sa v predmetnom 

území nachádza regionálny biokoridor Horský park – Ružinov, ktorý slúži najmä mobilnejším 

druhom stavovcov, najmä vtákom a drobným cicavcom adaptovaným na urbanizované 

prostredie. Biokoridor má prevažne nespojitý charakter a pri realizácii prác bude rešpektovaný. 

Existujúce dreviny v okolí stavby budú počas realizácie rešpektované a chránené pred 

poškodením. V prípade zistenia nevyhnutnosti výrubu drevín bude stavebník postupovať v 

zmysle požiadaviek orgánu ochrany prírody. Pred začatím búracích prác bude vykonaná 

obhliadka objektu z hľadiska možného výskytu chránených živočíchov, najmä voľne žijúcich 

druhov vtákov a netopierov. 

V prípade nálezu chráneného živočícha počas prípravy alebo uskutočňovania stavby stavebník 

alebo stavbyvedúci bezodkladne preruší práce, ktoré by mohli nález ohroziť, nález oznámi 

stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody a vykoná nevyhnutné opatrenia na jeho 

ochranu. 

V dotknutom území je zároveň podľa vyjadrenia BVS, a. s. trasovaný verejný vodovod DN 400 LT 

s pásmom ochrany 3,0 m od osi potrubia na obe strany. Odstránenie stavby je prípustné za 

podmienky rešpektovania verejného vodovodu, jeho pásma ochrany a podmienok správcu siete. 

Navrhované búracie práce nesmú poškodiť ani obmedziť prevádzku verejných 

vodohospodárskych zariadení. 
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Pri dodržaní podmienok dotknutých orgánov a správcov sietí sa nepredpokladá významný 

negatívny vplyv odstránenia stavby na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom 

území. 

b) vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní 

o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich 

zohľadnenia v návrhu stavby : 

Nie je to relevantné, nakoľko predmetom dokumentácie je odstránenie stavby Vrátnica – 

Hroboňova.  

c) údaje o nakladaní s odpadmi počas odstránenia stavby : 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať i podmienky obsiahnuté v zákone NR SR č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a Nariadení vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Nariadenie vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (mení 
469/2022 Z.z.), ďalej vyhlášky 147/2013 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Realizátor zabezpečí potrebné 
opatrenia.  Realizátor je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom vzniknutým v súvislosti s 
realizáciou stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. Všetky stavebné procesy budú realizované štandardným spôsobom pri dodržaní 
normových a technologických postupov a predpisov. 
Premávka na ceste nesmie byť počas búrania zastavená, nesmú byť znečistené verejné 

komunikácie. Pri odstránení stavby budú dodržané stavebné a bezpečnostné predpisy.  

Nesmú byť znečistené susedné nehnuteľnosti a všetky stavebné materiály vzniknuté počas 

búracích prác budú okamžite odstránené zo susedných pozemkov a susedné pozemky treba dať 

do pôvodného stavu. V prípade spôsobenia škody na susedných nehnuteľnostiach je stavebník 

povinný spôsobené škody odstrániť resp. opraviť. Stavebník je povinný začatie búracích prác 

oznámiť príslušnému úradu 48 hodín vopred. Areálové inžinierske siete sa pred odstránením 

stavby odborne odpoja a miesta odpojenia bezpečne zaistia. Stavebný odpad bude selektovaný, 

recyklovaný. Vybúraný materiál a stavebný odpad nesmú byť dočasne skladované nad 

verejnými vodohospodárskymi zariadeniami ani v ich pásme ochrany. Zhromažďovanie a 

manipulácia s odpadmi bude organizovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu verejného 

vodovodu, verejnej kanalizácie, armatúr, poklopov, šácht a súvisiacich zariadení. 

Odstraňovanie azbestových materiálov zo stavby je možné vykonať na základe súhlasu na 

nakladanie nebezpečného odpadu príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve tak ako je uvedené v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Organizácia, ktorá bude 

odstraňovať nebezpečný odpad — materiál s obsahom azbestu zo stavby, musí pred začatím 

činnosti požiadať úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia k návrhu na odstránenie 

materiálu s obsahom azbestu zo stavby. Po dokončení búracích prác je stavebník povinný 

predložiť doklady o odovzdaní odpadu, najmä vážne lístky na príslušný stavebný úrad a oznámiť 

dokončenie búracích prác. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového 

hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný 

správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP 

SR č. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odpady sa môžu uložiť len na 

riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v 



B. SÚHRNNÁ SPRÁVA 

Stavba:   Vrátnica Hroboňova - odstránenie 

Stupeň:  SZP 

 

 - 12 - 
 

odpadovom hospodárstve. Počas búracích prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami § 

12, § 13 a § 14 zákona o odpadoch. Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií 

musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií 

musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných 

odpadoch a odpadoch z demolácií. Priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať 

požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch. Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas odstránenia 

stavby musí byť v súlade s platným zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 

365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. So 

stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona 

o odpadoch. Nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý môže vzniknúť počas odstránenia 

stavby musí byť v súlade s § 25 zákona o odpadoch a § 8 vyhlášky č. 371/2015. 

Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u organizácií oprávnených nakladať s 

odpadom v zmysle zákona o odpadoch. Ukladanie odpadu na skládkach odpadu zabezpečiť len u 

oprávnených organizácií a na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov. 

Pre vykonávanie búracích prác sa musí vypracovať technologický predpis (ďalej len TP), ktorý 

obsahuje spôsob búrania, použité strojové mechanizmy, spôsob zabezpečenia miesta búrania, 

riešenie ochrany pracovníkov proti pádu z výšky, zaistenie stability konštrukčných častí počas 

búrania a postupový diagram. Obsahuje postup prác - sled po sebe nadväzujúcich operácií, 

spôsob búrania strešných konštrukcií, zvislých a vodorovných konštrukcií, inžinierskych sietí atď. 

Búracie práce budú vykonané prednostne strojovými mechanizmami za použitia rôznych 

prídavných nástrojov a demolačných nástavcov. Ohrozený priestor pri strojovom búraní sa 

stanoví v TP podľa spôsobu a technológie vykonávania búracích prác. 

Pri búracích prácach vykonávaných ručne musia byť pracovníci chránení proti pádu z výšky, 

potrebné použitie lešenia alebo plošiny. Po celú dobu trvania búracích a demolačných prác by 

mal byť zabezpečený trvalý dozor.  

Pri búraní nosných konštrukcií sa postupuje vždy smerom zhora dole. Búracie práce je potrebné 

vykonávať takým spôsobom aby bola zachovaná stabilita ostávajúcej časti stavby a nedošlo 

k celkovému kolapsu konštrukcie. Dočasné konštrukcie nesmú byť zaťažované vybúraným 

materiálom, ani nesmie byť cez ne strhávaný materiál z búranej stavby. 
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Počas demolácie budú vznikať tieto predpokladané druhy odpadov v predpokladanom množstve podľa 

rozpočtu stavby: 

Objekt S01  - Bilancia odpadov 

P.č. 
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M
er

n
á 

je
d

n
o

tk
a 

C
el

ko
vé

 m
n

o
žs

tv
o

 

o
d

p
ad

u
 

Sp
ô

so
b

 
n

ak
la

d
an

ia
 

s 
o

d
p

ad
o

m
 

1 17 01 01 O Betón t 72,000  

2 17 01 03 O Obkladačky, dlaždice a keramika t 15,000  

3 17 01 07 O 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
t 65,732  

4 17 02 01 O Drevo t 18,180  

5 17 02 02 O Sklo t 10,000  

6 17 02 03 O Plasty t 10,003  

7 17 03 01 N Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht t -  

8 17 03 02 O Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 t 19,091  

9 17 09 04 O 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
t 171,823  

   Spolu t 381,829  

Poznámka: O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad. Uvedené množstvá sú predpokladané a vychádzajú z 
rozpočtu stavby. Skutočné množstvá a zaradenie odpadov budú upresnené podľa reálne vzniknutých odpadov 
pri realizácii odstránenia stavby. 
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9) Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb 

a) predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb na účely určenia výšky správnych 

poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela :  

Celkové náklady na odstránenie stavby sú vyčíslené rozpočtárom. Náklady boli vyčíslené na 

sumu 119 444,92 EUR. Cena je uvedená s 23% DPH.  

b) spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne financovanú z verejných 

prostriedkov :  

Nie je relevantné.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej 
dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. 
 
Projektová dokumentácia je duševným vlastníctvom autora so všetkými autorskými právami z toho 
vyplývajúcimi. Akékoľvek použitie pre vlastnú potrebu, alebo poskytnutie tretím osobám, je dovolené 
len so súhlasom vlastníka autorských práv. 
 
 
 05/2026                      Vypracoval:    Ing. Dávid Čulík 
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10) Fotodokumentácia existujúcej (riešenej) stavby :  
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