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HYDROIZOLÁCIA 

EXISTUJÚCE  PRVKY A KONŠTRUKCIE
REZ / POHĽAD - NEBÚRANÉ 

BÚRACIE PRÁCE
REZ / POHĽAD

VÝPIS BÚRACÍCH PRÁC
B.01 - ASANÁCIA OBJEKTU V PLNOM ROZSAHU - BÚRACIE PRÁCE A PRÁCE SPOJENÉ S VYPRATAVANÍM
- VÝPIS OBJEMU STAVEBNÉHO ODPADU VIĎ. SÚHRNNÁ SPRÁVA

POZNÁMKY
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÝ ZÁMER. NENAHRÁDZA VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)  DOKUMENTÁCIU A REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
- PREDPOKLADY SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ STREŠNÉHO, OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A PODLÁH VYCHÁDZAJÚ Z PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE
- PRED SAMOTNÝMI BÚRACÍMI PRÁCAMI OBJEKT ODPOJIŤ OD VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ!
- POSTUPOVAŤ V SÚLADE SO VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 513/2009 Z. Z. O DRÁHACH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ   

NESKORŠÍCH PREDPISOV. 
- ODPAD VYPRODUKOVANÝ Z BÚRACÍCH PRÁC A ZO SAMOTNEJ REALIZÁCIE ROZTRIEDIŤ PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV, JEHO LIKVIDÁCIU ZABEZPEČIŤ PODĽA NARIADENÍ PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV  
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ PODĽA ZAMERANIA AJ S OMIETKOU A OBKLADOM 
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRÁC NA STAVBE. V PRÍPADE  NEZROVNALOSTÍ EXISTUJCÉHO STAVU S PROJEKTOVOU DOKUMNTÁCIOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA 
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- NEZNAČENÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ POČAS REALIZÁCIE
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV PROJEKTU!
- PRI BÚRACÍCH PRÁCACH JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ PREDPISY BOZP A POUŽÍVAŤ PRÍSLUŠNÉ OPP
- POČAS DEMONTÁŽNYCH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONOV A NORIEM, AKO AJ VŠETKY ĎALŠIE PREDPISY 
  DODÁVATEĽA TECHNICKÉHO VYBAVENIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE. 
- TECHNICKÁ SPRÁVA A JEJ PRÍLOHY SÚ NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- EXISTUJÚCE ZARIAĎOVACIE PREDMETY A ROZVODY BUDÚ DEMONTOVANÉ
- MNOŽSTVÁ A DRUHY VZNIKNUTÝCH ODPADOV POČAS SANÁCIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU VIĎ. B – SÚHRNNÁ SPRÁVA
- NIEKTORÉ EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE BOLI ZAKRESLENÉ KOLMO NA SEBA, ČÍM DOCHÁDZA K MENŠÍM ODCHYLKÁM OPROTI SKUTOČNÉMU STAVU 
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PROFESIA Č.VÝKR. TYP VÝKRESU REVÍZIAOBJEKTID STAVBY ČÍSLO KLASIFIKÁCIA

Č. ZÁKAZKY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

REVÍZIA DÁTUM VYPRACOVAL POPIS

1 : 75
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PÔDORYS 1.NP

Vrátnica Hroboňova - odstránenie

05/2026

Ing. Dávid Sándor

-

Ing. Ján Majerský, PhD.

SZP

Architektonicko-stavebné riešenie

3 x A4

4747/3, 4747/4Bratislava-Staré mesto

ASR

Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, Bratislava, PSČ 814 52, SR

S01 - Vrátnica

Ing. Dávid Čulík

Ing. Ján Majerský, PhD.
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Tabuľka miestností 1.NP
Č.M. Názov

Plocha
[m²]

Povrchové úpravy
Poznámka

Podlaha Steny Strop

1.01 VRÁTNICA 8,73 keram. dlažba vp omietka, maľba vp. omietka, maľba sokel  v.100mm

1.02 WC 1,11 keram. dlažba ker. obklad vp. omietka, maľba obklad v.2020mm

1.03 ZÁDVERIE 2,77 keram. dlažba vp omietka, maľba vp. omietka, maľba sokel  v.100mm

1.04 SCHODISKO 3,76 keram. dlažba vp omietka, maľba vp. omietka, maľba sokel  v.100mm

1.05 ŠATNE 14,74 keram. dlažba ker. obklad + vp omietka, maľba vp. omietka, maľba obklad po strop

1.06 BUFET 6,80 keram. dlažba ker. obklad + vp omietka, maľba vp. omietka, maľba obklad po strop

1.07 SKLAD BUFETU 4,69 keram. dlažba ker. obklad + vp omietka, maľba vp. omietka, maľba obklad v.1600mm

1.08 ZÁDVERIE 2,63 keram. dlažba ker. obklad + vp omietka, maľba vp. omietka, maľba obklad v.2020mm

1.09 WC 1,05 keram. dlažba ker. obklad + vp omietka, maľba vp. omietka, maľba obklad v.2020mm

1.10 WC 1,03 keram. dlažba ker. obklad + vp omietka, maľba vp. omietka, maľba obklad v.2020mm

1.11 ZÁDVERIE 3,15 keram. dlažba ker. obklad + vp omietka, maľba vp. omietka, maľba obklad v.2020mm

1.12 SPEVNENÁ PLOCHJA 11,07 bet. dlažba ker. obklad drevený podhľad -

1.13 ZÁVETRIE 15,39 asfalt ker. obklad drevený podhľad -

76,93
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