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Existujúce uchytenie trakčného 
vedenia musí byť pred začatím 
búracích prác preložené na novú 
nosnú konštrukciu. Prekládka nie 
je predmetom tejto PD.
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Existujúce uchytenie trakčného 
vedenia musí byť pred začatím 
búracích prác preložené na novú 
nosnú konštrukciu. Prekládka nie 
je predmetom tejto PD.
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EXISTUJÚCE  PRVKY A KONŠTRUKCIE
REZ / POHĽAD - NEBÚRANÉ 

BÚRACIE PRÁCE
REZ / POHĽAD

VÝPIS BÚRACÍCH PRÁC
B.01 - ASANÁCIA OBJEKTU V PLNOM ROZSAHU - BÚRACIE PRÁCE A PRÁCE SPOJENÉ S VYPRATAVANÍM
- VÝPIS OBJEMU STAVEBNÉHO ODPADU VIĎ. SÚHRNNÁ SPRÁVA

POZNÁMKY
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÝ ZÁMER. NENAHRÁDZA VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)  DOKUMENTÁCIU A REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
- PREDPOKLADY SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ STREŠNÉHO, OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A PODLÁH VYCHÁDZAJÚ Z PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE
- PRED SAMOTNÝMI BÚRACÍMI PRÁCAMI OBJEKT ODPOJIŤ OD VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ!
- POSTUPOVAŤ V SÚLADE SO VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 513/2009 Z. Z. O DRÁHACH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ   

NESKORŠÍCH PREDPISOV. 
- ODPAD VYPRODUKOVANÝ Z BÚRACÍCH PRÁC A ZO SAMOTNEJ REALIZÁCIE ROZTRIEDIŤ PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV, JEHO LIKVIDÁCIU ZABEZPEČIŤ PODĽA NARIADENÍ PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV  
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ PODĽA ZAMERANIA AJ S OMIETKOU A OBKLADOM 
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRÁC NA STAVBE. V PRÍPADE  NEZROVNALOSTÍ EXISTUJCÉHO STAVU S PROJEKTOVOU DOKUMNTÁCIOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA 
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- NEZNAČENÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ POČAS REALIZÁCIE
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV PROJEKTU!
- PRI BÚRACÍCH PRÁCACH JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ PREDPISY BOZP A POUŽÍVAŤ PRÍSLUŠNÉ OPP
- POČAS DEMONTÁŽNYCH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONOV A NORIEM, AKO AJ VŠETKY ĎALŠIE PREDPISY 
  DODÁVATEĽA TECHNICKÉHO VYBAVENIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE. 
- TECHNICKÁ SPRÁVA A JEJ PRÍLOHY SÚ NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- EXISTUJÚCE ZARIAĎOVACIE PREDMETY A ROZVODY BUDÚ DEMONTOVANÉ
- MNOŽSTVÁ A DRUHY VZNIKNUTÝCH ODPADOV POČAS SANÁCIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU VIĎ. B – SÚHRNNÁ SPRÁVA
- NIEKTORÉ EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE BOLI ZAKRESLENÉ KOLMO NA SEBA, ČÍM DOCHÁDZA K MENŠÍM ODCHYLKÁM OPROTI SKUTOČNÉMU STAVU 

PROMA s.r.o.
e-mail:

web:
sekretariat.za@proma.sk
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R

projektová príprava a riadenie výstavby

PROMA s.r.o.
e-mail:

web:
sekretariat.za@proma.sk

www.proma.sk

projektová príprava a riadenie výstavbyKONTROLOVAL

VYPRACOVAL

STAVEBNÍK

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

AUTORI

PARCELAMIESTO STAVBY

STUPEŇ PD

PROFESIA

FORMÁT

DÁTUM

MIERKASTAVBA

OBJEKT

VÝKRES

tel.: +421 41 707 88 00

tel.: +421 41 707 88 11
tel.: +421 41 707 88 00

±0,000=         

AUTORIZAČNÁ PEČIATKASADA ČÍSLO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
R

tel.: +421 41 707 88 11

PROFESIA Č.VÝKR. TYP VÝKRESU REVÍZIAOBJEKTID STAVBY ČÍSLO KLASIFIKÁCIA

Č. ZÁKAZKY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

REVÍZIA DÁTUM VYPRACOVAL POPIS
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POHĽADY -  JUHOVÝCHODNÝ, SEVEROZÁPADNÝ

Vrátnica Hroboňova - odstránenie

05/2026

Ing. Dávid Sándor

-

Ing. Ján Majerský, PhD.

SZP

Architektonicko-stavebné riešenie

2 x A4

4747/3, 4747/4Bratislava-Staré mesto

ASR

Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, Bratislava, PSČ 814 52, SR

S01 - Vrátnica

Ing. Dávid Čulík

Ing. Ján Majerský, PhD.

186,970
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POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ   M1 : 75

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ   M1 : 75
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