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Charakteristika tzemia stavby

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavba sa nachadza v zastavanom Gzemi — intravilane mesta Bratislava, okres Bratislava V., MC
Petrzalka, katastralne Uzemie Petrzalka, ul. Gessayova €.6. Stavba aj pozemok je vo vlastnictve investora.
Stavbou nie su dotknuté prirodné ochranné pasma, ani ochranné pasma historickych pamiatok.
Budova sa nachadza na parc. ¢. 1093, C-KN, LV ¢&. 1748, zastavané plochy a nadvoria, 1.544 m?2,
stavba — druh stavby Budova pre $kolstvo, na vzdelavanie a vyskum, s.¢. 1627.

Objekt je dvojpodlazny, sluzi pre Uéely Centra volného ¢asu. Objekt CVC sa nachadza v obytnej
zéne (bytové domy). Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavny vstup do objektu je orientovany z
juhozapadnej strany.

Technicka infrastruktira Uzemia je v lokalite vybudovanda. Inzinierske siete a komunikacie k
objektu su funkéné. Pri stavebnych pracach nebudu vykondvané vykopové prace a terénne Upravy v
rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonavat geologicky prieskum.

K objektu prislicha aj vonkajSia Cast pre exteriérové aktivity s existujucou zelefiou. Cely areal je
oploteny.

Vykonané prieskumy a désledky z nich vyplyvajuce pre navrh stavby
Budova je existujuca, okrem zamerania a obhliadky objektu neboli potrebné zZiadne dalSie prieskumy.

Pouzité mapové a geodetické podklady, zistenie, zameranie a overenie podzemnych vedeni,

odkaz na geodeticki dokumentaciu

Boli pouzité podklady poskytnuté investorom — projektovd dokumentécia z r. 2018.

Aktuélna 2D dokumentécia bola spracovand z vykresovej dokumentécie poskytnutej investorom vo
forméate PDF, doplnené vlastnym fyzickym zameranim objektu

Situécia je spracovana na podklade digitalnej technickej mapy poskytnutej investorom.

Priprava pre vystavbu

Objekt je existujuci — v zadsade je pripraveny na rekonstrukciu.

Do zagiatku stavebnych prac bude nutné uvornit vSetky priestory - prestahovat mobiliar do
docasnych nahradnych priestorov. Bude potrebné uvolnit sluzobny byt, ktory je v su¢asnosti vyuzivany.
Vzhladom na rozsah prac je nutné, aby investor pred za¢atim realizacie zabezpecil ndhradné ubytovanie,
tak aby bol objekt uvofneny.

Stavebné prace tykajlce sa vlastnych Uprav budovy sa budu realizovat na pozemku investora, tento
umozni vstup na stavenisko dodavatelovi a jeho poddodavatelom. Hranica staveniska je uréena liniou
stanovenou na min. 3,0 m od obvodu stavby.

Pri rekon$trukcii nepride k vyrubu zelene

Nebudu potrebné Ziadne prekladky podzemnych IS.

Pred zacatim prac na rekon$trukcii vybrany zhotovitel zabezped€i v potrebnom rozsahu vytyCenie a
overenie pripojok IS a tras IS v dotyku s objektom, aby sa predislo pripadnému poskodeniu.

Pokial bude dodavatel stavby pouzivat dalSie Casti Uzemia ako pristupové trasy a manipulacné
pruhy nad rdmec predpokladaného obvodu stavby, bude rozsah tohto Uzemia predmetom dodavatelskej

pripravy.

Zddvodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-technického
rieSenia stavby
Existujuci objekt CVC na Gessayovej ulici &. 6. je siéastou volnoasového aredlu zahffiajuceho
ajnedavno obnoveny objekt ZUS a volného exteriérového priestoru situovaného medzi obytnymi
domami Vstup do objektu je rieSeny z juhozapadnej €asti budovy, navrhnuta Gprava — rozSirenie
vzhladom na poziadavky bezbariérového vstupu. Juhovychodné predpolie objektu tvoria vonkajsie
terasy (SO 02).
Dotknuty objekt je jednym dilataénym celkom. Budova CVC je stavba 2 nadzemnymi podlaZiami, t.j.
prizemie a poschodie. Budova je pristupnd hlavnym vstupom a podruznym vstupom z terasy,
hospodarskym vstupom a 5 vstupmi z teras. Jeden vstup bude zamurovany v rdmci obnovy CVC
P&dorysne ma stavba nepravidelny tvar — ostava zachovany, bez zmeny.
Podlaha vstupného podlazia £0,000 m sa nachadza na nivelete cca +0,450 nad prifahlym terénom v
predpoli objektu. Podlaha druhého nadzemného podlazia je vo vyske +3,300 m. Konstrukéna vyska
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jednotlivych podlazi je 3,3 m. VySka existujucej atiky je na kéte +7,100 m.
Zastavana plocha, obostavany priestor, velkost a iné Udaje charakterizujice stavbu sa nemenia.

VSetky skuto¢né rozmery stavby po zatepleni budu zvacSené o zateplenie v hrubke 200 mm. VySka
objektu bude zmenena o +0,220mm.

SO 02 — Terasa a oplotenie

Terasy

Existujlce terasy — vSetky dlazby aj s podkladnymi vrstvami budd odstranené, pri objekte budu
vyblrané, nahradené novymi skladbami exteriérovej velkoformatovej dlazby a doplnené rampami
v ramci implementacie debarierizaénych opatreni.

Existujuce kvetinace navrhujeme pouzit vramci arealu. Budld nahradené novymi, podla
vykresovej dokumentacie.

V ramci rieSenia Upravy vstupu navrhujeme vymenu vstupnej brany a branicky za novu
z tahokovu.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Realizacia vystavby je urgitym zasahom do zivotného prostredia v uvedenej lokalite. AvSak cely
navrh projekéného spracovania vyplyva zo snahy minimalizovat zdsahy do Zivotného prostredia na
minimum.

Stavba pocas realizdcie neméa negativny vplyv na kvalitu Zivotného prostredia v lokalite, nie je
zdrojom znecistenia pddy, vody ani ovzduSia. Nedochadza k ohrozeniu fauny ani fléry. Po€as vystavby
bude do€asne v lokalite zvySeny hluk a pradnost’ vplyvom mechanizmov.

Zdroje hluku produkované prevadzkou nie su. Odpadové hospodarstvo (OH) stavby a prevadzky
rieSi nakladanie s odpadmiv dvoch ¢asovych horizontoch. V prvej faze sa jedné o odpady vznikajuce po¢as
vystavby a v druhej faze ide zase o odpady z prevadzky.

Ukonc&ena realizacia rekonstrukcie objektu nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie.

Zelen
Pri rekonstrukcii objektu nepride k vyrubu stromovej zelene.
Terén okolo objektu je upraveny. Tvoria ho spevnené plochy a travnaté plochy — ostava bez zmeny.
Pokial pri stavebnej Cinnosti pride k poSkodeniu zelene, dodavatel zabezpeci, aby boli plochy
upravené do pdvodného stavu.

Odpadové hospodarstvo

Odpady v stadiu stavebnej vyroby :

V suasnej dobe rastu neustale poZiadavky na zvySovanie kvality Zivotného prostredia, o ma
priamusuvislost s odpadovym hospodarstvom. Z&kon o odpadoch stanovuje prava a povinnosti
pravnickycha fyzickych oséb pri nakladani s odpadmi. V zmysle tohto zakona sa za nakladanie s odpadmi
povazuje akakolvek ¢innost, ktora sa vykonava pri zbere, preprave, skladovani a zneSkodnovani odpadov.

Zakon o odpadoch obsahuje Sirokd Skalu sankénych postihov pravnickych a fyzickych os6b
za nedodrziavanie zakonnych opatreni a ustanoveni. Podla samostatného nariadenia vlady sa ukladanim
odpadov do prostredia zvySuje zatazenost uzemia.

Pri baracich pracach vznikna stavebné odpady, ktoré bude potrebné do doby ich ulozenia na
regulované skladky zhromazdovat na vhodnych miestach. Pri manipulacii s odpadmi bude potrebné
dodrziavat vSetky platné legislativne opatrenia.

Pred zacatim prac na stavebnom objekte zhotovitel prac pisomne prerokuje spésob demontaziso
spravcom z dévodu ich vyuZitia pre udrzbu a odstrafiovanie poruch. Vyziskany material, konstrukéné prvky,
zariadenia a pod., ktoré ur¢i spravca k dalSiemu vyuzitiu, budl zapisni¢éne odovzdané spravcovi.
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ZvySné nepotrebné sucasti odstranenej/demontovanej Casti stavby, povazované za odpad, budu
zhromazdené na miestach do¢asného uloZenia v obvode stavby. V8etky druhy odpadov je po vytriedeni
potrebné spracovat v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva podla platného zakona o odpadoch

e pripravou na opatovné pouzitie v ramci svojej €innosti; odpad takto nevyuzity ponuknut

napripravu na opatovné pouzitie inému,

e recyklaciou v ramci svojej €innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit jeho pripravu

naopatovné pouzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut na recyklaciu inému,

e zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpecit jeho

recyklaciu;odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému,

e zneskodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit jeho recyklaciu alebo iné zhodnotenie.

Odpad nevyuzity zhodnocovanim v ramci stavby bude odovzdany osobe opravnenej nakladat
sodpadmi podfa platného zakona o odpadoch.

Vyziskané materidly mozno rozdelit’ na:
e (1) predpokladané materidly, ktoré budd odovzdané prislusnym spravcom ZSR,
e (2) materidly, ktoré budu vyuzité v ramci tejto stavby,
e (3) materialy, ktoré su odpadom a budud v ramci tejto Casti stavby zlikvidované.

Bilancia odpadov (bilancia baracich prac — kategorizacia odpadov)
Kategorizacia odpadov je v prilohe tejto spravy.

Poznamka:
O Ostatny odpad (nekontaminovany stavebny odpad), stavebna sut, hlusina a zeminy,
N Nebezpeény odpad (kontaminovany stavebny odpad).

S odpadmi je potrebné nakladat podla prisluSnych ustanoveni zakona O odpadoch v plathom
znenia v zneni vyhlasky, ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov. Pred zaciatkom stavby musi zhotovitel
vypracovat svoj program odpadového hospodarstva.

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECH. ZARIADENI

RiesSenie z hl'adiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zzivotné prostredie. Nepriaznivé vplyvy

stavby na Zivotné prostredie budu spojené predovSetkym s jej realizaciou. Po€as vystavby bude potrebné
dodrzat vSetky bezpecénostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedoslo k vyraznému zhorSeniu
stavu Zivotného prostredia.

Riesenie z hl'adiska BOZP

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci bude spracovany v samostatnej ¢asti.

Stavebné prace musia byt vykonavané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie

BOZP. Zakladné poZiadavky na vykon pracovnych &innosti z hladiska BOZP:

- odborna, zdravotné a psychicka spdsobilost v zmysle platnych predpisov,

- pred zacCiatkom prac na realizacii Casti stavby musia byt vSetci pracovnici zhotovitela pouceni
0 ochrane zdravia a bezpec¢nosti prace na stavenisku,

- pri pracach na drahe musia byt okrem v§eobecnych predpisov dodrzané aj predpisy ZSR,

- pracovnici zhotovitela m6zu vykonavat €innosti len v rozsahu prislusnej kvalifikacie,

- zhotovitel je zodpovedny a povinny za sustavné zistovanie nebezpecenstiev a ohrozeni,
posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni rizika pri vSetkych pracovnych
¢innostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organizaénych, OOPP) na
zaistenie BOZP,

- zhotovitel zabezpedi spracovanie potrebnych podkladov pre bezpe&nost prace a technickych
zariadeni v budicej prevadzke.

- Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

- Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

- Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

- Z&kon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

- Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri praci s bremenami

- Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisku
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RieSenie z hl'adiska ochrannych a bezpeénostnych opatreni

Pri zaistovani BOZP v buducej prevadzke sa musi zohladnit’:

- §4 zakona €.124/2006Z.z. o BOZP a o zmene a doplneni niektorych zékonov;

- ,Podklad® vypracovany v zmysle §5 NV SR ¢€.396/2006Z.z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR
€.396/2006Z.z., koordinaciu projektovej dokumentacie (vypracovanie planu BOZP a podkladu)
zabezpecuje (-ju) koordinator dokumentéacie povereny v zmysle citovaného nariadenia viady.);

- ,Spdsob zaistenia BOZP pri budticej prevadzke* vypracovany v zmysle § 9 vyhlasky MZP SR
&.453/2000Z.z. (spracuje opravnena osoba podla § 8 vyhlasky MZP SR &.453/2000Z.z.).

Spracovanie potrebnych podkladov pre bezpecénost prace a technickych zariadeni v buducej
prevadzke zabezpeci zhotovitel.

ZAVER
V suvislosti s obnovou objektu budi realizované opatrenia suvisiace so stavebno-technickou
obnovou budovy a obnovou technickych systémov. Tieto maju preukazatelny vplyv na zlepSenie
energetickej hospodarnosti budovy. Obnovou budovy sa teda popri zlepSeni energetickej hospodarnosti
predizi Zivotnost, zlep$i vnutorné prostredie budovy a zefektivni jej prevadzka, ako aj komfort uzivatelov,
zlepsi vyuzitelnost a pristupnost pre sluzby verejnosti.
Navrh reSpektuje vSetky platné STN tykajluce sa vystavby, hlavne:
Vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu.
Realizacia stavby musi byt vykonana v zmysle platnych zakonov SR a v sulade s predpismi a
normami STN EN.

A.M.G.D.
Bratislava 15. 05. 2025



