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VÝKAZ VÝMER
STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

SO 05 Distribučné rozvody NN, prekládka a doplnenie skrine SR
INVESTOR: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č. Typ Obj. č. Popis Počet Jed.

1 1 ks

2 PNA2-200A/gG 40394 Poistka, 200A, veľkosť 2, char.gG, OEZ 6 ks
3 VE8035 Rozdeľovacia hlava, 4x150/4x240, TRACON 2 ks

4 AS185-16 Káblové oká Al lisovacie neizolované, s=240/185, TRACON 2 ks

5 ZSRSET-3 Súprava zmršťovacích trubičiek, 4x150/4x240, TRACON 2 ks

6 AT185 Neizolovaná Al káblová spojka, 240/185, TRACON 8 ks

7 SR02 f616122 Svorka spojovacia odbočná, FeZn, ZIN 1 ks

8 SR03 f616211 Svorka uzemňovacia, ZIN 1 ks

Kabeláž
9 NAYY J4x240 SM Kábel 20 bm

10 FeZn10 t195010 Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1.61m, ZIN 3 bm

11 FeZn30x4 t195304 Páska, 0,97kg/m, ZIN 10 bm

12 13400274 Fólia, červená s bleskom,  š=330mm 6 bm

13 080136 10 ks

14 KF 09160 BA 8595057643741 15 bm

Práce
14 Ukončenie káblov v RIS, SR do s=200 2 ks

15 Vytýčenie trasy 6 bm

Rezanie betónu 30 bm

1 sada

Prieraz pod betónovým základom oplotenia 1 sada

1 sada

16 10 bm

17 Zatiahnutie káblov do chráničiek 15 bm

18 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 1 ks

19 Revízna správa 1 ks

Odvoz a likvidácia odpadu
20 170101 1,2 Tona

21 170302 Odvoz odpadu -  Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov) 0,0 Tona

22 170504 1,5 Tona

23 170506 Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505 0,0 Tona

24 170604 Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103 0,1 Tona

25 170904 Zmiešané stavebné odpady 0,0 Tona

26 200307 Objemný odpad 0,0 Tona
27 0,1 Tona

28 Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod. 0,1 Tona

29 Prenájom kontajnera 1 ks

30 Doprava 20 km

SR5 DIN0 VV 
3x400A/3x160A P2  
In=400A

Skriňa rozpájacia istiaca s vertikálnym usporiadaním  istiacich 
prvkov v plastovom zhotovení, In=400A, HASMA

KPL250/10SLER-
PE

Ochranná platňa pre káble, žltá, 250x1000x2,5, DIETZEL 
UNIVOLT

Chránička KOPOFLEX, DN160, so zaťahovacím drôtom a 
spojkou, KOPOS

Vybudovanie betónového základu pod skriňu SR v miernom 
svahu.

Demontáž a úprava oceľovej konštrukcia oplotenia v šírke 
800mm. Náter farbou.

Výkopové práce - káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3, 
zriadenie káblového lôžka 65/10 cm pieskom, pokládka 
výstražnej fólie a ochrannej platne, zához ryhy a spätná úprava 
terénu – asfalt/betón

Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
pod.

Odvoz odpadu  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 
*

Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 
170203 a pod.



05_32CVCGE6BA_VV.xls
ROZVODY_NN  2/2 28.10.2025

VÝKAZ VÝMER
STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

SO 05 Distribučné rozvody NN, prekládka a doplnenie skrine SR
INVESTOR: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č. Typ Obj. č. Popis Počet Jed.


	ROZVODY_NN

