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1 Textova &ast
A. Sprievodna sprava

1 Identifikacné udaje stavby a investora

1.1 N&zov stavby: Technické zhodnotenie budovy CVC, Gessayova 6, Bratislava, m. ¢. Petrzalka, p. ¢. 1091, 1093
SO 05 Distribu¢né rozvody NN, prekladka a doplnenie skrine SR

1.2 Miesto stavby: Bratislava, k. . Petrzalka

1.3 Okres: Bratislava V

1.4 Kraj: Bratislavsky

1.5 Odvetvie: Energetika - vyroba a rozvod elektrickej energie

1.6 Druh stavby: NN kablové vedenie prekladka

1.7 Investor: Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nam.1, 814 99 Bratislava

1.8 Objednavatel projektu: Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nam.1, 814 99 Bratislava
1.9 Zodpovedny projektant: Ing. Jaroslav Dulansky

Osvedcenie: IBP Bratislava, ¢. 0012 IBA 1999 EZP A E2

Registracné cislo ¢islo SKSI : 0710*Z2*5-3

2 Zakladné udaje charakterizujlce stavbu a jej budticu prevadzku
2.1 Udaje o projektovanych kapacitach
Distribuc¢ny rozvod NN

e NN kablové vedenie NAYY-J4x240 — v celkovej dizke 20m.

® Skrifia SR - 1ks

3 Prehlad vychodiskovych podkladov
® poziadavka investora
® miestna obhliadka
® predpisy a normy STN a IEC

4 Clenenie stavby
4.1 Ucelené Cast: Stavba tvori jednu ucelenu c¢ast, jeden funkény celok.
4.2 Stavebné objekty: SO 01 — Hlavny objekt
SO 02 — Terasa a oplotenie
SO 03 — Spevnené plochy a komunikdcia
SO 04 — Sadové upravy
SO 05 — Distribu¢né rozvody NN, prekladka a doplnenie skrine SR
SO 06 — Pripojka NN pre SO01, prekladka
SO 07 — Pripojka NN pre sluZzobny byt, prekladka
PS 01 - Vytah
PS 02 — VZT a chladenie
PS 03 — MaR
PS 04 - Fotovoltika

5 Vecné a casové vazby stavby
5.1 Suvisiace investicie: SO 06, SO 07
5.2 Vyvolané investicie: Nie su

6 Predpokladany zaciatok a ukoncenie prac
Zacatie stavby:
Uvedenie stavby do prevadzky:

7 Skusobna prevadzka a doba jej trvania
Podmienky uvedenia stavby do prevadzky ako aj dobu trvania skiSobnej prevadzky stanovi Zapadoslovenska

distribucna, a. s.
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8 Predpokladané naklady stavby
V prilohe.

9 Stavbou dotknuté pozemky
V prilohe.
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B. Sthrnna technicka sprava

Obsah casti:
1. Charakteristika Uzemia a stavby
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby
3. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

1.1 Existujuce objekty, rozvody a zariadenia NN
e Kablové vedenie NN
e Hlavna domova skrinka HDS

1.2 Chranené uzemia a ochranné pasma

Nové uloZenie kablového NN vedenia bude v chodniku. Bude kriZzovat jestvujlice a budované komunikacie a
chodniky. Stavbou nebudu dotknuté Ziadne chranené Uzemia, objekty a porasty, ktoré by mohli byt znehodnote-
né. Neddjde k vyrubu stromov.

Ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni sa nemenia a st definované v Zakone o energetike ¢. 251/2012.
Podla § 43 tohto zakona su definované nasledovné ochranné pasma:

ods. 7 Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenost meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kabla. Tato vzdialenost je:

a) 1 m pri napéati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky,

1.3 Zhodnotenie sticasného stavu a vykonané prieskumy
Existujuce energetické zariadenie je funkcné.

1.4 Priprava pre vystavbu

1.4.1 Uvolnenie pozemkov a objektov a ich docasné uzivanie

Pred odovzdanim staveniska je potrebné pisomne dohodnut zabezpecenie vstupov na pozemky, na ktorych sa
bude stavba realizovat. V pripade doc¢asného uzivania objektov a pozemkov pocas vystavby je potrebné zabezpe-
Cit formu a podmienky tohto dodasného uzivania. Vyskové Upravy terénu nie st potrebné. Zemné prace sa budu
vo volnom teréne vykonavat strojovo. V styku s existujicimi energetickymi a inZinierskymi zariadenia rucne.
Pred zahajenim realizacie stavby je nutné poZiadat spravcov podzemnych sieti o ich vytyéenie.

1.4.2 Sposob demontaze, miesto skladky, odpad

Realizaciou stavby vznikne odpad. Demontovany material je majetkom Zapadoslovenskej distribucnej a. s. a
bude odvezeny na prislusnu Spravu energetickych zariadeni, kde sa roztriedi a urci sposob jeho dalSieho pouzi-
tia, pripadného zhodnotenia prostrednictvom opravnenych organizécii. Zdpadoslovenska distribu¢nd a.s. sa v
zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch stava pdvodcom vsetkych odpadov, ktoré vznikaju v dosledku
uskuto¢niovanych stavebnych a zabezpecovacich prac ako aj prac vykondvanych pri Gdrzbe, Uprave alebo od-
strafovani stavieb. Produkované ostatné a nebezpecné odpady su kategorizované v zmysle platnej vyhlasky ¢.
365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Vo vSeobecnosti je realizator stavby povinny:

e dodrziavat vSetky ustanovenia zakona ¢. 79/2015 Z. z. a ich slvisiace vyhlasky a usmernenia

e mat na ¢innost nakladania s odpadmi udelené patri¢né povolenia v zmysle zakona o odpadoch

e dodrziavat interné postupy ZSD

» odovzdavat odpady iba spolo¢nostiam, s ktorymi su uzatvorené platné zmluvy o zhodnoteni/zneskodneni od-
padov a ktoré su na tuto ¢innost opravnené v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov.

e dodrZiavat Hierarchiu odpadového hospodarstva, ciele a zadvazné limity odpadového hospodarstva

e zabezpeclit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane spatného zasypavania
ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento ciel sa uplatni na odpa-
dy uvedené v skupine Cislo 17 Kataldgu odpadov okrem nebezpeénych odpadov a odpadu pod kataldgovym
¢islom 17 05 04
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e realizator sa musi pri zhromaZzdovani a nakladani s odpadmi riadit platnou zmluvou uzatvorenou s objednava-
telom stavby a prilohou ,,Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre dodavatel'ské organizacie®, kde su podrobne
vys$pecifikované vsetky povinnosti doddvatela na Useku odpadového hospodarstva.

e \ pripade, Ze su stavebné, udrziavacie a demolacné prace realizované dodavatelskymi organizdciami, takato
spolo¢nost sa musi pri zhromazdovani a nakladani s odpadmi riadit platnou zmluvou, prilohou Podmienky za-
bezpecenia vykonu prac pre zhotovitelské organizacie, kde su vySpecifikované vsetky povinnosti dodavatela ako
aj platnymi internymi postupmi objednavatela.

V zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa stanovuje kataldg odpadov, vznikni nasledovné druhy

odpadov:

C. odpadu Nazov druhu odpadu Kategéria odpadu MnoZstvo
vykopova zemina ind ako

170506 uvedend v 17 05 05 0 0,7m3

170101 Betdn 0 1,2t

17 04 05 Zelezo a ocel 0 50 kg

17 04 07 Zmiesané kovy 0 10 kg

2 Urbanistické, architektonické a stavebno — technické rieSenie stavby

2.1 Uéel a umiestnenie stavby

U&elom stavby je prekladka bodu napojenia pre budovu CVC a jeho prepojenia na jestvujice rozvody NN.

2.2 Riesenie z hl'adiska pamiatkovej starostlivosti

Z hladiska pamiatkovej starostlivosti ned6jde k naruseniu alebo poskodeniu Ziadnych pamiatok.

2.3 Ochrana prirody a starostlivost o Zivotné prostredie

Celkové rieSenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do Zivotného prostredia a nenarusovania prirody.
Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite do¢asne zvyseny hluk a prasnost vyvolané pohybom mechaniz-
mov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody spdsobené na Zivotnom prostredi boli minimalne, aby neprislo
k znedisteniu pody, vody, ovzdusia, k poskodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu Zivocichov. Vsetky pri-
stupové cesty pouzivané pocas vystavby musia byt olistené, ak prislo k znecisteniu vozidlami alebo mechaniz-
mami dodavatela stavby. Po ukonéeni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit vietky poskodenia, ku
ktorym doslo v dosledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknutt Skodu. Priestranstva a plochy
dotknuté stavbou dd do povodného stavu. Po ukonceni vystavby a spustenia prevadzky zariadenia sa nepredpo-
kladaju Ziadne zndme negativne vplyvy so zasahom do Zivotného prostredia.

2.4 Riesenie z hl'adiska komunikacii a dopravy materialu

Doprava nového materiadlu ako aj odvoz demontovaného materidlu bude zabezpecend vozidlami dodavatela
stavby po statnych cestach Il a lll. triedy ako aj po miestnych komunikaciach.

3 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

3.1 Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky musia byt dodrzané bezpeénostné a prevadzkové predpisy a podmienky

e vyhlasky MPSVR €. 147/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sp6-
sobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

e vyhlagky SUBP a SBU €. 59/1982 Zb. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni:

e zikona ¢. 314/2001 Z. z. Zakon o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov

e zdkona €. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych za-
konov v zneni neskorsich predpisov

e nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. V
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zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.:

Energetické rozvody na stavenisku, najma ak su vystavené vonkajsim vplyvom, musia byt pravidelne kontrolova-
né a udrzované.

Energetické rozvody, ktoré su na stavenisku pred zacatim prac, musia byt identifikované, prekontrolované a zre-
telne oznacené.

Pred zacatim zemnych prac sa musia vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum zniZilo akékolvek
ohrozenie suvisiace s podzemnymi energetickymi rozvodmi (vytycenie stavbou dotknutych energetickych roz-
vodov - elektrickych vedeni, plynovodnych vedeni, vodovodov, kanalizacii, teplovodnych vedeni, ropovodoy, te-
lekomunikacénych rozvodov a pod.).

e normy STN EN 50 522 (33 3201): 2011 - Uzemnovanie silnoprudovych instaldcii na striedavé napatia prevysuju-
ce 1kVv

e normy STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + 723 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z5 :8/2000 + 26 :11/2001
— Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

e normy STN 34 1050 :9/1970 + Za :8/1975 + Zb :2/1984 + Zc 6/1988 + Z4 :8/2001 — Elektrotechnické predpisy
STN. Predpisy pre kladenie silnopridovych elektrickych vedeni.

Vsetky montadzne a demontézne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt vykonava-
né za vypnutého a bez napatového stavu na zdklade platného B prikazu.

V zmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni a doplneni neskorsich predpisov - Vyhlaska, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovy-
mi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vy-
hradené technické zariadenia, § 4 a prilohy ¢.1, ¢ast IIl. su elektrické zariadenia podla miery ohrozenia zaradené
do:

e skupiny B podla §4 ods.1 Vyhlasky €. 508/2009 Z.z. - priloha ¢.1.

Funkciu, prevadzkovu spolahlivost a bezpecnost technického zariadenia je potrebné overovat podla § 7az § 9
tejto vyhlasky, prehliadkami a skiskami, a zariadenia musia byt spbsobilé na bezpe¢nd prevadzku. Pocas pre-
vadzky ja prevadzkovatel povinny vykonat odborné prehliadky a skusky elektrickych zariadeni podla prilohy ¢. 8
tejto vyhlasky.

3.2 Zostatkové nebezpecenstva a ohrozenia

e Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo vsetkym podmienkam vyplyvajicim z predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci. Pocas vystavby, pri skiskach a uvadzani do prevadzky, ako aj pri trvalom
prevadzkovani sa musia dodrziavat véeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj
predpisy pre obsluhu elektrickych zariadeni, miestne prevadzkové predpisy a bezpecné pracovné postupy. Za
predpokladu plnenia uvedenych podmienok nebudu zostatkové nebezpecenstva alebo ohrozenia minimdlne.
V zmysle zakona ¢.124/2006 Z. z. v zneni a doplneni neskorsich predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, sa predpokladaju hlavne nasledovné mozné neodstranitefné
nebezpecfenstva a ohrozenia:

e moznost Urazu osdb v désledku nedostatocne zabezpecdeného pracoviska

e moznost Urazu osdb v désledku nespravne zabezpeceného pracoviska

e moznost Urazu os6b nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomdocok

e moznost Urazu 0sdb pouZitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomécok

e moznost Urazu osdb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok

e moznost Urazu os6b ich padom

e moznost Urazu osdb poSmyknutim sa

e moznost Urazu osdb padom akychkolvek predmetov z vysky na tieto osoby

e moznost Urazu os6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov

e moznost Urazu osdb nepouZitim spravnych pracovnych a technologickych postupov

e moznost' Urazu 0s6b nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych
postupov

e moznost Urazu 0sdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomdcok

e moznost Urazu os6b nepouZitim spravnych pracovnych a technologickych pomécok

e moznost Urazu osdb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych pomécok

3.3 Pracovné a bezpecnostné predpisy
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Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budud sa pracovnici k tomu uréeni
riadit ustanoveniami normy STN 34 3100: 8/2001 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na

elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101 :2/1987 + Za :5/1991, STN EN 50110-1 (332100): 4/2014.

Pre ¢innost na elektrickych zariadeniach je stanovena spdsobilost vyhlaskou MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z. v

zneni neskorsich predpisov § 20 aZ § 24.

Stavebnomontazna (dodavatelskd) organizécia spolu s investorom (objednavatefom) pri vykonavani prac v
ochrannom pasme zariadeni pre rozvod elektrickej energie maju tieto hlavné povinnosti:

¢ Upovedomit pisomne Spravu energetickych zariadeni Juh o zadati stavebnych prac, a to aspon 15 dni pred

ich zacatim.

e Pisomne oboznamit svojich prislusnych pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod elektrickej energie s udanim
dohodnutej tolerancie. Poucit svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod elektrickej
energie vyznacenej pri odovzdani stavby postupovali s najvi¢sou opatrnostou a pouzivali také néstroje a mecha-
nizmy, ktorymi tieto zariadenia nebudu poskodené.

e Odkryté zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpedit proti poskodeniu a pripadnému drazu osdb.

e Osoby poverené obsluhou musia dodrziavat manipulaéné pokyny. Obsluha nie je opravnena zasahovat do
nastavenych ochran a ich zariadeni.

e Elektrické zariadenia budu udrZované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuju platné STN a
prevadzkové pravidla pre el. zariadenia.

3.4 Protipoziarne zabezpecenie stavby a zabezpecenie z hladiska CO

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizsie uvedenych zakonov bezpecnd a nepredstavuje
pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecdenstvo.

Budu splnené podmienky:

e zdkona €. 314/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov - Zakon o ochrane pred poZiarmi

e vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov - Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
0 poZiarnej prevencii

e vyhlasky €. 225/2012 Z. z. - Vyhlaka Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopitia
vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni vyhlasky
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 307/2007 Z. z.

o vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov - Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

e Zakon €. 117/1998 Z. z., ktorym sa meni a doplria zakon ¢.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v
zneni zdkona ¢.222/1996 7. z.

e nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. - Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

3.5 Riesenie protikoréznej ochrany
Vsetky kovové konstrukcie, ktoré budu pri rekonstrukcii pouzité musia byt chranené ziarovym pozinkovanim.
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C. Dokumentacia stavebnych objektov

Obsah casti:
1. Zakladné udaje
2. Stavebny objekt SO 05 Distribuéné rozvody NN, prekladka a doplnenie skrine SR

1 Zakladné technické udaje

1.1 Druhy rozvodnych sieti

Napatova sustava NN: 3 PEN~50Hz 400V/230V TN-C

Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napdjania (STN 33 2000-4-41:03.2019)
e opatrenia na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢1.411.2

priloha A: Al - zakladna izol4cia Zivych Casti
A2 - zdbrany alebo kryty
e opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢l.411.3

- ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie- ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
e doplnkova ochrana - ¢l. 415

- doplnkové ochranné pospdjanie - ¢l. 415.2
1.2 Stupen doélezitosti dodavky elektrickej energie
Podla STN 34 1610, § 16107, je stupen doleZitosti - dodavka 3. stupna.
1.3 Celkovy predpokladany inStalovany prikon
Instalovany vykon: 94.5 kW
Skutocny vykon: 64,8kW
1.4 Uzemnenie
Nova skrifia SR sa pripoji vodi¢om FeZn30x4 na jestvujuce uzemnenie. Hodnota uzemnenia sa overi v revizii.
1.5 Kategdrie vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51, PNE 33 2000-2 :
e pre kdbel v zemi: AA4, AC1, AD7, AF3, AG1, AH2,2, AK1, AL1, AM2-1, AM3-1, AM-4, AM-5, AM8-1, AM9-1,
AM31-1, AM1, AN1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
e pre kabel vo vzduchu : AB7,8/-30+40/, AC1, AD2-4, AE4, AF2,3, AG2, AH2, AK1, AL1, AM2-1, AM3-1, AM-4,
AM-5, AM8-1, AM9-1, AM31-1, AM2-6, AN3, AP1, AQ2,3, AS3, AT1, AU1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

2 Technické rieSenie
Jednd sa o prekladku rozvodov NN a jestvujlcej poistkovej skrine SR ¢. 0285-008.
Jestvujuci bod napojenia CVC je poistkova skrifia SR €.0285-008. Nachadza na obvodovom pldsti CVC, ktory bude
zatepleny a z toho dévodu je nutné prelozenie a instalacia novej skrine SR. Jestvujuce privody do SR ¢. 0285-008
sa odpoja, naspojkuju a pripoja do novej SR ¢. 0285-008 na novom mieste — v oploteni aredlu. Napojenie jestvu-
jucich odbernych miest zo skrine SR novymi vyvodmi a meranie spotreby elektrickej energie je predmetom sa-
mostatnych casti projektu:

— SO 06 — Pripojka NN pre SO 01— prekladka

— SO 07 - Pripojka NN pre sluZzobny byt — prekladka.
Elektromerové rozvadzace budu umiestnené na hranici arealu CVC, s dverami do ulice, na zéklade individualnych
pripojovacich podmienok od ZSDis, v sulade s STN 33 3320. Typizovany vyrobok podla podmienok stanovenych
rozvodnym zavodom (Zapadoslovenska energetika: Pravidla pre prevadzkovanie a montaz merania elektrickej
energie).
Privody — prepojenie na jestvujuce distribu¢né rozvody NN - budu chranené poistkami 200A.

Na ukoncenie kdblov NN hlavnych rozvodov budu pouZité typizované rozdelovacie hlavy.

Zbernica PEN skrine SR bude vodicom FeZn30x4, ulozenom v spolo¢nom vykope s rozvodmi NN, pripojend na
jestvujuce uzemnenie HDS. Hodnota uzemnenia bude overena reviziou. Maximalna hodnota prechodového
zemného odporu jedného uzemnenia je 5Q, spolo¢nej uzemnovacej sustavy maximalne 2Q. Protikordzna
ochrana uzemnovacieho materidlu bude Ziarovym zinkovanim.

Pred zacatim zemnych prac budovanych v tejto stavbe je potrebné v novo navrhovanych trasach je nutné
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poziadat o presné vytycCenie a identifikovanie kablov patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribucna, a. s. a
ostatné inZinierske siete a na zaklade toho spresnit trasu uloZenia kablov. Zemné prace - pri krizovani a sibehu
zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéng, a. s. a inych podzemnych vedeni — je nutné vykonavat so
zvysenou opatrnostou - ruénym spdsobom. Pri vykopovych pracach dodrziavat bezpecnostné predpisy a
ustanovenia prislusnych STN.

Kéble budu ulozené v zemi vo vykope v ochrannom 16zku z piesku s ochrannym zédkrytom tehlou resp. plastovou
doskou a vystraznou féliou. Prechod kablov popod komunikacie, pri subehu alebo krizovani s inymi podzemnymi
sietami pri nedodrzani min. odstupovej vzdialenosti bude v chranicke. Spésob uloZenia kablov, ich sibeh a
krizovanie s ostatnymi sietami musi vyhovovat platnym STN. Po uloZeni kadblov a chraniciek je nutné zeminu vo
vykope zhutnit. Pred zahrnutim vykopov s kdblami uloZzenymi v pieskovom |16Zku a chraniciek je potrebné
prizvat' zastupcu ZSDis, vykonat presné zameranie skutkového stavu a zakreslenie do vykresovej dokumentacie.

Jestvujuice rozvody NN

V priestore trasy planovanych rozvodov NN sa nachadzaju rozvody NN realizované kdblovym vedenim.

Rozvodné zariadenia

Hlavna domova skrinka HDS

Umiestnend na obvodovom plasti objektu CVC, bude demontovana.

Istiaca a rozpojovacia skrina SR

Bude umiestnend v chodniku pred objektom CVC. Privod bude kdblom 2xNAYY-J4x240. Bude napajat elektrome-
rové rozvadzace jestvujucich odbernych miest.

Elektromerové rozvadzace

Umiestnené v chodniku pred objektom CVC, vedla skrine SR.

Privody z istiacej a rozpojovacej skrine SR.

Budu predmetom samostatnej Casti projektu v SO 06 — pripojka NN pre SO 01, prekladka a SO 07 — pripojka NN
pre sluZzobny byt, prekladka.
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D. Stavenisko a postup realizacie

Obsah casti:
1. Zariadenie staveniska
2. Udaje o dopravnych trasach
3. Opis postupu vystavby
4. Poziadavka na kvalitu

1 Zariadenie staveniska
Zariadenie staveniska nie je potrebné, materidl bude dovaZany priamo na miesto stavby.

2 Udaje o dopravnych trasach

Preprava materialu bude zabezpecena vozidlami dodavatela po Statnych cestach I. Il. a lll. triedy a po miestnych
komunikaciach zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedenych komunikaciach pri preprave materialu nebude
obmedzena.

3 Opis postupu vystavby

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajicom vytyc€eni vietkych inzinierskych sieti
a podla predpisanych technologickych postupov pre montaz a demontaz VN a NN kablovych vedeni za dodrzania
prislusnych bezpecnostnych a prevadzkovych predpisov a STN. Dodavatelska firma ma byt odborne spdsobila na
poZadovany rozsah prac a zhotovenie diela s plnou funkénostou. Je povinna pred zahdjenim prac oboznamit sa s
kompletnou projektovou dokumentéciou a overit si nadvaznost na ostatné profesie. V pripade nejasnosti musi
pred zahajenim prac vzniest otazky k dokumentacii, upozornit na pripadné nedostatky a ocividné chyby. V
priebehu prac je potom povinnostou véas upozornit na nedostatky a chyby, aby sa predchadzalo navyseniu ceny.
Zabezpecenie kabelovych ryh v trase bude drevenym poklopom na zakrytie vykopu a vystraznou féliou s
bleskom na oznacenie pracoviska, aby sa predislo Urazom!

Stavba moze byt dana do uzivania len po vykonani prehliadky el. zariadenia a po vypracovani vychodzej spravy
podla §13 Vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a po vypracovani vychodiskovej spravy
podla STN 33 1500: 6/1990 + Z *1 vV 07/07, O ¥*21/01V 01/08, Z *2 V 09/15.

Montézne prace musia byt vykonané podla platnych predpisov a noriem STN za dékladného dodrZiavania
bezpec€nosti prace, poziarnej ochrany a pouzivania predpisanych ochrannych pracovnych pomécok a
prostriedkov. Elektrické zariadenia budu pred uvedenim do prevadzky zrevidované a odskusané. Pocas prevadzky
budu el. zariadenia odskusavané v pravidelnych intervaloch, stanovenych vyhlaskou a o vysledku musi byt
vyhotovena revizna sprava.

4 Poziadavky na kvalitu
Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovnikmi v sulade s bezpecnostnymi a prevadzkovymi
predpismi ZSE, normami STN a suvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.

5 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Opravy a udrzbu zariadenia smie vykonavat len osoba s kvalifikdciou minimalne podla §22 vyhlasky: Vyhlaska ¢.
508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni. Pracovnik
bude pisomne pouceny o obsluhe zariadenia podla miestneho prevadzkového predpisu. Elektrické zariadenia
budu vybavené tabulkami. Nariadenia vlady ¢.387/2006 Z.z.

Vypnutie zariadenia je v pripade ohrozenia os0b, resp. pozZiaru mozné:

e Vypnutim privodov istiacej a rozpojovacej skrini SR. Toto méze previest pracovnik s kvalifikaciou min.§22
vyhlasky Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni.

e Vypnutim vyvodov v trafostanici. Toto moze previest pracovnik s prisluSnym poverenim a za podmienok
stanovenych miestnym prevadzkovym predpisom (Prikaz B). Po nidzovom vypnuti neostavaju v chode
Ziadne zariadenia.

e Vypnuté vyvody musia byt preukazatelne oznacené tabulkami.
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV 2025 — 015 - 32

Zlozenie komisie :

Predseda: Ing. Jaroslav Dulansky

Clenovia:  Ing. Arch. Jozef Kostial
Mgr. Anna Krupicova
p. Miklas

Objekt: Budova CVC
SO 05 Distribu¢né

rozvody NN, prekladka
a doplnenie skrine SR

vypracovany odbornou komisiou

projektant elektro
hlavny projektant
zastupca investora
zastupca investora

Gessayova 6, Bratislava, m. €. Petrzalka, p. ¢. 1091, 1093

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu :

e Stavebné vykresy

e VyhlaSka MSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. doplnena podla zmien vo vyhlaske MPSVaR SR &. 435/2012, &.

398/2013 a €. 234/2014

STN 33 2000-1:02.2018 : Elektrické instalacie budov. Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-5-51:09.2019 : Elektrické inStalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né

pravidla

e Ostatné suvisiace normy, zakony a predpisy.

Popis :

Kablovy rozvod NN, ktory bude zasobovat elektrickou energiou navrhovany objekt.

11 |- exteriér, terasa, loggia, strecha

Kéd vonkajsich vplyvov 11
AA |Teplota okolia AA7
AB  [Atmosférické podmienky AB8
AC |Nadmorska vyska AC1
AD |Vyskyt vody dazd
AE |Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
% AF  |Vyskyt korozivnych alebo znedistujucich latok AF2
2 |AG |Mechanické namdhania - narazy AG1
§ AH |Mechanické namahania - vibracie AH1
& [AK |Vyskyt rastlin alebo plesni AK1
%‘ AL [Vyskyt Zivo&ichov AL1
2 [AM |Elektromag. elektrostatické alebo ionizujuce pbsobenie AM1
5 AN |SInecné Ziarenie AN3
& |AP__ [Seizmické uginky AP1
< [AQ [Burkova &innost AQ3
AR |Pohyb vzduchu -
AS |Vietor AS2
AT |Snehova pokryvka AT2
2 |BA _[Schopnost 0s6b BA1
N IBC |Kontakt 0s6b s vodivymi dastami, ktoré maji potencial zeme BC2
2 [BD Podmienky uniku v pripade nebezpecenstva BD1
@ |BE |Povaha spracovavanych alebo skladovanych latok BE1
C — Konstrukcie budov
O |CA  [Stavebné materialy CA1
CB |Konstrukcia budovy CB1

Zdovodnenie :

Stanovenie prostredia bolo vykonané podfa STN 33 2000-5-51:09.2019 s prihliadnutim na projektované zariadenie.
Komisia poZaduje, aby poc€as skuSobnej prevadzky boli stanovené prostredia preverené a podla zistenych
skuto&nosti podla potreby upresnené odbornou komisiou investora.




INVESTOR : Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
ODBERATEL : Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
SPP: Stlpec B-M Jvypliia Tim E15100/E15200/E11200
Vypracoval: Ing. Jaroslav Dulansky Stipec N-O Jvypliia Tim E11200
Zodpovedné osoba za tim :
Datum vyhotovenia: 17.6.2025
Spodsob
Spdsob preukazania
; zabezpeGenia|zabezpedenia
. Parcelné &islov| CisloLVv |Parcelné &fslo v C's.lo I.'V v Vymera Umiestnenie . Dizka vedenia Podklaq prav v éase | prav - doklad o
P.é¢. k. G PPyt A LD e | TEQistri KN Druh pozemku Viastnik - Druh EZ odovzdany na " - Pozndmka
registri KN "C" |registri KN "C"| registri KN "E nEn parcely v m? pozemku (m bezny) Tim E11200 odovzdania [odovzdany na
stavby v |Usek E15000
priprave | Odevzdand
priloha
1 Petrzalka 1080/6 1748 3508 |Zastavané plochyanadvoria| vzUo | Mavnémesto SR Bratislava, Primacigine nam-1, 12 NNK (1m)
814 99 Bratislava
2 Petrzalka 1094 1748 1782 |Zastavané plochy andvoria|  vzUo | Havné mesto SR Bratislava, Primacidine nam.1, 2 NNK (1m)
814 99 Bratislava
11 17.06.2025
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VYKAZ VYMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVC, Gessayova 6, Bratislava, m. &. Petrzalka, p. &. 1091, 1093
SO 05 Distribu€né rozvody NN, prekladka a doplnenie skrine SR
INVESTOR: Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
P.C. |Typ Ob;j. €. Popis Pocet Jed.
1 |SR5DINO VV Skrifa rozpajacia istiaca s vertikalnym usporiadanim istiacich 1 ks
3x400A/3x160A P2 prvkov v plastovom zhotoveni, In=400A, HASMA
In=400A
2 |PNA2-200A/gG 40394 Poistka, 200A, velkost 2, char.gG, OEZ 6 ks
3 |VE8035 Rozdelovacia hlava, 4x150/4x240, TRACON 2 ks
4 |AS185-16 Kabloveé oka Al lisovacie neizolované, s=240/185, TRACON 2 ks
5 |ZSRSET-3 Suprava zmr$tovacich trubiciek, 4x150/4x240, TRACON 2 ks
6 |AT185 Neizolovana Al kablova spojka, 240/185, TRACON 8 ks
7 |SR02 616122 Svorka spojovacia odbo¢na, FeZn, ZIN 1 ks
8 |SR03 616211 Svorka uzemnovacia, ZIN 1 ks
Kabelaz
9 INAYY J4x240 SM Kabel 20 bm
10 |FezZn10 t195010 Drét, 0,63kg/m, 1kg=1.61m, ZIN 3 bm
11 |FeZn30x4 t195304 Paska, 0,97kg/m, ZIN 10 bm
12 113400274 Folia, Eervena s bleskom, $§=330mm 6 bm
13 |KPL250/10SLER- |080136 Ochranna platiia pre kable, zlta, 250x1000x2,5, DIETZEL 10 ks
PE UNIVOLT
14 |KF 09160 BA 8595057643741 |Chranicka KOPOFLEX, DN160, so zatahovacim droétom a 15 bm
spojkou, KOPOS
Préace
14 Ukoncenie kablov v RIS, SR do s=200 2 ks
15 VytyCenie trasy 6 bm
Rezanie beténu 30 bm
Vybudovanie beténového zakladu pod skrifiu SR v miernom 1 sada
svahu.
Prieraz pod beténovym zakladom oplotenia 1 sada
Demontaz a Uprava ocelovej konstrukcia oplotenia v Sirke 1 sada
800mm. Nater farbou.
16 Vykopové prace - kablové ryhy irky 35, hibky 80, zemina tr.3, 10 bm
zriadenie kablového 16zka 65/10 cm pieskom, pokladka
vystraznej félie a ochrannej platne, zahoz ryhy a spatna uprava
terénu — asfalt/betén
17 Zatiahnutie kablov do chraniciek 15 bm
18 Dokumentécia skuto&ného vyhotovenia 1 ks
19 Revizna sprava 1 ks
Odvoz a likvidacia odpadu
20 170101 Odvoz odpadu - Zmesi betodnu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a 1,2 Tona
pod.
21 170302 Odvoz odpadu - Bitumenové zmesi (asfalt z ciest a chodnikov) 0,0 Tona
22 170504 *Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 1,5 Tona
23 170506 Odvoz odpadu — vykopova zemina ina ako uvedené v 170505 0,0 Tona
24 170604 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 170601 a 170103 0,1 Tona
25 170904 Zmie$ané stavebné odpady 0,0 Tona
26 200307 Objemny odpad 0,0 Tona
27 Plasty rézne kat. ¢., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 0,1 Tona
170203 a pod.
28 Plasty rozne kat. €., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod. 0,1 Tona
29 Prenajom kontajnera 1 ks
30 Doprava 20 km
05_32CVCGEG6BA_VV.xls 172 28.10.2025
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VYKAZ VYMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVC, Gessayova 6, Bratislava, m. &. Petrzalka, p. &. 1091, 1093
SO 05 Distribu€né rozvody NN, prekladka a doplnenie skrine SR
INVESTOR: Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
IP. & |Typ Obj. &. Popis Pocet Jed.
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ROZVADZAC ELEKTROMEROVY RE2
—SO 07 PRIPOJKA PRE SLUZOBNY BYT CVC

ROZVADZAC ELEKTROMEROVY RE1
—SO 06 PRIPOJKA NN PRE SO 01 HLAVNY OBJEKT CVC

SR 0285-008 /
ISTIACA A ROZPOJOVACIA SKRINA —NOVA POLOHA %,
i § %
VO WKOPE ~ —
WL1, WL2
2XNAYY J4x240 \\
|=2x10m A .
,?;%nH?éXNfKA 160 AN SR_0285-008
X
JESTVUJGCE PRIVODY NS J_EZSRTL‘J’glJTUCA
—ODPOJIT Z HDS, NASPOJKOVAT —————— X
©
|
— Rz 5 Ohm
JESTV.

MAPA SIRSICH VZTAHOV M1:5000

Napétova sustava: 3PEN ~50Hz 400/230V TN-C

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napatim podla STN 33 2000-4-41: 03.2019:
zékladna ochrana (pred priamym dotykom) podla ¢1.411.2 priloha "A":

o krytmi, izolaciou

pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) podfa
e ochrannym uzemnenim ¢l. 411.3.1.1

o ochrannym pospéjanim ¢l. 411.3.1.2

¢l.411.3:

o samocinnym odpojenim pri poruche ¢.411.3.2 v sieti TN

doplnkova ochrana:
o doplnkové ochranné pospajanie ¢l. 415.2

SR EI SKRINA ISTIACA A ROZPOJOVACIA
R

E EI ROZVADZAC ELEKTROMEROWY

SR03 SVORKA UZEMNOVACIA
SR02 SVORKA UZEMNOVACIA ODBOCNA
_ ) — KANALIZACIA
_—_— NS — = NN
S N — WN
PLYN
R . VR — VODA
VD W VZDUCH
— voDIC 3F
R —_ —_ — _—— UZEMNENIE
HRANICA PARCELY KATASTER "C"
HRANICA PARCELY KATASTER "E"
oA ’ .5 . ULOZENIE NN KABLA )
, REZY VYKOPOV PRI SUBEHU A KRIZOVANI INZINIERSKYCH SIETI
VOLNY TEREN CESTA ) )
500 500 NECHRANENY ChRANENY
= L
el A 7 7 4 7 %
= — o
|ZHUTNENA ZEM| £S
L 2 E®
5 PIESOK .
NNy ot FOLIA 8ls ® ®
S BESQK Y = d TEHLA a1 CHRANICKA
TEHLA BN ‘ ;
[ZHUTNENA ZEM| PIESOK =5 @ @
;V PIESOK :: ™
L e d a1
CHRANICKA N 5 57
1 kV KABEL OZNAM
NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI - ABEL MELIORACIA| MELIORACIA -
- SILOVE KABLE PLYNOVOD KABEL |voDOVOD | STOKY KANAL poTRUBIE | DRENY
PRI STYKU S OSTAT. INZ. SIETAMI /mm/
1kV | 22kV |35kV | NTL | STL VTL
NECHRANENY /
SUBEH X , D/D1 50 |150 | 200 | 400 | 600 | 8000 |300/100 400 500 2000/1000 | 2000/1000 500
CHRANENY
NECHRANENY /
KRIZOVANIE i . a/d1 50 | 150 | 200 | 100 | 100 500 | 300/100 400/200 | 300 1000 400 /400
CHRANENY

NAVRHOVAL | 70D.PROJEKTANT

VYPRACOVAL KRESLIL VED.PROJEKTU

Ing.Dulansky Ing.Dulansky

Ing.Dulansky Ing.Dulansky Ing. Arch.

r r

1_=—=50—{Kotial

DUE [

A}

KRAJ Bratislavsky

1

OKRES Bratislava V

“ELEKTROSYSTEM,s 0.

INVESTOR  Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nédm. 1, 814 99 Bratislava

ODBERATEL Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nédm. 1, 814 99 Bratislava

FORMAT | 4A4

NAZOV. Technické zhodnotenie budovy CVC
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Kablové rozpajacie a istiace skrine SR podla sSpecifikacie ZSE

Skrina rozpajacia istaca s vertikalnym usporiadanim istiacich prvkov v plastovom
zhotoveni (vysokostabilny polyester plneny sklennym viaknom)

y HASMA, s.r.o.
‘l.,_l\ |/) Hornadska 1
053 42 Krompachy

tel. predaj: +421/53/417 sq=
C 6415
fax: +421/53/41 76 413
L N 0
Menovité pracovné napatie:do 690 V £ 0
Menovity prud: do 400 A E
Skratova odolnost’: 40 kA E
Stupefi ochrany: IP 44 %
2 2 2 00 00 00 T
% E R R %R
EREER . E—

Poistky (A) 400400400160 160 160
S

Pre zmenu polohy jednotlivych

komponentov ich najprv oznacte a
dal$im kliknutim urcite ich novu polohu.

Typ skrine HASMA: SR 5- DINO VV 3x400A / 3x160A P2
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