

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zákazka: Most na Tr. arm. gen. L. Svobodu – rekonštrukcia

Vysvetlenie č. 2 k súťažným podkladom

Z dôvodu matematických chýb pri výpočte je pri týchto položkách vypočítaná nesprávna výmera. Uvádzame pôvodné a opravené výmery aj s rozpisom pri týchto položkách a pripájame aj celú prílohu č. 2 súťažných podkladov s opravenými výmerami pri týchto dvoch položkách.

Pol. č. 7: pôvodná výmera 3 404,01 t je opravená na 3 151,43 t

Pol. č. 14 pôvodná výmera 2165,50 t je opravená na 3 151,43 t

Rozpis položiek:

7	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	3151,43	- €
			<i>I.etapa - prechodové dosky $7*8,1*0,3*2=$</i>	34,02		
			<i>- úložné prahy $0,8*2,63*(13,96+13,70)=$</i>	58,20		
			<i>- nosníky $10ks*6,44=$</i>	64,40		
			<i>- rímša $1,8*0,4*19,9=$</i>	14,33		
			<i>Medzisúčet</i>	170,94		
			<i>II.etapa - prechodové dosky $7*8,9*0,3*2=$</i>	37,38		
			<i>- úložné prahy $0,8*2,63*(10,45+10,55)=$</i>	44,18		
			<i>- nosníky $9ks*6,44=$</i>	57,96		
			<i>- rímša $1,6*0,4*19,9=$</i>	12,74		
			<i>Medzisúčet</i>	152,26		
			<i>Spolu betón m3</i>	323,20		

