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Cieszyny 12-07-1-01-106   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 13,8 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-106   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,02 36,63 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-107   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,20 7,57 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-107   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,84 46,25 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-108   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 31,73 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-113   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,88 40,04 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-113   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,47 17,79 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-113   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,90 40,47 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-113   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,16 6,06 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-113   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 14,06 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-113   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,27 9,1 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-113   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 27,14 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-30    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,41 8,05 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-30    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 11,06 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-52    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 11,17 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-52    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,20 58,03 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-53    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 14,88 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-53    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,18 33,72 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-79    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 10,6 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-79    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 26 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-80    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,61 60,94 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-80    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 34,08 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-90    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 10,53 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-90    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,32 23,94 132 CP-W

CW

Cieszyny 12-07-1-01-30    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,52 54,25 128 CW-W

Cieszyny 12-07-1-01-30    -j   -00 PRZYC-DB przycinanie db na bezpieńkę 1 TSZT  1,00 4,57 130 PRZYC-DB

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,33 47,47 128 CW-W

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 PRZYC-DB przycinanie db na bezpieńkę 1 TSZT  1,00 4,57 130 PRZYC-DB

MA-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-105   -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,68 20,09 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-107   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,13 54,81 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-115   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,63 30,56 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-115   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,46 22,31 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-115   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,84 24,82 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-115   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,72 21,27 19 WPOD N

MA-POZ

Cieszyny 12-07-1-01-31    -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-31    -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  5,77 75,81 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-31    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  5,77 329,01 12 PORZ>100

Cieszyny 12-07-1-01-31    -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-31    -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  2,12 27,85 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-31    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  2,12 120,88 12 PORZ>100

ODN2P-WPG

Cieszyny 12-07-1-01-110   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 3 KMTR  5,47 6,36 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-110   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  5,47 5,27 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-151   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,76 1,64 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-151   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,76 1,72 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-31    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,97 10,5 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-31    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  2,77 2,14 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-31    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,24 4,82 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-49    -j   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  2,18 1,63 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-49    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,18 1,71 73 WYK-PA5CZ

ODN-GLEB

Cieszyny 12-07-1-01-105   -k   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  4,00 2,99 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-105   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  4,00 2,51 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-107   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  6,65 4,97 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-107   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,65 5,21 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-115   -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  2,71 2,02 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-115   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,71 2,12 73 WYK-PA5CZ
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Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 1,12 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,40 93,86 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 0,58 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 0,34 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,66 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,66 73,43 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 0,32 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,76 1,89 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,35 0,13 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,11 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,11 168,67 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,76 1,04 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,06 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,92 1,29 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,92 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,92 108,21 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,92 0,71 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB
Cieszyny 12-07-1-01-180   -i   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  3,35 2,5 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-180   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,35 1,66 72 WYK-PASCZ

PBD-ODN

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 1,38 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,29 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,75 25,66 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,34 4,3 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20 115,94 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,09 0,07 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,76 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,66 1,2 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,19 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,31 40,21 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,22 2,78 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,66 101,03 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,53 0,1 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,66 0,66 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,23 0,73 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,54 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,06 44,52 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,25 2,14 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,23 49,25 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,31 0,16 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,23 0,4 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 0,94 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,78 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,73 34,8 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,17 2,15 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,88 79,5 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,90 0,09 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,52 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,71 0,56 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,71 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,71 47,2 103 SADZ WIEL
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Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,71 0,31 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,59 0,19 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,59 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,59 16,29 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 0,11 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,23 1,72 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,76 0,29 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,99 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,99 165,35 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,23 0,95 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,76 0,13 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,27 1,07 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,27 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,27 90,27 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,94 2,74 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,94 2,87 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,27 0,59 111 DOW-SADZ

PIEL

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 136,5 123 KOSZ UA

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 580,4 124 KOSZ UB

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,16 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,16 5,45 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,74 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,74 12,88 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,28 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,28 7,88 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,94 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,94 4,42 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,34 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,34 6,3 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,55 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,55 5,36 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,11 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,11 5,22 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,35 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,33 8,06 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-29    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-29    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-30    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,75 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-30    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,75 8,23 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,92 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,92 3,18 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,22 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,22 5,73 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,08 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,08 7,19 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  6,54 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  6,54 22,62 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  3,37 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,37 11,65 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,19 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,19 4,12 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,21 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,21 5,69 126 OPR-CHWAS
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Cieszyny 12-07-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,00 2,62 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00 25,28 107 POP-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50 8,56 107 POP-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  8,00 246,06 105 SADZ POP

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  10,50 216,64 58 WYK-TAL40

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,50 0,06 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 1,45 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,64 7,01 65 PRZ-TALSA

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,40 132,04 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,88 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,40 54,92 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,20 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,02 91,01 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,18 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,90 89,2 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 37,8 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,33 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-144   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,67 100,84 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,92 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,60 69,54 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,69 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,46 52,31 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,57 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,83 35,32 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,58 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,90 43,84 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,97 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,86 73,47 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Cieszyny 12-07-1-01-113   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,86 - 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-113   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-113   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,76 - 201 GODZ RH23

Cieszyny 12-07-1-01-113   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,52 20,41 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 - 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 201 GODZ RH23

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 18,69 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,40 - 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,67 - 201 GODZ RH23

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,33 42,34 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-72    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,70 - 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-72    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,83 - 201 GODZ RH23

Cieszyny 12-07-1-01-72    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,65 21,11 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  72,93 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ
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O-KONTRU Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,42 7,1 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,23 20,8 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,74 46,33 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-140   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-140   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 12 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 3,21 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-153   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-153   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 6,09 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 2,37 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-161   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-161   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 4,4 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,94 15,89 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 15,52 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 9,64 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-178   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-178   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 2,59 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 13,8 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 33,77 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 9,13 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-30    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,92 13,22 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 20,63 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-52    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-52    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 3,88 133 ZAB-REPEL
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Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 29,75 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,54 93,99 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,37 48,43 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,19 20,12 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,92 15,55 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-73    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-73    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 5,92 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 9,77 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 6,42 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-77    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-77    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,23 20,8 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Cieszyny 12-07-1-01-110   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Cieszyny 12-07-1-01-145   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Cieszyny 12-07-1-01-151   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Cieszyny 12-07-1-01-52    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Cieszyny 12-07-1-01-90    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 4,9 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  60,00 - 166 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  14,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-106   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 3,28 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-107   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,34 3,84 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-110   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-110   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-90    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,31 26,09 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8
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Cieszyny 12-07-1-01-114   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-114   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  40,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  630,00 - 172 CZYSZ-BUD

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG

Cieszyny 12-07-1-01-140   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-140   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,42 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,89 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,21 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-73    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-73    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,89 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-80    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-80    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,89 - 204 GODZ RU23

OP-SCHRNN Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  35,00 - 170 ZAW-BUD

OP-SCHRNS
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  153,00 - 172 CZYSZ-BUD

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IB
Cieszyny 12-07-1-01-180   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  100,00 7,57 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-180   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16,89 2 CWD-D

IVD

Cieszyny 12-07-1-01-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 13,7 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 81,9 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 25,34 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 19,97 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 9,13 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,79 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 17,75 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,9 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 19,63 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 33,26 2 CWD-D

POZ-P

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

PR
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  125,00 17,64 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 32,87 2 CWD-D

PTP
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  572,00 90,07 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00 151,52 2 CWD-D

PTW
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  220,00 33,9 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 58,19 2 CWD-D

TPN

Cieszyny 12-07-1-01-31    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 20,5 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,42 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 30,94 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,48 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-49    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 22,38 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-49    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,08 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-49    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 43,88 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-49    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,25 2 CWD-D

TPP Cieszyny 12-07-1-01-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 23,57 2 CWD-D
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Cieszyny 12-07-1-01-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 40,63 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-52    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 11,96 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,28 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-52    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 25,82 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,11 2 CWD-D

ZAD
Z-POZ

Cieszyny 12-07-1-01-114   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,50 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-154   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-155   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-155   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,50 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-180   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-180   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,50 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-180   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-180   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-49    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-49    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-74    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-74    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 200 GODZ RH8
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Legenda:
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