
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Łęga 12-07-2-11-198   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 5,41 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-198   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,81 16,48 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,79 43,15 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-201   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 7,34 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-201   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,86 44,23 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-201   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,89 24,73 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-220   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 8,19 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-234   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 26,85 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-234   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,58 24,44 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-238   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 19,11 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-238   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,34 60,56 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-241   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,69 38,92 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-255   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 13,75 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-258   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 6,62 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-258   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,19 57,84 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-259   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 33,81 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-259   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 34,09 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,42 13,41 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,82 59,08 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-314   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 2,07 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-314   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,85 13,15 132 CP-W

CW

Łęga 12-07-2-11-199   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 7,77 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-199   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 21,09 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-200   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 14,33 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-201   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 15,85 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-215   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,22 8,29 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-218   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 11,31 128 CW-W

LUK-WPG
Łęga 12-07-2-11-240   -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,82 1,7 88 SPUL-BC

Łęga 12-07-2-11-240   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,82 1,78 73 WYK-PA5CZ

MA-PORZ

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,71 29,19 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,35 11,79 12 PORZ>100

Łęga 12-07-2-11-220   -w   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,79 - 13 PORZB>100

Łęga 12-07-2-11-240   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,31 10,44 12 PORZ>100

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,96 169,35 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,27 175,56 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-287   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,68 20,09 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-290   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,95 54,35 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-290   -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,81 46,34 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,00 39,8 12 PORZ>100

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,10 1,99 12 PORZ>100

MA-POZ

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  0,50 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,71 6,27 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-220   -r   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  0,50 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-220   -r   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,23 2,03 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  3,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,00 26,48 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  3,00 - 13 PORZB>100

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  13,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  13,59 119,96 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,40 - 13 PORZB>100

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  13,59 199,62 38 ROZDR-PP

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  0,50 - 47 OPR-PSPAL
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MA-POZ Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,10 0,88 47 OPR-PSPAL

NAT-WPG Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,35 8,8 77 WYK-POGCZ

ODN2P-WPG

Łęga 12-07-2-11-220   -w   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,41 0,4 73 WYK-PA5CZ

Łęga 12-07-2-11-220   -w   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  2,12 1,99 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  28,32 21,3 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,94 7,7 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-282   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,47 3,25 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-282   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,64 6,42 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  4,80 2,89 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,76 1,86 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Łęga 12-07-2-11-220   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-220   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-220   -r   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,35 1,26 88 SPUL-BC

Łęga 12-07-2-11-220   -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,35 1,32 73 WYK-PA5CZ

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,94 2,44 72 WYK-PASCZ

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,88 4,56 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-287   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,00 3,1 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-290   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,59 4,33 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-290   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,76 3,69 77 WYK-POGCZ

ODN-IIP

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,50 3,12 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,50 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,50 209,8 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  8,82 6,63 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,50 1,72 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 33,13 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 0,15 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,45 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,45 12,42 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 0,08 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Łęga 12-07-2-11-236   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,98 0,32 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-236   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,98 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-236   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,98 27,05 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-236   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,98 0,18 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 0,21 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,65 14,35 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,59 0,46 73 WYK-PA5CZ

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 0,12 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,64 0,87 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,64 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,64 58,3 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 0,48 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,36 0,09 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,71 2,53 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,07 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,07 222,77 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 0,05 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,71 1,4 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,98 1,63 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,98 - 111 DOW-SADZ
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Łęga 12-07-2-11-256   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-256   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,98 109,98 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-256   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,98 0,9 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,48 4,42 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,40 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00 24,29 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,92 11,63 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,48 372,12 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,92 0,02 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,48 2,44 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,18 7,33 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,18 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,18 246,9 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,18 2,02 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,20 2,69 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,20 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,20 181,09 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,20 1,48 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,12 1,39 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,34 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,22 1,88 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,12 46,82 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,82 2,21 73 WYK-PA5CZ

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,22 0 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,12 0,38 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,32 3,49 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,81 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,88 43,39 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,61 5,21 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,32 117,49 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,88 8,59 72 WYK-PASCZ

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,49 0,16 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,32 0,96 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,58 10,88 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,62 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,04 8,89 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,58 366,15 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,04 0,02 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,58 3 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,80 9,05 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,57 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,27 20,62 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,50 4,27 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,80 304,76 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,40 10,77 72 WYK-PASCZ

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,77 0,08 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,80 2,5 111 DOW-SADZ

PBD-ODN

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,54 1,16 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,54 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8
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Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,54 97,72 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,17 3,22 72 WYK-PASCZ

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,54 0,64 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,34 2,08 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,69 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,35 4,42 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,34 175,02 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,35 0,01 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,34 1,15 111 DOW-SADZ

PIEL

Łęga 12-07-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  40,00 782 123 KOSZ UA

Łęga 12-07-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 124 KOSZ UB

Łęga 12-07-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

Łęga 12-07-2-11-217   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-217   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,17 4,05 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-217   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-217   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,87 6,47 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-217   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-217   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,26 0,9 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,30 1,04 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,11 3,84 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  3,00 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,27 11,31 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,49 8,61 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,14 3,94 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,42 4,91 126 OPR-CHWAS

POPR

Łęga 12-07-2-11-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,01 2,65 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,36 12,7 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  33,67 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,16 18,46 107 POP-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,14 13,2 107 POP-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  30,37 934,09 105 SADZ POP

Łęga 12-07-2-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  20,00 219,04 65 PRZ-TALSA

Łęga 12-07-2-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  20,00 412,64 58 WYK-TAL40

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,30 0,07 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,01 1,51 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,36 3,5 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Łęga 12-07-2-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  10,00 109,52 65 PRZ-TALSA

Łęga 12-07-2-11-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,00 12,22 78 WYK-P5GCP

Łęga 12-07-2-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  10,00 206,32 58 WYK-TAL40

ZAL-WPG

Łęga 12-07-2-11-220   -dx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-220   -dx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-220   -dx  -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  0,82 0,76 88 SPUL-BC

Łęga 12-07-2-11-220   -dx  -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,82 0,8 73 WYK-PA5CZ

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,06 1,92 88 SPUL-BC

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,06 2,01 73 WYK-PA5CZ

OCHRL
O-DEZGLEB Łęga 12-07-2-11-237   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-GRODZN Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,60 - 145 GRODZ-SRN
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Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,08 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,40 87,16 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,76 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 52,23 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,54 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,70 105,83 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,30 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,50 158,06 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,04 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,20 140,19 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,14 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,70 92 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,96 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,80 77,48 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-256   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,42 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-256   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,10 114,6 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,66 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  13,30 214,68 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,70 - 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,00 136,06 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,43 - 143 GRODZ-SN

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,15 29,55 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,30 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,50 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,00 71,68 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Łęga 12-07-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  134,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Łęga 12-07-2-11-258   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-258   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 4,76 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-284   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-284   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  45,00 6,12 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 2,04 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 10,19 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-220   -dx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  1,00 1,06 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-220   -p   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 3,18 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-220   -r   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 3,18 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-220   -w   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 6,36 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-237   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  22,00 14,94 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-237   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 10,19 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-237   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  27,00 28,62 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  18,00 15,26 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  19,00 12,9 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  26,00 17,65 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-287   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 3,4 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-290   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-290   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 4,24 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Łęga 12-07-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  5,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM
Łęga 12-07-2-11-199   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,90 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-216   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,00 - 137 ZAB-RYS
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Łęga 12-07-2-11-219   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  5,80 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-240   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,70 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-257   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,20 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-260   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,10 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-286   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,50 - 137 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 11,5 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-199   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-199   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,08 29,89 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 3,16 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-200   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-200   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,21 3,55 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-213   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-213   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,78 30,09 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,16 2,3 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 6,61 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,64 23,57 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-218   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,16 16,67 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 4,73 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,94 32,8 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,59 26,88 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 18,11 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-236   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-236   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 28,6 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,83 40,67 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,81 30,6 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-239   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-239   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,58 43,62 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 20,46 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,49 21,41 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 3,21 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,67 28,23 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-255   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Łęga 12-07-2-11-255   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 13,86 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-255   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-255   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 12,17 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 6,26 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,92 15,55 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-257   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-257   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,41 20,26 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-258   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-258   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,13 16,24 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,79 11,35 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 8,62 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 20,46 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-283   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-283   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,49 35,78 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-290   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-290   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 22,85 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,07 1,01 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 6,32 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-311   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-311   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,17 88,67 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-220   -x   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-234   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-238   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-238   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-259   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-259   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-311   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łęga 12-07-2-11-314   -m   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZMU
Łęga 12-07-2-11-239   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-239   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Łęga 12-07-2-11-258   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-258   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-258   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-284   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-284   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-284   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 40,8 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8
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Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  64,00 - 909 GOPP RH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  64,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 3,93 901 PPOŻ-ODN

Łęga 12-07-2-11-310   -o   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-310   -o   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,33 12,96 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  37,00 - 909 GOPP RH8

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,96 14,46 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,25 33,89 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Łęga 12-07-2-11-314   -k   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-314   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Łęga 12-07-2-11-314   -k   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  16,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Łęga 12-07-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  260,00 - 172 CZYSZ-BUD

Łęga 12-07-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

OP-SCHRNS
Łęga 12-07-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 172 CZYSZ-BUD

Łęga 12-07-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

CP-P

Łęga 12-07-2-11-198   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,41 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-198   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,25 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 24,81 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,54 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,41 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,25 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,11 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,87 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-238   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,93 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-238   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,79 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-241   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,93 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,63 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,76 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,66 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 33,38 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,33 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-314   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,04 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-314   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,69 1 CWD-P

IB

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 7,55 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,42 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 23,25 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-201   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,9 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 4,29 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,9 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 12,25 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,89 2 CWD-D
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Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
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POZ

IVD

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  694,00 36,79 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 107,18 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  694,00 92,05 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 15,82 2 CWD-D

POZ-P

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 - 202 GODZ PILA

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PR

Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 19,69 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,7 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 35,31 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,05 2 CWD-D

PRZEST
Łęga 12-07-2-11-213   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  20,00 3,17 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-213   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,56 2 CWD-D

PTP

Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 32,2 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,7 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 55,54 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,02 2 CWD-D

PTW
Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  230,00 36,79 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 51,48 2 CWD-D

TPN
Łęga 12-07-2-11-282   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00 275,38 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-282   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00 78,5 1 CWD-P

TPP

Łęga 12-07-2-11-220   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,03 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-220   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,7 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 8,28 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,37 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 18,64 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69 2 CWD-D

TWP

Łęga 12-07-2-11-220   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,9 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-220   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,6 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-238   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 129,66 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-238   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 29,68 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 60,05 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,24 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-259   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 76,14 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-259   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 19,41 2 CWD-D

ZS
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 - 202 GODZ PILA

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIPL

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

9/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

10/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

11/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

12/12


	Raport 1
	11/2027


