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CP
Mokry Las 12-07-1-02-134   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 6,76 132 CP-W

Mokry Las 12-07-1-02-186   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 25,97 132 CP-W

CW

Mokry Las 12-07-1-02-129   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 27,52 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-137   -b   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,31 9,96 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-137   -b   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,08 47,04 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-138   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 24,8 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-138   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 19,96 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-138   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,53 32,59 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,83 25,1 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-177   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 19,36 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-187   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 40,83 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-188   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 6,65 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-188   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,97 41,96 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-189   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 6,35 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-189   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,84 39,19 128 CW-W

Mokry Las 12-07-1-02-96    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 12,1 128 CW-W

MA-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-137   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,48 141,89 19 WPOD N

Mokry Las 12-07-1-02-164   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,98 28,95 19 WPOD N

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,56 64,14 19 WPOD N

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,98 58,5 19 WPOD N

NAT-WPG
Mokry Las 12-07-1-02-137   -c   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 1 HA  2,48 - 81 NAT-WPGBT

Mokry Las 12-07-1-02-137   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,59 7,24 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Mokry Las 12-07-1-02-164   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 3 KMTR  5,76 6,7 88 SPUL-BC

Mokry Las 12-07-1-02-164   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,76 4,45 72 WYK-PASCZ

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 3 KMTR  8,47 9,85 88 SPUL-BC

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  8,47 6,54 72 WYK-PASCZ

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 3 KMTR  8,82 10,26 88 SPUL-BC

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  11,05 10,8 73 WYK-PA5CZ

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,06 1,24 58 WYK-TAL40

ODN-IIP

Mokry Las 12-07-1-02-169   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,51 1,81 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-169   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,51 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-169   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,51 152,1 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-169   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,51 1 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-185   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,83 0,6 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-185   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,83 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-185   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,83 50,52 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-185   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,83 0,33 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,86 3,23 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,86 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,86 272,19 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,86 1,78 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,18 3,34 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,18 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,18 224,82 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,18 1,84 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-91    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,37 6,03 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-91    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,37 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-91    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,37 405,68 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-91    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,37 3,32 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,58 1,83 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,41 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,73 80,28 106 SAD-BRYŁ

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10 0,85 106 SAD-BRYŁ

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,58 123,23 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,83 0,28 111 DOW-SADZ
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ODN-ZRB Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,58 1,01 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB
Mokry Las 12-07-1-02-168   -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  10,71 9,98 88 SPUL-BC

Mokry Las 12-07-1-02-168   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  10,71 8,39 73 WYK-PA5CZ

PBD-ODN

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 0,71 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,38 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,22 20,71 106 SAD-BRYŁ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,16 59,63 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,22 0,05 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 0,39 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Mokry Las 12-07-1-02-138   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,37 4,39 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-138   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,37 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-138   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,37 369,08 103 SADZ WIEL

Mokry Las 12-07-1-02-138   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,37 2,42 111 DOW-SADZ

PIEL

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  28,00 547 123 KOSZ UA

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  53,00 1 809,4 124 KOSZ UB

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 125 KOSZ UC

POPR

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,02 5,58 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,42 - 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  4,00 50,56 107 POP-BRYŁ

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,40 6,85 107 POP-BRYŁ

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  17,02 523,48 105 SADZ POP

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00 20,63 58 WYK-TAL40

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,40 0,1 111 DOW-SADZ

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,02 3,08 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Mokry Las 12-07-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  29,52 323,3 65 PRZ-TALSA

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  29,52 609,06 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,10 - 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,50 131,06 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-138   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,64 - 143 GRODZ-SN

Mokry Las 12-07-1-02-138   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,20 149,78 143 GRODZ-SN

Mokry Las 12-07-1-02-169   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,06 - 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-169   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,30 66,15 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,80 - 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,48 - 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 29,96 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-185   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,18 - 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-185   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,90 11,23 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,08 - 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,40 129,81 145 GRODZ-SRN

Mokry Las 12-07-1-02-91    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,38 - 143 GRODZ-SN

Mokry Las 12-07-1-02-91    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  16,90 191,76 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Mokry Las 12-07-1-02-132   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,84 - 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-132   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-132   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,80 18,24 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-134   -w   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,66 - 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-134   -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,10 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-134   -w   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,20 14,34 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-168   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,18 - 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-168   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,30 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-168   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,60 69,07 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,98 - 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,30 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,60 43,01 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-174   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,68 - 150 GRODZ-DEM
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Mokry Las 12-07-1-02-174   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Mokry Las 12-07-1-02-174   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,80 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-174   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,60 20,93 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-185   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,39 - 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-185   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,65 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-185   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,30 8,47 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-191   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 - 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-191   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-191   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 14,95 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-93    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,53 - 150 GRODZ-DEM

Mokry Las 12-07-1-02-93    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,55 - 201 GODZ RH23

Mokry Las 12-07-1-02-93    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,10 33,23 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  110,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Mokry Las 12-07-1-02-116   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-116   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 19,95 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-117   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-117   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-117   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-117   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,49 25,19 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-130   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-130   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 39,9 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-135   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-135   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 19,61 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-163   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-163   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 30,43 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-168   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-168   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,75 29,59 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-169   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-169   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 8,96 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-170   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-170   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,25 38,04 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-176   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,72 24,72 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-183   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-183   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,01 17,08 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-183   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-183   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-184   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-184   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 18,26 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-186   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-186   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,65 27,9 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-188   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-188   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 21,84 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Mokry Las 12-07-1-02-189   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 25,44 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-190   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-190   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 4,74 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-191   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-191   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,59 37,22 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-192   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-192   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-192   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-192   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-92    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-92    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 23,67 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-92    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,77 39,81 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-94    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-94    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,29 18,54 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-94    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-94    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,11 44,69 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-96    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mokry Las 12-07-1-02-96    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,11 35,67 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Mokry Las 12-07-1-02-133   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Mokry Las 12-07-1-02-168   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Mokry Las 12-07-1-02-172   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Mokry Las 12-07-1-02-94    -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 158 PUŁ-RYJ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Mokry Las 12-07-1-02-182   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP
P-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-118   -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 2,6 902 PPOŻ-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-133   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 0,9 902 PPOŻ-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-168   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-169   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 902 PPOŻ-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-169   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-170   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,68 7,68 902 PPOŻ-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-171   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 3,61 902 PPOŻ-PORZ

Mokry Las 12-07-1-02-171   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,59 6,66 902 PPOŻ-PORZ

OCHRPR
OP-BUDKIS

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 - 172 CZYSZ-BUD

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  15,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IB

Mokry Las 12-07-1-02-164   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 10,32 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,62 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 25,9 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,49 2 CWD-D

IIIAU

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 8,91 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 91,74 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 25,97 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 25,78 2 CWD-D

IIIB

Mokry Las 12-07-1-02-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  397,00 39,04 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,72 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00 73,24 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,93 2 CWD-D

POZ-P Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8
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POZ

POZ-P
Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

PR

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 27,16 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,46 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 62,35 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,21 2 CWD-D

PTP

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379,00 56,72 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,98 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00 107,27 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,91 2 CWD-D

PTW
Mokry Las 12-07-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 188,48 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 50,73 2 CWD-D

TPP

Mokry Las 12-07-1-02-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  909,00 95,53 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 50,66 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  909,00 194,89 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,61 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,7 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,66 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,88 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,75 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 14,42 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 25,05 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00 54,09 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,15 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00 87,04 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-171   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 18,29 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-171   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 34,86 2 CWD-D

TWP

Mokry Las 12-07-1-02-118   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,54 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-118   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,65 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 54,02 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,21 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,15 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,98 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 45,21 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,15 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Mokry Las 12-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8
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