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Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,43 17,21 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,77 33,34 38 ROZDR-PP

CP

Płonne 12-07-1-04-223   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 7,84 132 CP-W

Płonne 12-07-1-04-223   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,58 54,95 132 CP-W

Płonne 12-07-1-04-270   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,23 39,26 132 CP-W

Płonne 12-07-1-04-270   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,85 46,5 132 CP-W

Płonne 12-07-1-04-270   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,40 76,61 132 CP-W

Płonne 12-07-1-04-271   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,42 45,33 132 CP-W

Płonne 12-07-1-04-276   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,47 66,82 132 CP-W

Płonne 12-07-1-04-276   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 15,58 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-69    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,03 54,91 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-69    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 52,35 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 54,1 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,43 63,61 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 18,28 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71A   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,02 108,75 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71A   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  4,00 104,7 132 CP-W

CW

Płonne 12-07-1-04-221   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 3,33 128 CW-W

Płonne 12-07-1-04-222   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 9,07 128 CW-W

Płonne 12-07-1-04-225   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 1,49 128 CW-W

Płonne 12-07-1-04-225   -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 2,42 128 CW-W

Płonne 12-07-1-04-278   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 2,13 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 24,2 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 12,14 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,75 31,74 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,01 89,7 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 25,71 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 12,35 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 9,07 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 5,96 128 CW-W

H-POZ
Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Płonne 12-07-1-04-222   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,89 48,33 23 PPOD N

Płonne 12-07-1-04-222   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,89 91,67 19 WPOD N

Płonne 12-07-1-04-263   -g   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,44 6,43 23 PPOD N

Płonne 12-07-1-04-263   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,44 13 19 WPOD N

Płonne 12-07-1-04-264   -a   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,88 48,08 23 PPOD N

Płonne 12-07-1-04-264   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,88 107,56 19 WPOD N

Płonne 12-07-1-04-265   -l   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00 19,18 23 PPOD N

Płonne 12-07-1-04-265   -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00 41,12 19 WPOD N

Płonne 12-07-1-04-272   -d   -00 PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,90 10,69 23 PPOD N

Płonne 12-07-1-04-272   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,90 22,54 19 WPOD N

Płonne 12-07-1-04-279   -x   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,88 73,65 23 PPOD N

Płonne 12-07-1-04-279   -x   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,88 164,78 19 WPOD N

Płonne 12-07-1-04-281   -i   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,01 19,37 23 PPOD N

Płonne 12-07-1-04-281   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,01 41,53 19 WPOD N
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Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,43 69,36 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,55 172,18 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,85 186,73 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,77 70,83 23 PPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  2,77 186,96 19 WPOD N

MA-POZ

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,50 50,53 12 PORZ>100

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,96 32,34 12 PORZ>100

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,35 0,69 46 OPR-UC

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,35 6,96 12 PORZ>100

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,10 37,05 12 PORZ>100

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,50 16,84 12 PORZ>100

ODN2P-WPG Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  16,29 19,69 79 WYK-FRECZ

ODN-GLEB Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  8,41 10,17 79 WYK-FRECZ

ODN-ZŁOŻ

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,80 3,21 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,80 - 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,80 270,53 103 SADZ WIEL

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  8,82 6,59 88 SPUL-BC

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,82 6,91 73 WYK-PA5CZ

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 1,77 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,27 2,06 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,27 - 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,27 173,08 103 SADZ WIEL

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  5,65 4,22 88 SPUL-BC

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,65 4,42 73 WYK-PA5CZ

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,27 1,13 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,19 2,36 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,19 - 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,19 198,48 103 SADZ WIEL

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  6,47 4,83 88 SPUL-BC

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,47 4 72 WYK-PASCZ

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,19 1,3 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,27 1,07 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,27 - 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,27 90,27 103 SADZ WIEL

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  2,94 2,2 88 SPUL-BC

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,94 2,3 73 WYK-PA5CZ

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,27 0,59 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,07 1,01 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,98 - 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,74 124,48 106 SAD-BRYŁ

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,17 1,45 106 SAD-BRYŁ

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,07 67,8 103 SADZ WIEL

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,91 0,44 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,07 0,56 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,29 - 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,29 14,44 106 SAD-BRYŁ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  2,06 1,54 88 SPUL-BC

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,06 1,29 73 WYK-PA5CZ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,29 0,05 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,86 0,28 111 DOW-SADZ
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Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,72 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,79 23,9 106 SAD-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,07 0,6 106 SAD-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,86 18,99 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  4,29 3,33 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,86 0,08 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,86 0,16 111 DOW-SADZ

PIEL

Płonne 12-07-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  9,00 176 123 KOSZ UA

Płonne 12-07-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  36,00 1 224 124 KOSZ UB

Płonne 12-07-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 125 KOSZ UC

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 123 KOSZ UA

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 680 124 KOSZ UB

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

POPR

Płonne 12-07-1-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,07 1,01 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,76 - 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  3,59 45,38 107 POP-BRYŁ

Płonne 12-07-1-04-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,10 1,71 107 POP-BRYŁ

Płonne 12-07-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,07 94,42 105 SADZ POP

Płonne 12-07-1-04-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,69 0,08 111 DOW-SADZ

Płonne 12-07-1-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,07 0,56 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,80 2,89 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,80 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,80 6,84 107 POP-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20 2,32 107 POP-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,80 226,22 105 SADZ POP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  9,80 141,66 58 WYK-TAL40

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 0,02 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,80 1,59 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Płonne 12-07-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  12,60 115,5 65 PRZ-TALSA

Płonne 12-07-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  12,60 217,6 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,20 - 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,70 - 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-213   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,10 137,57 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,80 - 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-217   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 90,71 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,40 - 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-267   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,00 120,94 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Płonne 12-07-1-04-273   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,40 51,4 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Płonne 12-07-1-04-271   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 150 GRODZ-DEM

Płonne 12-07-1-04-271   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Płonne 12-07-1-04-271   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,75 - 201 GODZ RH23

Płonne 12-07-1-04-271   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,50 5,61 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Płonne 12-07-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  45,00 - 151 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  35,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 - 210 GODZ MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,02 43,4 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-213   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-213   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 8,05 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-218   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-218   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 14,54 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-223   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-223   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 40,24 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-224   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-224   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,91 41,82 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,57 22,56 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-270   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-270   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,59 26,88 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-271   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Płonne 12-07-1-04-271   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 19,61 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 7,04 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 2,01 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,93 27,74 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,41 20,26 133 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,33 47,86 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,85 40,96 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Płonne 12-07-1-04-215   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Płonne 12-07-1-04-266   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZMU

Płonne 12-07-1-04-224   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Płonne 12-07-1-04-224   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-263   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Płonne 12-07-1-04-263   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-271   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Płonne 12-07-1-04-271   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  62,00 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-213   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  310,00 42,16 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-224   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  150,00 20,4 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płonne 12-07-1-04-267   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 4,76 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  8,00 - 155 KOR-P

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  15,00 33,57 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Płonne 12-07-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Płonne 12-07-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  12,00 - 915 GOPP MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  32,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Płonne 12-07-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Płonne 12-07-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Płonne 12-07-1-04-222   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,39 15,32 901 PPOŻ-ODN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71A   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71A   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Płonne 12-07-1-04-212   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,38 15,59 902 PPOŻ-PORZ

Płonne 12-07-1-04-260   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,54 23,19 902 PPOŻ-PORZ

Płonne 12-07-1-04-267   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,20 18,07 902 PPOŻ-PORZ

Płonne 12-07-1-04-270   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 902 PPOŻ-PORZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71A   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71A   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Płonne 12-07-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Płonne 12-07-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  12,00 - 915 GOPP MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  32,00 - 914 GOPP NOC
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OCHRP

P-POŻAR Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  48,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Płonne 12-07-1-04-222   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Płonne 12-07-1-04-222   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Płonne 12-07-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  35,00 - 172 CZYSZ-BUD

Płonne 12-07-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  35,00 - 171 NAPR-BUD

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 - 172 CZYSZ-BUD

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  3,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

POZ

DRZEW

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-89    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  60,00 7,59 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,22 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-89    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,98 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,11 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  25,00 2,87 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,12 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,11 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,89 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  30,00 2,66 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,06 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,32 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,91 2 CWD-D

IB

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  337,00 16,69 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,43 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 51,55 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,82 2 CWD-D

IIIAU

Płonne 12-07-1-04-281   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 12,22 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-281   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 29,87 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-281   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 29,21 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,47 2 CWD-D

IIIB

Płonne 12-07-1-04-265   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  354,00 20,06 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-265   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 54,1 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-265   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  354,00 47,88 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-265   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,48 2 CWD-D

IIIBU

Płonne 12-07-1-04-263   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 12,23 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-263   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,29 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-263   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 32,99 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-263   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,67 2 CWD-D

IVD

Płonne 12-07-1-04-264   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  570,00 39,16 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 59,51 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-264   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00 92,95 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD Płonne 12-07-1-04-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,07 2 CWD-D

POZ-P

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Płonne 12-07-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  56,00 - 202 GODZ PILA

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

PR

Płonne 12-07-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 20,24 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,89 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 41,31 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,3 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00 11,52 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 21,06 2 CWD-D

PTP

Płonne 12-07-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 30,17 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,89 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 56,21 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,3 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  150,00 17,9 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 37,65 2 CWD-D

PTW

Płonne 12-07-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,15 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 17,36 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  40,00 5,93 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 9,99 2 CWD-D

TPN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  100,00 13,42 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,67 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 25,25 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 - 200 GODZ RH8
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