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Kępa 12-07-2-09-265   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,54 27,92 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-266   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,39 61,47 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-266   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 6,82 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-267   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,70 67,09 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-301   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 1,38 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-301   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 9,79 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-301   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 11,36 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-301   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 30,46 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 28,56 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 9,61 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-332   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 2,53 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-332   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 18,68 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-332   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 4,06 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-332   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,32 23,94 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-332   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 11,97 132 CP-W

CW Kępa 12-07-2-09-317   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 25,77 128 CW-W

MA-PORZ

Kępa 12-07-2-09-268   -i   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,77 19,29 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-294   -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,26 31,56 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-295   -a   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,77 44,33 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-295   -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,00 25,05 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-333   -j   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-333   -j   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,80 7,06 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-333   -j   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,80 20,04 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-333   -p   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,50 - 13 PORZB>100

Kępa 12-07-2-09-336   -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,13 28,3 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-336   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,22 55,6 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-340   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,00 25,05 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-341   -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,00 25,05 19 WPOD N

MA-POZ

Kępa 12-07-2-09-294   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Kępa 12-07-2-09-294   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,26 2,49 46 OPR-UC

Kępa 12-07-2-09-295   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Kępa 12-07-2-09-295   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00 1,97 46 OPR-UC

Kępa 12-07-2-09-295   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Kępa 12-07-2-09-295   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00 1,97 46 OPR-UC

NAT-WPG
Kępa 12-07-2-09-299   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,11 3,03 72 WYK-PASCZ

Kępa 12-07-2-09-299   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,70 1,69 73 WYK-PA5CZ

ODN2P-WPG

Kępa 12-07-2-09-319   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,90 2,93 74 WYK-PASCP

Kępa 12-07-2-09-333   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,29 6,49 73 WYK-PA5CZ

Kępa 12-07-2-09-333   -p   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  8,82 5,31 74 WYK-PASCP

Kępa 12-07-2-09-334   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  7,23 4,53 73 WYK-PA5CZ

Kępa 12-07-2-09-335   -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,53 2,76 73 WYK-PA5CZ

ODN-GLEB

Kępa 12-07-2-09-336   -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  6,64 4,96 88 SPUL-BC

Kępa 12-07-2-09-336   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  6,64 4,16 73 WYK-PA5CZ

Kępa 12-07-2-09-336   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  13,05 9,75 88 SPUL-BC

Kępa 12-07-2-09-336   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,05 8,1 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-341   -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  15,35 11,47 88 SPUL-BC

Kępa 12-07-2-09-341   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  15,35 12,02 73 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Kępa 12-07-2-09-320   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,92 3,58 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-320   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,92 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-320   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,92 241,16 103 SADZ WIEL

Kępa 12-07-2-09-320   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,92 1,98 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-320   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,75 2,87 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-320   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,75 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-320   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,75 241,54 103 SADZ WIEL

Kępa 12-07-2-09-320   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,75 1,58 111 DOW-SADZ
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Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,74 0,57 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,09 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,20 64,32 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,15 1,28 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,74 38,43 103 SADZ WIEL

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,52 7,15 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,35 0,23 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,74 0,31 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,04 1 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,41 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,20 64,32 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,17 1,45 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,04 67,14 103 SADZ WIEL

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,58 7,81 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,37 0,23 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 0,55 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,86 0,28 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,09 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,23 32,98 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,86 18,99 103 SADZ WIEL

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,82 3,61 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,23 0,12 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,86 0,16 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,77 0,58 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,19 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,24 70,88 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,18 1,54 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,77 39,09 103 SADZ WIEL

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,58 7,81 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,42 0,25 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,77 0,32 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB
Kępa 12-07-2-09-340   -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  24,81 18,53 88 SPUL-BC

Kępa 12-07-2-09-340   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  24,81 19,43 73 WYK-PA5CZ

PIEL

Kępa 12-07-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Kępa 12-07-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  30,00 1 023,6 124 KOSZ UB

Kępa 12-07-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

POPR

Kępa 12-07-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 0,26 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,28 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,50 18,96 107 POP-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,78 23,99 105 SADZ POP

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,50 0,03 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 0,14 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Kępa 12-07-2-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,50 112,26 58 WYK-TAL40

OCHRL
O-GRODZN

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,52 - 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 32,45 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,82 - 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,12 51,43 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,47 - 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,36 29,46 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-320   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,12 - 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-320   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,60 132,31 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-320   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,06 - 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-320   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,30 128,56 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR Kępa 12-07-2-09-269   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

Kępa 12-07-2-09-269   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Kępa 12-07-2-09-269   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  20,00 42,88 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-271   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,30 - 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-271   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Kępa 12-07-2-09-271   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,50 - 201 GODZ RH23

Kępa 12-07-2-09-271   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,00 23,58 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,60 - 151 K GRODZEŃ

Kępa 12-07-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  33,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kępa 12-07-2-09-320   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-320   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-326   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-326   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-333   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-333   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Kępa 12-07-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  14,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 22,42 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-266   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-266   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 36,36 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 22,42 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-267   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 11,5 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,47 21,13 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 21,84 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 17,25 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 19,4 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,72 24,72 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 23,28 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-320   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-320   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,36 33,92 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-325   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-325   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,43 20,55 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-326   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-326   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,03 14,8 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-330   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-330   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,92 41,96 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 9,92 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 18,25 133 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Kępa 12-07-2-09-331   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,73 10,49 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 12,93 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,44 20,69 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 7,04 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,58 22,71 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 15,09 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,71 10,2 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-343   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-343   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,34 48 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Kępa 12-07-2-09-264   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kępa 12-07-2-09-267   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO
Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  24,00 - 915 GOPP MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 2,75 901 PPOŻ-ODN

P-POŻAR

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Kępa 12-07-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kępa 12-07-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200,00 - 172 CZYSZ-BUD

Kępa 12-07-2-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IVD
Kępa 12-07-2-09-340   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00 333,33 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00 82,11 2 CWD-D

POZ-P

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  120,00 - 202 GODZ PILA

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

PR

Kępa 12-07-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 18,82 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,55 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 34,31 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,41 2 CWD-D

PTP
Kępa 12-07-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  340,00 49,38 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00 91,87 2 CWD-D

PTW
Kępa 12-07-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  20,00 3,23 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 5,26 2 CWD-D

TPN

Kępa 12-07-2-09-319   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 4,01 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-319   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,3 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-333   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 6,64 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-333   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 12,33 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-334   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 5,79 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-334   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,03 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-335   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 7,92 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-335   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,34 2 CWD-D
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TPP
Kępa 12-07-2-09-318   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  119,00 8,75 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-318   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 18,5 2 CWD-D

TWN
Kępa 12-07-2-09-268   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,18 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-268   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,05 2 CWD-D

TWP

Kępa 12-07-2-09-264   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 9,89 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-264   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 13,56 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 75,42 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 15,96 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-273   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 43,41 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,88 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,51 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,82 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-332   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,68 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,21 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 36,01 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,07 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-332   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,38 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-332   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,44 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,35 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,16 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-338A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 3 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-338A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,67 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-338A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 11,57 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-338A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 16,1 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Kępa 12-07-2-09-322   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-322   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8
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