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Kępa 12-07-2-09-294   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 15,65 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-294   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 47,04 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-295   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00 23,66 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-295   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00 64,35 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-295   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00 16,3 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-295   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 46,35 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  463,00 25,61 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,71 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  463,00 60,3 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

IIIA

Czystochleb 12-07-2-07-101   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 7,19 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,33 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-101   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 21,39 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,54 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-103   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 15,56 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,71 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-103   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 48,63 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,08 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-104   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  637,00 30,92 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,27 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-104   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  637,00 95,38 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,31 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00 17,67 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,24 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00 38,11 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-336   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

IVD

Gronowo 12-07-2-08-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  813,00 62,38 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,43 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  813,00 175,61 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  574,00 38,7 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,18 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  574,00 93,46 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-341   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 30,53 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-341   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 46,45 2 CWD-D

TPN

Gronowo 12-07-2-08-137   -ix  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  322,00 31,47 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,52 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -ix  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00 58,1 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 6,36 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,54 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 10,43 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 6,22 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-147   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,85 2 CWD-D
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Gronowo 12-07-2-08-147   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,44 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-333   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  730,00 70,92 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-333   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00 121,51 2 CWD-D

TPP

Czystochleb 12-07-2-07-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,86 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,41 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,46 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,99 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-74A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,37 2 CWD-D

Czystochleb 12-07-2-07-74A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,21 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,87 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,75 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,39 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,14 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 20,22 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,51 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 31,92 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,36 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 16,31 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,55 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 26,78 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,99 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-144   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 17,41 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-144   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 28,14 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 17,32 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 25,33 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-154   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 28,05 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 45,71 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-160   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 11,08 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-160   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 23,15 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-165   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 20,46 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,8 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-165   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 33,53 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-264   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 29,15 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-264   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 50,43 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-265   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 28,81 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-265   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 52,31 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-292   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 12,95 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-292   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 23,16 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-292   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00 39,28 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-292   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00 72,59 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-295   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 21,4 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-295   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 37,98 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-296   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  472,00 45,61 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-296   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  472,00 81,28 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-300   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  683,00 84,26 2 CWD-D
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Kępa 12-07-2-09-300   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  683,00 144,16 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-334   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 20,87 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-334   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 35,57 2 CWD-D

Wronie 12-07-2-13-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  893,00 98,7 2 CWD-D

Wronie 12-07-2-13-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  893,00 177,06 2 CWD-D
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