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Leśno 12-07-2-10-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00 10,73 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,52 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00 34,3 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-228   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 241,00 61,41 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,89 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 241,00 176,31 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 077,00 42,49 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,99 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 077,00 131,19 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  856,00 40,19 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 31,49 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  856,00 115,78 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-247   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 3,94 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00 10,06 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,53 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 29 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,18 2 CWD-D

IIIA

Łęga 12-07-2-11-290   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00 14,62 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-290   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,84 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-290   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 42,36 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-290   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-290   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 10,23 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-290   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,02 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-290   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 28,33 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-290   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,38 2 CWD-D

IIIAU

Leśno 12-07-2-10-250   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  459,00 21,33 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-250   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 23,09 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-250   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00 68,81 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-250   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,65 2 CWD-D

IVD

Leśno 12-07-2-10-206   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00 24,07 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 25,48 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-206   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00 61,33 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,24 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 214,00 61,57 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,47 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 214,00 193,7 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,24 2 CWD-D

TPN

Łęga 12-07-2-11-220   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 5,09 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-220   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 9,83 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  817,00 101,81 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  817,00 181,11 2 CWD-D

TPP

Leśno 12-07-2-10-174   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,08 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-174   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 11,47 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 26,76 2 CWD-D
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Leśno 12-07-2-10-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 41,41 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-180   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,41 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,52 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-180   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 18,03 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,1 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-180   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 21,42 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-180   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 33,33 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 27,08 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 52,89 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 47,03 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,87 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-204   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 25,29 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,65 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 44,47 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,69 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 29,12 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 49,84 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 37,5 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,28 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 64,2 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,66 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 26,62 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 44,02 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 14,19 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 25,08 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 22,43 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,08 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 39,08 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,33 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 42,7 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 34,05 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 63,22 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,15 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-223   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,83 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-223   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,51 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-223   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 8,74 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-223   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,74 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-231   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 18,28 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 28,12 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-231   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00 25,95 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00 42,23 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-232   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 21,43 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 38,7 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00 49,51 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,51 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00 110,65 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06 2 CWD-D
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Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  671,00 52,15 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,94 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  671,00 107,76 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,2 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  519,00 41,79 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,57 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00 102,92 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  607,00 53,39 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,2 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 117,03 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,52 2 CWD-D
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